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APRESENTACAO

Esse projeto visa atender a necessidade de definir e dimensionar os
elementos estruturais em concreto armado, para a reforma do edificio

Gastrocentro.

CONCEPGAO DO PROJETO

Criacao de um modelo estrutural, seguindo as diretrizes do projeto
arquiteténico, de forma que os elementos de sustentacao da edificacdo sejam
bem pouco percebidos.

OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade apresentar de modo sucinto, o
Projeto de Estrutura de Concreto Armado para o Gastrocentro, localizado na rua
Carlos Chagas, 420 — Cidade Universitaria — Campinas - SP.

NORMAS

Para elaboracdo do presente projeto foram seguidas as prescricdes das

seguintes normas:

NBRGTI8:20T4 ..o ABNT
NBR GT122:2019 ... oo ABNT
SEQUENCIA DE PROJETO

a -Definicdo dos materiais: qualidade e durabilidade
b -Definicdo do modelo estrutural
c - Definicdo das acbes imposta nos elementos da estrutura.

d - Dimensionamento



e - Verificagdo e detalhamento das pecas estruturais.

DEFINICAO DOS MATERIAIS

Acos: CA-50 para os diametros de 6,3; 8.0; 10.0; 12.5; 16.0; 20.0 € 25mm

adquiridos em barras de 12m . CA-60 para o didmetro 5.0 em rolo de 1200m.

Concreto: Classe 25 Mpa, fck

Peso Especifico = 2500.00 kgf/m3

Médulo de deformacao tangencial inicial Eci=28000 MPa.
Classe de Agressividade Ambiental (CCA) Il = Moderada
Fator 4gua/cimento =<0,60

Recobrimento da armadura:

Sapatas e blocos de fundac¢édo: 3.0 cm

Vigas e Pilar 3.0 cm

Radier: 2.5 cm

Tempo de vida util da obra: 100 anos

DEFINICACAO DO MODELO ESTRUTURAL

RAMPA DE ACESSO: Em concreto armado de acordo com a arquitetura.
FUNDACAOQ: Sapatas e vigas baldrames.

RADIER: Concreto armado.

DEFINICAO DAS ACOES

Solo.

Acdes permanentes: Peso préprio, Cargas adicionais (SOBRECARGA) e

Acdes Acidentais: Cargas acidentais e Agua

Agbes do vento e desaprumo.

Fatores de ponderacdo: Reducgao da resisténcia do concreto = 1.4
Acréscimo das acgdes = 1.4

Reducao da resisténcia do Ago = 1.15



Método dos Estados Limites = capacidade total da estrutura resistir as
solicitagcdes impostas.

e Estados Limites Ultimos: correspondem ao esgotamento da capacidade
portante da estrutura como um todo ou parte dela.

e Estado Limites de Servigo: correspondem a critérios de funcionabilidade
e durabilidade estabelecidos para a estrutura ao longo da sua vida util.

DIMENSIONAMENTO

Utilizamos o aplicativo TQS na versao V22.12 EPP+ fornecido pela TQS
Informatica LTDA para o dimensionamento da estrutura. Este aplicativo esté
configurado com as prescricoes da NBR 6118:2014.

VERIFICACAO E DETALHAMENTO DAS PECAS

Ap6s determinar o esforcto em cada elemento através do
dimensionamento, o aplicativo informa as se¢des que estdo insuficientes para
sustentar os esforcos de projeto. E importantissima esta etapa do projeto, aonde
0 engenheiro projetista vai analisar um a um, todos os elementos calculados,
verificando a coeréncia dos resultados. Nessa etapa vai ajustando as secoes e
armaduras para as melhores opcoes de execucdo. Todos os itens de
detalhamento estdo de acordo do a NBR 6118:2014, pois o aplicativo esta

configurado para tais prescricbes.4

ESTRUTURA

Fundacéo;
Pilares;
Vigas;
Laje;

Escada.

SERVICOS PRELIMINARES PARA EXECUCAO

Terraplanagem;
Construcao do depésito;
Construgéo do tapume;
Demolicdes (se for o caso).



ETAPAS DE CONSTRUCAO

Preparacao de local: Apds o servico preliminar e limpeza do terreno é
iniciado a escavacao para as fundacdes, se necessario, e a compactacao do solo
para garantir uma base soélida;

Montagem das formas: As férmas sdo estruturas temporarias que
moldam o concreto. Elas devem ser construidas com precisdo, seguindo as
dimensdes e formas especificadas no projeto, e serem fortes o suficiente para
suportar o peso do concreto sem deformar.

Armazenamento e preparo do aco: O aco € um componente critico na
construgdo de pilares, pois confere resisténcia a tracdo. O armazenamento
adequado é essencial para evitar corrosdo e outros danos. O preparo inclui o
corte e a dobra do aco conforme as especificacdes do projeto.

Concretagem: A concretagem é o processo de preenchimento das
férmas com concreto. Deve ser feita de maneira cuidadosa para evitar bolhas de
ar e garantir que o concreto preencha todos os espacos, envolvendo
completamente a armadura de ago.

Apbs a concretagem, o concreto precisa de um periodo para ganhar
resisténcia. Esse processo € chamado de cura e envolve manter o concreto
umido e protegido de variacbes bruscas de temperatura por um tempo
determinado.

O tempo de cura pode variar conforme o tipo de concreto e as condi¢des
climaticas, mas geralmente um periodo de 7 a 28 dias é recomendado para
garantir o desenvolvimento adequado da resisténcia do concreto.

Desforma e Acabamento: Quando o concreto atinge a resisténcia
necessaria, as formas podem ser removidas. O pilar pode entdo receber
acabamentos, como alisamento da superficie e aplicacdo de revestimentos ou
pintura, conforme necessario.

Inspecao e Controle de Qualidade: Em todas as etapas, inspecdes e
controles de qualidade sdo fundamentais para garantir que o pilar esteja de
acordo com o projeto e as normas técnicas. Isso inclui verificar as dimensées, a

qualidade do concreto e a correta posicao da armadura.



Assinado de forma digital

ALINE CRISTINA gexALINE CRISTINA PERUSSI
PERUSSI REAL  Dados: 2024.10.22 11:14:55
-0300

ALINE CRISTINA PERUSSI REAL
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-PR 159732/D



