- Obra Bancos Encargos Sociais
“" IEL - Reforma e Ampliagao da Biblioteca - R03 SINAPI - 10/2024 - Sao Paulo Nao Desonerado: 115,54%
§ 4 R. Sérgio Buarque de Holanda, 571 - Cidade Universitéria, Campinas - SP, BDI: 22,12% e p
-, '. 13083-859 - QUADRA: 15
o\ LATITUDE: -22.81503 Direrorie execy
LONGITUDE: -47.06943
UNIicAMP Area da obra: 693,69 m? Planilha Or¢amentaria Sintética Com Valor do Material e da Méo de Obra Data: 16/12/2024
Data ETAPA SuB s di Descrigdo Unid Valor Unit | Total | o Valor Unit com BDI Total com BDI
Fonte | Base ETAPA ftem | Codigo M. 0. MAT. Total| M. 0. MAT. Tota]_C0i%) M. 0. Total M. 0. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 67.079,36| 81.917,31
Préprio out/24 1-Servigos ini 1-Servigos iniciais 1.1 FEA-001| CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO m? 828,00 512 0,00 5,12 4.239,36 0,00 4.239,36) 22.12% 6,25 0,00 6,25 5177,11 0,00 517711
Préprio out/24 1-Servigos ini 1-Servigos iniciais 12 IEL-001| DEMOLICAO DE CONSTRUGAO, INCLUIDO PILARES, VIGAS, LAJES, m? 98,00 133,73 0,00 133,73, 13.105,54 0,00 13.105,54] 2212% 163,31 0,00 163,31 16.004,49 0,00 16.004,49
ALVENARIA, CONTRAPISO, COBERTURA, PISO, PORTAS, CAIXILHOS,
INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS.
Préprio out/24 1-Servigos iniciais 1-Servigos iniciais 13 IEL-002| DEMOLICAO DE CALGADA EM CONCRETO, REMOGAO DE GRAMA PARA m? 333,20 83,69 0,00 83,69 27.885,51 0,00 27.885,51 2212% 102,20 0,00 102,20 34.053,78 0,00 34.053,78
EXECUGAO DAS REDES, RETIRADA DE REDES E CAIXAS ELETRICAS,
TELEFONIA. ESGOTO. AGUAS PLUVIAIS. GRELHAS E HIDRANTE.
CPOS/CDHU |out/24 1-Servios iniciais 1-Servigos iniciais 14 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral m? 48,50 32,35 11,74 44,09 1.568,98 569,39 2.138,37 22.12% 39,51 14,34 53,84 1.916,03 695,34 2.611,37|
Préprio out/24 1-Servigos ini 1-Servigos iniciais 15 IEL-003| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE m? 194,04 14,75 20,91 35,66 2.862,09 4.057,38] 6.919,47| 22.12% 18,01 25,54 43,55 3.495,18 4.954,87 8.450,05
Préprio out/24 1-Servigos iniciais 1-Servigos iniciais 16 IEL-004| TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA m? 194,04 14,75 51,17 65,92 2.862,09 9.929,03 12.791,12] 2212% 18,01 62,49 80,50 3.495,18 12.125,33 16.620,51
FORA EXTERNO AO CAMPUS.
2 INSTALAGAO DO CANTEIRO 49.768,65| 60.777,48]
Préprio out/24 2-Instalagdo do 2-Instalagéo do 21 CGEO-463| CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24 unidade 1,00 14.047,14|  26.537,86| 40.585,00 14.047,14 26.537,86 40.585,00] 22,12%| 17.154,37 32.408,03 49.562,40| 17.154,37 32.408,03 49.562,40
canteiro canteiro
CPOS/CDHU |out/24 2-Instalagao do 2-Instalagéo do 22 02.08.020 | Placa de identificagao para obra m? 6,00 100,48 821,17 921,65 602,88 4.927,02 5.529,90| 2212% 122,71 1.002,81 1.125,52 736,24 6.016,88 6.753,11
canteiro canteiro
CPOS/CDHU |out/24 2-Instalagao do 2-Instalagéo do 23 02.10.020 | Locag&o de obra de edificagao m? 395,00 5,97 3,28 9,25 2.358,15 1.295,60 3.653,75| 2212% 7,29 4,01 11,30} 2.879,77 1.582,19 4.461,96|
canteiro canteiro
3 INFRA-ESTRUTURA 356.103,29) 434.873,33|
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.1 06.02.020 4o manual em solo de 1° e 2% categoria em vala ou cava até 1,5 m m? 81,77, 62,97 24,99 87,96 5.149,06 2.043,43] 7.192,49) 22.12% 76,90 30,52 107,42 6.288,03 249544 8.783,47|
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 32 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de ] m* 46,35 19,56 7,78 27,34 906,61 360,60 1.267,21 22.12% 23,89 9,50 33,39 1.107,15. 440,37 1.547,52]
FDE out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 33 02.01.010 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO m? 64,89 8,39 3,33 11,72 544,43 216,08 760,51 22.12% 10,25 4,07 14,31 664,85 263,88 928,74
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 34 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundagao m? 203,10 62,71 33,18 95,89 12.736,40 6.738,86 19.475,26 22.12% 76,58 40,52 117,10 15.553,69 8.229,49 23.783,19
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 35 10.01.040| Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.681,00 2,83 8,75 11,58 4.757,23 14.708,75 19.465,98 22.12% 3,46 10,69 14,14] 5.809,53 17.962,33 23.771,85
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 36 10.01.040 ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, KG 1.638,00 2,83 8,75 11,58 4.635,54 14.332,50 18.968,04] 2212% 3,46 10,69 14,14] 5.660,92 17.502,85 23.163,77
ACIMA DE 12.5 MM. CORTE. DOBRA E MONTAGEM
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 37 10.01.060| Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 5,00 2,83 8,80 11,63 14,15 44,00 58,15 22.12% 3,46 10,75 14,20] 17,28 53,73 71,01
SINAPI out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 38 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 64,89 16,09 22,34 38,43 1.044,08 1.449,64 2.493,72 2212% 19,65 27,28 46,93 1.275,03 1.770,30 3.045,33
COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.9 11.01.170 | Concreto usinado, fck = 35 MPa m? 48,54 0,00 549,74 549,74 0,00 26.684,38 26.684,38 22.12% 0,00 671,34 671,34 0,00 32.586,96 32.586,96
SINAPI out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.10 98557 | IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 m? 239,36 12,99 33,51 46,50 3.109,29 8.020,95 11.130,24] 2212% 15,86 40,92 56,79 3.797,06 9.795,19 13.592,25|
DEMAOS. AF 09/2023
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 311 11.01.170 CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, m? 31,00 0,00 549,74 549,74 0,00 17.041,94 17.041,94] 2212% 0,00 671,34 671,34 0,00 20.811,62 20.811,62
ABATIMENTO 1042 CM - RADIER
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.12 11.16.040| L de concreto ou massa em fundagao m? 79,54 176,40 66,88 243,28 14.030,86 5.319,64 19.350,49] 22.12% 215,42 81,67 297,09 17.134,48 6.496,34 23.630,82
Préprio out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.13 IEL-007 | REGULARIZAGAO DO SOLO PARA PISO ARMADO. CAMADA DE 5 CM DE m? 217,95 18,04 21,33 39,37, 3.931,82 4.648,87 8.580,69) 2212% 22,03 26,05 48,08 4.801,54 5.677,20 10.478,74|
BRITA 01 E 02.
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.14 11.18.060 | Lona plastica preta - uso geral m? 217,95 0,62 1,27 1,89 135,13 276,80 411,93] 22.12% 0,76 1,55 2,31 165,02 338,02 503,04
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.15 10.01.040 ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, KG 252,00 2,83 8,75 11,58 713,16 2.205,00 2.918,16 2212% 3,46 10,69 14,14] 870,91 2.692,75 3.563,66]
ACIMA DE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM - BARRA DE
TRANSFERENCIA PISO ARMADO
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.16 32.07.040 | Junta plastica de 3/4 x 1/8" M 61,04 6,48 3,55 10,03 395,54 216,69 612,23 22.12% 791 434 12,25 483,03 264,62 747,66
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.17 32.07.090 | Junta de dilatagao ou vedagao com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive M 91,52 3,15 7.59 10,74} 288,29 694,64 982,92 2212% 3,85 9,27 13,12] 352,06 848,29 1.200,35
quia de apoio em polietileno
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.18 10.02.020| Armadura em tela soldada de ago KG 1.646,00 141 9,20 10,61 2.320,86 15.143,20 17.464,06] 22.12% 172 11,24 12,96 2.834,23 18.492,88 21.327,11
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.19 12.12.010| Taxa de lizagdo e 4o de i para 40 de estaca ™ 1,00 0,00/ 37.881,04| 37.881,04| 0,00 37.881,04] 37.881,04| 2212% 0,00 46.260,33 46.260,33| 0,00 46.260,33 46.260,33
tino hélice continua em solo
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.20 12.12.016| Estaca tipo hélice continua, didmetro de 30 cm em solo M 420,00 5,59 54,63 60,22, 2.347,80 22.944,60 25.292,40] 22.12% 6,83 66,71 73,54 2.867,13 28.019,95 30.887,08|
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.21 12.12.020 | Estaca tipo hélice continua, didmetro de 35 cm em solo M 210,00 5,59 67,63 73,22 1.173,90 14.202,30 15.376,20] 22.12% 6,83 82,59 89,42 1.433,57 17.343,85 18.777 42
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 322 10.01.040 ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, KG 1.695,27| 2,83 8,75 11,58 4.797,61 14.833,61 19.631,23] 2212% 3,46 10,69 14,14] 5.858,85 18.114,81 23.973,65|
@ ATE 12.5 MM. CORTE. DOBRA E MONTAGEM
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 323 11.01.520| Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice continua m? 49,90| 0,00 604,50 604,50 0,00 30.164,55| 30.164,55 2212% 0,00 738,22 738,22 0,00 36.836,95 36.836,95
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.24 14.01.060 | Alvenaria de em bl d to de 19 x 19 x 39 cm - classe A m? 50,40 37,60 106,06 143,66 1.895,04 5.345,42 7.240,46| 2212% 45,92 129,52 175,44 231422 6.527,83 8.842,05
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.25 05.10.010| C: iz de solo de 1% e 2* categoria m? 222,50 0,00 6,32 6,32 0,00 1.406,20 1.406,20 22.12% 0,00 7,72 7,72 0,00 1.717,25 1.717,25]
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.26 05.10.023 | Transporte de solo de 12 e 2* categoria por caminh&o para distancias superiores ao m? 222,50 0,00 19,09 19,09 0,00 4.247,53 4.247 53 2212% 0,00 2331 2331 0,00 5.187,08 5.187,08]
5° km até 0 10° km
CPOS/CDHU |out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.27 07.10.020 de solo em bota-fora com 40 sem controle m? 222,50 0,12 6,87 . 26,70 1.528,58 1.555,28 22.12% 0,15 8,39 8,54 32,61 1.866,70 1.899,30]
Préprio out/24 3-Infra-estrutura 3-Infra-estrutura 3.28 CGEO-1736| Ensaios de C: Estético (PCE C UN 1,00 0,00 38.450,00 38.450,00] 0,00 38.450,00 38.450,00]  22.12% 000 4695514 4695514 0,00 46.955,14 46.955,14]
4 SUPERESTRUTURA 504.886,00| 616.566,79|
CPOS/CDHU |out/24 4 4 4.1 09.02.040 | Forma plana em para estrutura aparente m? 953,20 67,53 72,51 140,04 64.369,60 69.116,53 | 133.486,13| 22.12% 82,47 88,55 171,02 78.608,15 84.405,11 163.013,26
CPOS/CDHU | out/24 4 4 42 11.01.170| CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 35 MPA, m 67,90 0,00 549,74 549,74 0,00 37.327,35 37.327.35|  22,12% 0,00 671,34 671,34 0,00 45.584,15 45.584,15|
ABATIMENTO 10£2 CM
CPOS/CDHU | out/24 4 4 43 11.16.060] L de concreto ou massa em estrutura m 67,90] 121,80 46,00 167,80] 8.270,22 3.123,40) 11.39362|  22.12% 148,74 56,18 204,92 10.099,59 3.814,30 13.913,89)
CPOS/CDHU |out/24 4 4 44 10.01.040 ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, KG 3.880,00 2,83 8,75 11,58 10.980,40 33.950,00 44.930,40] 2212% 3,46 10,69 14,14] 13.409,26 41.459,74 54.869,00
@ ATE 12.5 MM. CORTE. DOBRA E MONTAGEM
CPOS/CDHU |out/24 4 4 45 10.01.040 ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, KG 1.109,00 2,83 8,75 11,58 3.138,47 9.703,75 12.842,22) 2212% 3,46 10,69 14,14] 3.832,70 11.850,22 15.682,92
ACIMA DE 12.5 MM. CORTE. DOBRA E MONTAGEM
CPOS/CDHU |out/24 4 4 46 10.01.060 ARMADURA DE ACO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, KG 977,00 2,83 8,80 11,63 2.764,91 8.597,60 11.362,51 2212% 3,46 10,75 14,20] 3.376,51 10.499,39 13.875,90
@ ATE 5.00 MM. CORTE. DOBRA E MONTAGEM
Préprio out/24 4 4 4.7 CEL-006 ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. KG 2.483,00 0,00 30,22 30,22 0,00 75.036,26 75.036,26 2212% 0,00 36,90 36,90 0,00 91.634,28 91.634,28|
COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO,
FABRICACAO. TRANSPORTE E MONTAGEM
Préprio out/24 4 4 4.8 |EL-008|LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL VIGOTA TRELIGADA COM EPS, LT m? 6,60 53,62 180,58 234,20 353,89 1.191,83 1.545,72 2212% 65,48 220,52 286,01 432,17 1.455,46 1.887,63|
16 (12 + 4), H= 16 CM, CAPA H= 4 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA
1100KG/M2
Préprio out/24 4 4 4.9 |EL-009|LAJE PRE-FABRICADA BIDIRECIONAL VIGOTA TRELIGADA COM EPS, LT 40 m? 228,55 53,62 238,43 292,05 12.254,85 54.493,18 66.748,03 2212% 65,48 291,17 356,65 14.965,62 66.547,07 81.512,69
(35 + 5), H= 40 CM, CAPA H=5 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA
900KG/M:
Préprio out/24 4 4 4.10 IEL-010|LAJE PRE-FABRICADA BIDIRECIONAL VIGOTA TRELIGADA COM EPS, LT 26 m? 46,80 38,52 212,23 250,75 1.802,74 9.932,36 11.735,10] 2212% 47,04 259,18 306,22 2.201,50 12.129,40 14.330,90
(21 + 5), H= 26 CM, CAPA H=5 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA
900KG/M:
Préprio outi24 4 4 RT] IEL-011|LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL VIGOTA TRELIGADA COM EPS, LT m 30,06| 58,28 172,74 231,02 1.751,90 5.192,56 694446  22,12% 7117 210,95 282,12 2.139,42 6.341,16 8.480,58|
16 (12 + 4), H= 16 CM, CAPA H= 4 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA
350KG/M:
Préprio outi24 4 4 412 IEL-012| LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL VIGOTA TRELIGADA COM EPS, LT m 11,85) 47,06 190,29 237,35 557,66 2.254,94 281260  22,12% 57,47 232,38 289,85 681,02 2.753,73 3.434,74]
20 (16 +4), H= 20 CM, CAPA H=4 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA
350KG/M:
Préprio out/24 4 4 413 |EL-013|LAJE PRE-FABRICADA BIDIRECIONAL VIGOTA TRELIGADA COM EPS, LT 20 m? 283,79 47,06 179,83 226,89 13.355,16 51.033,96 64.389,11 2212% 57,47 219,61 277,08 16.309,32 62.322,67 78.631,98]
(16 + 4), H= 21 CM, CAPA H=5 CM COM MALHA Q196. SOBRECARGA
00KG/M:
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CPOS/CDHU [outi24 |4 4 414 10.01.040| ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, KG 1.604,00] 283 875 11,58 4.539,32 14.035,00 1857432  22,12%
@ ATE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM (REFORGO DE VIGOTA DAS
LAJES TRELICADAS)
CPOS/CDHU [outi24 |4 4 4.15 10.01.060 ARMADURA DE AGO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, KG 86,00] 283 8,80 11,63] 243,38 756,80 1.000,18]  22,12%
@ ATE 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM (REFORGO DE VIGOTA DAS
LAJES TRELICADAS)
CPOS/CDHU [outi24 |4 4 4.16 32.08.030| Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-lIl, espessurade 20 | m® 156,00] 314 27,36 30,50 489,84 4.268,16 475800 22,12%
mm
5 ALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO 139.097,02|
CPOS/CDHU |outi24 |5-Alvenaria, diviséria e |5-Alvenaria, diviséria e| 5.1 14.30.300 | Diviséria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 minutos, espessura|  m* 99,50] 0,00 196,42 196,42] 0,00 19.543,79 1954379 22,12%
100/70mm - 1ST / 1ST LM
CPOS/CDHU |outi24 |5-Alvenaria, diviséria e | 5-Alvenaria, divisoria | 5.2 22.02.010| Forro em placa de gesso liso fixo m 755 0,00 88,71 88,71 0,00 669,76 66076  22,12%
CPOS/CDHU |outi24  |5-Alvenaria, diviséria e | 5-Alvenaria, divisoria | 5.3 14.30.110| Diviséria cega tipo naval, acabamento em laminado fendlico melaminico, com m 61,85] 0,00 155,53 155,53} 0,00 961953 961953 22,12%
CPOS/CDHU [outi24  |5-Alvenaria, diviséria e | 5-Alvenaria, divisoria | 5.4 14.10.121| Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 19 cm - classe C m 731,80) 37,60 85,57 12317 27.515,68 62.620,13 9013581 22,12%
CPOS/CDHU [outi24  |5-Alvenaria, diviséria e | 5-Alvenaria, divisoria | 5.5 14.10.111| Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 14 cm - classe C m 84,72 36.76] 68,21 104,97 311431 5.778,75 8.89306| 22.12%
CPOS/CDHU [outi24 |5-Alvenaria, diviséria e | 5-Alvenaria, divisoria | 5.6 14.10.101| Alvenaria de bloco de concreto de vedagao de 9 cm - classe C m 8,60 33,86 55,08] 88,94] 291,20 473,69 76488  22,12%
CPOS/CDHU |outi24 |5-Alvenaria, diviséria e | 5-Alvenaria, divisria | 5.7 14.20.010| Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m* 2,08 89141 119,95 201,36 1.854,13] 232050 418363  22,12%
FDE out24  |5-Alvenaria, divisria e | 5-Alvenaria, divisoria e| 5.8 16.15.004| VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM M 118,40} 20,58] 24,07 44,65 2.436,67 2.849,89 528656 22,12%
6 COBERTURA 96.733,33
CPOS/CDHU |outi24  |6-Cobertura 6-Cobertura 6.1 16.13.070| Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo sanduiche, m 247,00) 21,43] 151,83/ 173,26 529321 37.502,01 4279522 22,12%
de 0.50 mm. com poli
Préprio out24  |6-Cobertura 6-Cobertura 62 IEL-014|RUFO EM CHAPA METALICA DE AGO GALVANIZADO N. 22. M 860 56,70) 61,78] 118,48 487,62 531,31 101893]  22,12%
DESENVOLVIMENTO 28 CM
Préprio out24  |6-Cobertura 6-Cobertura 63 IEL-015| RUFO EM CHAPA METALICA DE AGO GALVANIZADO N. 22. M 74,85] 67,00 126,70, 193,70) 5.014,95 9.483,50 1449845  22,12%
DESENVOLVIMENTO 65 CM
Préprio out24  |6-Cobertura 6-Cobertura 6.4 IEL-016| RUFO EM CHAPA METALICA DE AGO GALVANIZADO N. 22. M 45,50 72,16] 201,26 273,42 3.283,28 9.157,33 1244061  22,12%
DESENVOLVIMENTO 100 CM
Préprio out24  |6-Cobertura 6-Cobertura 65 IEL-017|RUFO EM CHAPA METALICA DE AGO GALVANIZADO N. 22. M 4,00 72,16] 287,97 360,13 288,64 1.151,88 144052 22,12%
DESENVOLVIMENTO 150 CM
Préprio out24 |6-Cobertura 6-Cobertura 66 IEL-018| CONTRA RUFO EM CHAPA METALICA DE AGO GALVANIZADO N. 22. M 99,00 56,70) 7217 128,87 5.613,30 7.144,83 1275813 22,12%
DESENVOLVIMENTO 34 CM
Préprio out24  |6-Cobertura 6-Cobertura 67 IEL-019| CALHA EM CHAPA METALICA DE AGO GALVANIZADO N.22 M 42,00 72,16] 183,92 256,08 3.030,72 772464 1075536  22,12%
DESENVOLVIMENTO 90 CM
Préprio out24  |6-Cobertura 6-Cobertura 68 CEL-012|GUIA PARA CABO DE AGO (PITAO ATARRACHANTE E BUCHA PARA UN 12,00 1837 67,14 85,51 22044 805,68 102612 22,12%
CONCRETO - MED. 4,4 X 76MM, EM AGO ZINCADO) PARA SEGURANGA EM
MANUTENGAO. INCLUINDO FURO NA CINTA EM CONCRETO PARA
INSTALAGAO DA GUIA. APOS A FURAGAO, COLOCAR A GUIA PARA CABO
DE ACO E FAZER A VEDACAO COM RESINA QUIMICA
7 FORRO 12.092,81
CPOS/CDHU [outi24 | 7-Forro 7-Forro 7.4 22.02.030| Forro em painéis de gesso espessura de 12,5mm, fixo m 84,05] 0,00 101,92 101,92 0,00 8.566,38 856638  22.12%
CPOS/CDHU [out24 | 7-Forro 7-Forro 72 22.02.030| FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLITICO, RESISTENTE A m 34,60] 0,00 101,92 101,92 0,00 352643 352643 22,12%
UMIDADE. SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO
8 PISOS 228.901,43|
Préprio out24  |8-Pisos 8-Pisos 8.1 IEL-020| SUBLEITO PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO COM CAMADA m 170,07} 048 40,11 40,59) 81,63 6.821,51 690314 22,12%
DE 15 CM DE BRITA GRADUADA
CPOS/CDHU [outi24  |8-Pisos 8-Pisos 82 54.03.221| Restaurag&o de pavimento asfaltico com concreto betuminoso usinado quente - m* 0,60 17,49 507,40 1.524,89) 1049 904,44 91493 22,12%
cBUQ
Préprio out24 |8-Pisos 8-Pisos 83 IEL-021|LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E =5 CM m 209,18| 16,48 24,02 40,50) 3.447,29 5.024,50 847179 22.12%
Préprio out24  |8-Pisos 8-Pisos 8.4 IEL-022| CONTRAPISO EM LASTRO DE CONCRETO FCK 20MPA IMPERMEABILIZADO | m® 37,00 19,78 28,82 48,60) 731,86 1.066,34 179820  22,12%
ESPESSURA 6 CM
Préprio out24  |8-Pisos 8-Pisos 85 IEL-023| REGULARIZAGAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO m 538,88| 9,89 3541 45,30) 532952 19.081,74 2441126 22,12%
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA (ESPESSURA: 3 CM /
TRACO: 1:3)
CPOS/CDHU [outi24  |8-Pisos 8-Pisos 86 18.08.152 | Revestimento em porcelanato técnico natural para area intera e ambiente com m 502,06 41,59) 165,87 207 46| 20.880,68 83.276,69 104.157,37|  22,12%
acesso ao exterior, grupo de absorgo Bla, assentado com argamassa colante
reiun
CPOS/CDHU [outi24  |8-Pisos 8-Pisos 87 18.08.062| Revestimento em porcelanato esmaltado polido para area interna e ambiente com m 36,82 41,59) 184,35, 225,94 1.531,34 6.787,77 831911 22,12%
tréfego médio, grupo de absorgao Bla, assentado com argamassa colante
izada. reiuntado
Préprio out24  |8-Pisos 8-Pisos 88 FEA-019| (1) DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE UMIDO,COM m 37,14] 4512 12,56 57,68 1.675.76 466,48 214224 22,12%
ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE
CPOS/CDHU [outi24  |8-Pisos 8-Pisos 89 30.04.100| Piso tatil de concreto intertravado alerta / direcional, espessura de 6 cm, com rejunte | m® 22,50] 16,42 115,79, 132,21 369,45 260528 207473 22.12%
em areia
Préprio out24  |8-Pisos 8-Pisos 810 IEL-024|(5) PISO EM CONCRETO RIPADO DESEMPENADO 20 MPa, ESPESSURA 7 m 163,03} 50,36 59,70] 110,06 8.210,19 9.732,89 1794308  22,12%
CM, NA MODULAGAO 1,20 X 1,20 M (APROXIMADAMENTE), ACABAMENTO
VASSOURADO ANTIDERRAPANTE.
CPOS/CDHU [outi24  |8-Pisos 8-Pisos 811 18.08.162|Rodapé em porcelanato técnico natural, para drea interna e ambiente com acessoao| M 255,88 1154 31,21 42,75] 2.952,86 7.986,01 1093887  22,12%
exterior, grupo de absorgao Bla, assentado com argamassa colante industrializada,
reiuntado
CPOS/CDHU [outi24  |8-Pisos 8-Pisos 8.12 18.08.072|Rodapé em porcelanato esmaltado polido para drea interna e ambiente com trafego M 60,59 1154 34,15 45,69 699,21 2.069,15 276836  22,12%
médio, grupo de absorgao Bla, assentado com argamassa colante industrializada,
reiuntado
CPOS/CDHU [outi24 |8-Pisos 8-Pisos 8.13 54.06.040| Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa M 84,08] 12,59 47,81 60,40] 1.058,57| 4.019,86 507843  22.12%
Préprio out24  |8-Pisos 8-Pisos 814 IEL-025| RECOMPOSIGAO DE GUIA PRE-FABRICADA DE CONCRETO E EXECUGAO M 50,00 16,74 72,82 89,56 837,00 3.641,00 447800  22,12%
DE SARJETA MOLDADA "IN LOCO" 0,15X 0,30M, CONCRETO FCK 15 MPA,
CONTROLE TIPO "C"
CPOS/CDHU [outi24  |8-Pisos 8-Pisos 8.15 30.04.100| PISO EXTERNO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS m 476 16,42 115,79, 13221 78,16 551,16 62032 22,12%
CALGADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA,
MEDIDAS: 20 X 20 X 06 CM. NA COR AMARELO
CPOS/CDHU [outi24  |8-Pisos 8-Pisos 8.16 30.04.020| Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalizagao tatil de alerta / m 3,13 1062 187,82 198,44] 3324 587,88 62112 22,12%
direcional - colado
CPOS/CDHU [outi24  |8-Pisos 8-Pisos 817 30.04.040| Faixa em para sinalizago visual para degraus, UN 8,00 1,61 511 672 12,88 40,88 5376|  22,12%
de 20 cm
SINAPI out24  |8-Pisos 8-Pisos 8.18 92393 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6 CM. m 142,81 568 70,93 76,61 811,16 10.120,51 1094067  22,12%
Préprio out24  |8-Pisos 8-Pisos 8.19 CGEO-1730| CALGADA EM CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA, ESPESSURA = 12CM; m 106,01 938 123,46, 132,84 994,37 13.087,99 1408237 22,12%
ACABAMENTO CAMURGADO ANTIDERRAPANTE, EM BAMBOLE; COM
ARMADURA DUPLA EM TELA Q159, SOBRE DE BRITA N°1, ESPESSURA=
5CM.
CPOS/CDHU [outi24 |8-Pisos 8-Pisos 820 30.04.030| Piso em ladrilho hidraulico podotétil varias cores (25x25cm), assentado com m 9,15 29,82 109,49 139,31 272,85 1.001,83 127469 22,12%
mista
) 1ZACAO 23.220,70
Préprio out24 |9 & o | 9.1 CEL-016| ARGAMASSA IMPERMEAVEL HIDROFUGANTE, SOBRE O EMBASAMENTO E m 250,15] 19,22 3127 50,49 4.807,88 7.822,19 1263007 22,12%
NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM ALVENARIA DO
EDIFICIO, ATE A ALTURA DE 0,60M, NAS PAREDES INTERNAS DAS CAIXAS
DE INSPECAO E DE PASSAGEM DAS REDES ELETRICAS E HIDRAULICAS E
NAS CANALETAS TECNICAS, NO POGO DO ELEVADOR ATE A ALTURA DE
0.60M ACIMA DO NIVEL DO SOLO.
CPOS/CDHU [out24 |9 T HE G | 9.2 32.17.040| Impermeabilizag&o em argamassa polimérica com reforgo em tela poliéster para m 69,00] 17,63 24,46 42,09] 1.21647 1.687,74 200421 22,12%
pressao atica positiva
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Proprio out/24 9. 9- £l 93 EAD-054|NA LAJE, REGULARIZAGAO DE BASE, IMPERMEABILIZAGAO COM m? 20,40 69,07 188,23 257,30 1.409,03 3.839,89 5.248,92) 22,12%
APLICAGAO DE PRIMER, ASFALTO ELASTOMETRICO E MANTA ASFALTICA
PLASTICA 4 MM, FILME DE POLIETILENO E CONTRAPISO DE PROTEGAO
MECANICA DE 3CM.
CPOS/CDHU |out/24 9 A 9.4 32.16.060 | Impermeabilizagao em membrana a base de polimeros acrilicos, na cor branca e m? 23,61 23,10 80,14 103,24 545,39 1.892,11 2.437,50| 22,12%
reforco em tela poliéster
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS 336.823,52|
10.1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 17.795,59
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.1-Servigos iniciais -| 10.1.1 06.02.020 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA m* 151,53 62,97 24,99 87,96 9.541,84 3.786,73 13.328,58 22,12%
al (PROFUNDIDADE: ATE 2 M)
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.1-Servigos iniciais -| 10.1.2 06.11.040| REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM m* 139,77 19,56 7,78 27,34 2.733,90 1.087,41 3.821,31 22,12%
al SOQUETE
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.1-Servigos iniciais -| 10.1.3 07.01.060  Escavagao e carga mecanizada em solo de 2* categoria, em campo aberto m* 11,63] 0,98 28,46 29,44 11,40 330,99 342,39 22,12%
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.1-Servigos iniciais -| 10.1.4 05.10.023| TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA m* 11,63 0,00 19,09 19,09 0,00 222,02 222,02 22,12%
al DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE O 10° KM
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.1-Servigos iniciais - 10.1.5 07.10.020| ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAGAO SEM m* 11,63 0,12 6,87 6,99 1,40 79,90 81,29 22,12%
al CONTROLE
10.2 REDE DE ESGOTO E AGUA PLUVIAL 113.835,91
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.1 46.02.010 | Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= M 10,53 26,30 19,10 45,40 276,94 201,12 478,06 22,12%
4 e aqua pluvial 40 mm. inclusive conexdes
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.2 46.02.050 | Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 25,54 31,56 24,43 55,99 806,04 623,94 1.429,98| 22,12%
4 e aqua pluvial normal, DN= 50 mm. inclusive conexdes
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.3 46.02.070 | Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série M 14,52 57,86 38,25 96,11 840,13 555,39 1.395,52 22,12%
4 e aqua pluvial normal, DN= 100 mm. inclusive conexdes
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.4 46.03.038 | Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada M 66,89 31,56 29,44 61,00 2.111,05] 1.969,24 4.080,29 22,12%
4 e aqua pluvial ‘R’. DN= 50 mm. inclusive conexdes
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.5 46.03.050 | Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada M 72,00 57,86 67,74 125,60 4.165,92 4.877,28 9.043,20 22,12%
4 e aqua pluvial ‘R’. DN= 100 mm, inclusive conexdes
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.6 46.03.060 | Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforgada M 170,28 57,86 120,90 178,76 9.852,40] 20.586,85 30.439,25 22,12%
4 e aqua pluvial ‘R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.7 46.12.260 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm M 30,00 39,47 144,18 183,65 1.184,10 4.325,40 5.509,50 22,12%
4 e aqua pluvial
FDE out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.8 16.05.059| LASTRO DE PEDRA RACHAO TAMANHO DE 10 A 15 CM. m* 5,85 138,66 226,70 365,36 811,16 1.326,20 2.137,36) 22,12%
4 e aqua pluvial
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.9 11.18.040 | Lastro de pedra britada m* 1,95| 31,48 191,57 223,05 61,39 373,56 434,95 22,12%
4 e aqua pluvial
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.10 11.18.020 | Lastro de areia m* 1,95| 73,46 118,86 192,32 143,25/ 231,78 375,02 22,12%
4 e aqua pluvial
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.11 08.01.020 | Escoramento de solo continuo m? 180,00 64,15 57,89 122,04 11.547,00 10.420,20 21.967,20| 22,12%
4 e aqua pluvial
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.12 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 11,00 52,61 75,39 128,00 578,71 829,29 1.408,00| 22,12%
4 e aqua pluvial
SBC out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.13 053773 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA PVC ENTRADA 50MM SAIDA 100MM UN 1,00 211,27 283,63 494,90 211,27 283,63 494,90 22,12%
4 e aqua pluvial
FDE out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.14 09.06.026 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 8,00 320,58 292,62 613,20 2.564,64 2.340,96 4.905,60) 22,12%
4 e aqua pluvial
Proprio out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.15 IEL-026 | CANALETA PARA AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, M 6,20) 111,33 57,42 168,75 690,25 356,00 1.046,25| 22,12%
4 e aqua pluvial LARGURA 20 CM
Proprio out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.16 |IEL-027 |GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, LARGURA=25 CM M 6,20 8,40 270,63 279,03] 52,08 1.677,91 1.729,99| 22,12%
4 e aqua pluvial
Proprio out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.17 IEL-028 | POCO DE VISITA DE ALVENARIA PARA GALERIA DE ESGOTO, @ 1 M, M 3,00] .361,00 5.526,47 8.887,47| 10.083,00 16.579,41 26.662,41 22,12%
4 e aqua pluvial PROFUNDIDADE ATE 4 M
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.18 49.06.080 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" UN 8,00 3,14 30,59 33,73 25,12 244,72 269,84 22,12%
4 e aqua pluvial
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.19 49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" UN 1,00 3,14 14,85 17,99 3,14 14,85 17,99] 22,12%
4 e aqua pluvial
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.2-Rede de Esgoto | 10.2.20 49.06.110 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 2" UN 1,00 3,14 746 10,60) 3,14 7,46 10,60 22,12%
4 e aqua pluvial
10.3 REDE DE DRENOS DE AR CONDICIONADO 1.983,76|
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.3-Rede de drenos | 10.3.1 46.01.020  Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes 8,50 26,30 14,50 40,80 223,55 123,25 346,80 22,12%
al dear i
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.3-Rede de drenos | 10.3.2 46.01.040 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 40 mm, (1 1/4°), inclusive conexdes M 29,50 26,30 29,19 55,49 775,85 861,11 1.636,96| 22,12%
al dear i
104 REDE DE AGUA FRIA 19.936,14|
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.4-Rede de dgua 10.4.1 46.01.020| TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES @ 25 MM M 82,63 26,30 14,50 40,80 2.173,17 1.198,14 3.371,30 22,12%
al fria
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.4-Rede de dgua 10.4.2 46.01.030 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 32 mm, (1°), inclusive conexdes M 24,99 26,30 21,61 47,91 657,24 540,03 1.197,27, 22,12%
al fria
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.4-Rede de agua 104.3 46.01.050 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes M 27,76 31,56 29,13 60,69 876,11 808,65 1.684,75| 22,12%
al fria
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.4-Rede de agua 10.4.4 46.01.060 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 60 mm, (2°), inclusive conexdes M 24,78 36,82 49,99 86,81 912,40 1.238,75 2.151,15 22,12%
al fria
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.4-Rede de agua 104.5 46.07.030 | Tubo galvanizado DN= 1", inclusive conexdes M 35,00 68,38 76,73 145,11 2.393,30 2.685,55 5.078,85) 22,12%
al fria
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.4-Rede de agua 10.4.6 47.02.020 | Registro de gaveta em latao fundid do com canopla, DN= 3/4 - linha especial UN 19,00} 23,67 83,30 106,97 449,73 1.582,70 2.032,43 22,12%
al fria
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.4-Rede de agua 104.7 47.01.020  Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 3/4" UN 2,00 31,56 66,61 98,17 63,12 133,22 196,34 22,12%
al fria
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.4-Rede de agua 10.4.8 47.01.060  Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 2" UN 5,00 65,76 151,28 217,04 328,80 756,40 1.085,20| 22,12%
al fria
SINAPI out/24 10-Instalagdes 10.4-Rede de dgua 10.4.9 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 UN 2,00 7,03 14,89 21,92 14,06 29,78 43,84 22,12%
hidraulicas fria MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2024
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.4-Rede de agua 10.4.10 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1" UN 2,00 21,03] 123,61 144,64 42,06/ 247,22 289,28 22,12%
al fria
Proprio out/24 10-Instalagdes 10.4-Rede de agua 10.4.11 IEL-029| RESERVATORIO DE POLIETILENO COM TAMPA - CAPACIDADE 1.500 UN 2,00 62,96 1.339,90 1.402,86 125,92 2.679,80 2.805,72| 22,12%
al fria LITROS
10.5 REDE DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 183.272,13,
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.5-Rede de 10.5.1 46.08.070 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2, inclusive conexdes M 340,64 105,22 269,16 374,38 35.842,14 91.686,66 127.528,80| 22,12%
aincéndio
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.5-Rede de 10.5.2 46.08.080 | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3, inclusive conexes M 13,40 118,37/ 314,39 432,76 1.586,16 4.212,83 5.798,98 22,12%
4 5 bat
aincéndio
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.5-Rede de 105.3 47.05.060  Valvula de retengao horizontal em bronze, DN= 2 1/2° UN 2,00] 23,67 564,26 587,93 47,34 1.128,52 1.175,86| 22,12%
4 5 bat
aincéndio
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.5-Rede de 10.5.4 47.01.070  Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 2 1/2° UN 2,00 78,91 372,25 451,16 157,82 744,50 902,32 22,12%
4 5 bat
aincéndio
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.5-Rede de 105.5 47.01.080  Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3" UN 4,00 105,22 619,66 724,88 420,88 247864 2.899,52) 22,12%
4 5 bat
aincéndio
CPOS/CDHU |out/24 10-Instalagdes 10.5-Rede de 10.5.6 43.10.110| Conjunto motor-bomb: i Scv, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 UN 1,00 316,62 5.511,08 5.827,70| 316,62 5.511,08 5.827,70) 22,12%
al p £l bat a30m¥h
aincéndio

PT-07-2024 - IEL - Biblioteca Remanescente-Planilha - Planilha Orgamentaria

84,35

28,21

76,90
23,89

1,20

32,12
38,54
70,66
38,54
70,66
70,66
48,20
169,33
38,44
89,71
78,34
64,25
258,00
391,49
135,96

10,26

104,45

3,83
383

383

32,12

32,12

32,12
32,12
38,54
44,96
83,51
28,91
38,54
80,31

8,59

25,68

76,89

128,49

144,55

28,91

96,36

128,49

386,66

229,87

97,87

30,52
9,50
34,76

2331

23,32
29,83
46,71
35,95
82,72
147,64
176,07
276,85
233,95
145,15
70,70
92,07
346,37
357,35
70,12
330,49
6.748,93
37,36
18,13

9,11

17

35,65

17,71
26,39
35,57
61,05
93,70
101,73
81,34
184,74

18,18

150,95

1.636,29'

328,70

383,93

689,07

454,59

756,73

6.730,13

314,21

126,08

107,42
33,39
35,95
23,31

8,54

55,44
68,37}
117,37,
74,49
153,38
218,30}
224,27]
446,18
272,39
234,86
149,04
156,31
604,37
748,84|
206,08
340,75
10.853,38)
41,19
21,97

12,94

49,82]

67,76

49,82
58,51
7411
106,01
177,21
130,63
119,89
265,05

26,77,

176,63

1.713,17}

457,19

528,49

717,98

550,96

885,22

7.116,79]

1.720,70

666,03

11.652,50
3.338,64
13,92
0,00

1,70

338,20
984,34
1.025,96
2578,01
5.087,42
12.031,75
1.446,02
990,59
74,96
174,93
14.101,20
706,72
258,00
3.131,94
842,93
63,60
12.313,36
30,68
3,83

3,83

273,00

947,47

2.653,87
802,62
1.069,90
1.114,22
292270
549,21
77,08
401,53

1717

51,36

153,77

43.770,42

1.937,02

57,81

192,73

513,98

386,66

4.689,28

2.310,64

4.624,36
1.327,95
404,20
271,13

97,57

24561
761,96
678,24
2.404,84
5.956,13
25.140,66
5.282,18
1.619,55
456,19
283,05
12.725,15
1.012,73
346,37
2.858,78
434,75
2.049,06
20.246,78
298,85
18,13

911

150,51

1.051,58

1.463,16.
659,49
987,52

1.512,76

3.279,59

1.932,79
162,69
923,72

36,37

301,91

3.272,57

111.967,75

5.144,70

1.378,15.

909,18

3.026,92

6.730,13

6.409,98

2.976,67,
411.328,88|
21.731,97,
16.276,86)
4.666,59|
418,12
271,13
99,28

139.016,41
583,81

1.746,30
1.704,21
4.982,85
11.043,56)
37.172,42]
6.728,20)
2.610,14
531,16}
457,98
26.826,34|
1.719,45
604,37}
5.990,72
1.277,68|
2.112,66)
32.560,14|
329,53
21,97
12,94

2.422,56)
423,51

1.999,05

24.346,02
4.117,04)

1.462,11
2.057,42
2.626,99
6.202,29)
2.482,00

239,77}
1.325,25|

53,54

353,27

3.426,35

223.811,92]

155.738,17|

7.081,72

1.435,96|

1.101,91

3.540,89

7.116,79|

3de



CPOS/CDHU [out24 | 10-Instalagdes 10.5-Rede de 1057 43.10.794] Conjunto motor-bomb ifuga) 1 cv, jo trifésico, Hman=70a 115 mca|  UN 1,00 31662 4.48022)  4.796,84] 316,62 4.480,22 479684  22.12%
hidréulicas prevengao e combate eQ=10a16m%h
aincéndio
CPOS/CDHU |out24 | 10-Instalagdes 10.5-Rede de 1058 97.02.193| Placa de sinalizagao em PVC ( com indicagao d UN 111,00} 667 17,19 23,836 740,37 1.908,09 264846  22.12%
hidréulicas prevengao e combate de alarme, detecgdo e extingao de incéndio
aincéndio
CPOS/CDHU [out24 | 10-Instalagdes 10.5-Rede de 1059 50.10.120| Extintor manual de p6 quimico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 8,00 20,52 267,12 287,64 164,16 2.136,96 230112 22,12%
hidréulicas prevengao e combate
aincéndio
CPOS/CDHU [out24 | 10-Instalagdes 10.5-Rede de 10.5.10 50.10.084| Extintor manual de p6 quimico seco 20 BC - capacidade de 12 kg UN 11,00 20,52 311,51 332,03 22572 3.426,61 365233  22.12%
hidréulicas prevengao e combate
aincéndio
CPOS/CDHU [out24 | 10-Instalagdes 10.5-Rede de 10.5.11 50.10.100| Extintor manual de agua pressurizada - capacidade de 10 litros UN 10,00 20,52] 215,74 236,26 205,20 2.157,40 236260  22,12%
hidréulicas prevengao e combate
aincéndio
CPOS/CDHU [out24 | 10-Instalagdes 10.5-Rede de 105.12 50.01.330| Abrigo de hidrante de 2 1/2” completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 8,00 27356 252679  2.800,35) 2.188,48 20.214,32 2240280  22,12%
hidréulicas prevengao e combate
aincéndio
FDE out24 | 10-Instalagdes 10.5-Rede de 105.13 08.08.012|REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 1,00 245,32 72047 974,79 245,32 72947 o479 22,12%
hidréulicas prevengao e combate
aincéndio
1 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 46.799,36
CPOS/CDHU [out24 | 11-Lougas, Metaise | 11-Lougas, Metaise | 11.1 44.02.062| Tampolbancada em granito, com frontéo, espessura de 2 cm, acabamento polido m 11,61 76,54 879,91 956,45| 888,63 10.215,76 1110438 22,12%
Acessorios Acessorios
CPOS/CDHU [out24 | 11-Lougas, Metais e | 11-Lougas, Metaise | 11.2 26.04.010| Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m 270 0,00 586,66 586,66 0,00 1.583,98 158398]  22,12%
Acessorios Acessorios
CPOS/CDHU [out24 | 11-Lougas, Metais e | 11-Lougas, Metaise | 11.3 44.03.920| Ducha higiénica com registro UN 6,00 26,30) 219,99 246,29) 157,80, 1.319,94 147774 22,12%
Acessorios Acessorios
Préprio out24 | 11-Lougas, Metaise | 11-Lougas, Metaise | 11.4 IFCH-004| BACIA PADRAO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, CAIXA EMBUTIDA, COR UN 5,00 17832) 302739 320571 891,60 15.136,95 16.02855|  22,12%
Acessrios Acessorios BRANCO, INCLUINDO VALVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTOES DE
ACIONAMENTO PADRAO PNE, CONFORME NBR 9050:2015, COM TRES
BARRAS DE APOIO EM AGO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSARIOS
PARA SUA INSTALAGAO, COMPLETA CONFORME PROJETO
Proprio out24 | 11-Lougas, Metaise | 11-Lougas, Metaise | 11.5 CEL-047|BACIA SANITARIA DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COM TAMPA E UN 1,00 67,74 819,62 887,36 67,74 819,62 887,36  22,12%
Acessorios Acessorios ACESSORIOS. COMPLETA
Proprio out24 | 11-Lougas, Metaise | 11-Lougas, Metaise | 11.6 IEL-030| CUBA EM AGO INOX RETANGULAR, MEDIDAS: 40CM X 34CM X 17CM, UN 1,00 7512 650,58 725,70) 7512 650,58 72570 22,12%
Acessorios Acessorios INCLUINDO TORNEIRA DE COZINHA MESA COM BICA MOVEL REFERENCIA
COMERCIAL IZY 1167.C37 DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO,
INCLUINDO VALVULA DE ESCOAMENTO, SIFAO E TODOS OS ITENS
NECESSARIOS PARA SUA INSTALACAO
Proprio out24 | 11-Lougas, Metaise | 11-Lougas, Metaise | 11.7 IEL-031| CUBA LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM UN 5,00 167,06] 208530  2.252.36 835,30 10.426,50 1126180  22,12%
Acessorios Acessorios X 35,5CM, COR BRANCO, PARA PESSOAS PORTADORAS DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUINDO TORNEIRA LAVATORIO DE MESA
CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMATICO E BARRA DE ACIONAMENTO
, DUAS BARRAS DE APOIO DE CANTO EM AGO CROMADO. REFERENCIA
COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS, CODIGO: L510 (LAVATORIO) E C510
(COLUNA) - DECA, CELITE, ICASA OU EQUIVALENTE TECNICO.
Proprio out24 | 11-Lougas, Metaise | 11-Lougas, Metaise | 11.8 IEL-032| CUBA LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM UN 1,00 138,95, 864,12 1.003,07 138,95, 864,12 1003,07|  22,12%
Acessorios Acessorios X 35,5CM, COR BRANCO, INCLUINDO TORNEIRA LAVATORIO DE MESA
CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMATICO. REFERENCIA COMERCIAL:
LINHA VOGUE PLUS, CODIGO: L510 (LAVATORIO) E C510 (COLUNA) - DECA,
CELITE. ICASA OU EQUIVALENTE TECNICO.
Proprio out24 | 11-Lougas, Metaise | 11-Lougas, Metaise | 11.9 IEL-033| TANQUE DE LOUGA COM COLUNA DE 30 LITROS, INCLUINDO TORNEIRA UN 1,00 21361 1.179.83]  1.39344 21361 1179.83 139344]  22,12%
Acessorios Acessorios DE MESA COM BICA ALTA CROMADA (DML) REF. COMERCIAL 1ZY 1195 C37 -
DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE TECNICO, VALVULA DE ESCOAMENTO,
SIFAO E TODOS OS INTENS NECESSARIOS PARA SUA INSTALAGAO
CPOS/CDHU [outi24 | 11-Lougas, Metais e | 11-Lougas, Metaise | 11.10 44.03.400| Torneira curta com rosca para uso geral, em latéo fundido cromado, DN= 3/4° UN 7,00 18,97 46,98 65,95] 132,79, 328,86 46165  22,12%
Acessorios Acessorios
CPOS/CDHU [out24 | 11-Lougas, Metais e | 11-Lougas, Metaise | 11.11 38.23.330| Mao francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 500 mm UN 12,00 20,51 52,13 72,64 246,12 625,56 87168  22,12%
Acessorios Acessorios
12 INSTALAGOES ELETRICAS 897.518,50)
124 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA INFRA-ESTRUTURA (BAIXA TENSAO) - CASA 207.471,25|
DE BOMBAS
CPOS/CDHU [outi24 |12 5 12.1-Distribuigao de | 12.1.1 06.02.020| ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1* CATEGORIA m* 68,70] 62,97) 24,99) 87,96 4.326,04 1.716,81 6.04285  22,12%
Elétricas Energia Infra- (PROFUNDIDADE: ATE 2 M)
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
CPOS/CDHU [out24 |12 5 12.1-Distribuigdo de | 12.1.2 06.11.040| REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM m* 68,70] 19,56 778 27,34 1.343,77| 534,49 187826]  22,12%
Elétricas Energia Infra- SOQUETE
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
CPOS/CDHU [outi24 |12 5 12.1-Distribuigdo de | 12.1.3 11.03.090 | Concreto preparado no local, fok = 20 MPa m 0,50 125,94 396,52 522,46 62,97) 198,26 26123 22,12%
Elétricas Energia Infra-
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
CPOS/CDHU [outi24 |12 5 12.1-Distribuigdo de | 12.1.4 11.16.040 | LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM m 050 176,40, 66,88 243,28 88,20 3344 12164 22,12%
Elétricas Energia Infra- FUNDAGAO
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
CPOS/CDHU [out24 |12 5 12.1-Distribuigdo de | 12.1.5 38.13.040| Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com M 550,00 234 19,65 21,99| 1.287,00] 10.807,50 1200450 22,12%
Elétricas Energia Infra- acessorios
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
CPOS/CDHU [out24 |12 5 12.1-Distribuigdo de | 12.1.6 38.13.020| Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=50 mm, com acessdrios M 30,00] 234 9,14 1148 70,20 274,20 34440 22,12%
Elétricas Energia Infra-
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
CPOS/CDHU [outi24 |12 5 12.1-Distribuigdo de | 12.1.7 69.03.140| Caixa subterranea de entrada de telefonia, tipo R2 (1050 x 550 x 800) mm, padréo UN 9,00 387,06]  1.040,02|  1.427,08] 348354 9.360,18 1284372 22,12%
Elétricas Energia Infra- TELEBRAS, com tampa
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
Proprio out24 |12 o 12.1-Distribuigdo de | 12.1.8 IEL-035| CABO DE COBRE FLEXIVEL #185MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO M 340,00 24,20 154,59 178,79) 8.228,00 52.560,60 60.788,60|  22,12%
Elétricas Energia Infra- HEPR 90°C - INCLUSIVE COM TERMINAIS E ACESSORIOS -

estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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Préprio ouv24 |1 5 12.1-Distribuiga 1219 IEL-036| CABO DE COBRE FLEXIVEL #95MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV - [SOLAGAO M 900,00) 18,15 81,03] 99,18] 16.335,00 72.927,00 89.262,00]  22,12%
Elétricas Energia Infra- HEPR 90°C - 0,6/1KV - INCLUSIVE COM TERMINAIS E ACESSORIOS -
estrutura (Baixa FORNECIMENTO E INSTALAGAO
tenséo)-Casa de
Bombas
Préprio ouv24 |1 5 12.1-Distribuiga 12.1.10 IEL-037|RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXIVEL #150MM2 EXISTENTE - M 500,00 19,66 0,00 19,66 9.830,00 0,00 9.83000[  22,12%
Elétricas Energia Infra- INCLUSIVE COM TERMINAIS E ACESSORIOS
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
Préprio ouv24 |1 5 12.1-Distribuiga 12111 IEL-038|INSTALAGAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL #150MM2 EXISTENTE - M 500,00 19,66 0,00 19,66 9.830,00 0,00 9.83000[  22,12%
Elétricas Energia Infra- INCLUSIVE COM TERMINAIS E ACESSORIOS
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
Préprio ouv24 |1 5 12.1-Distribuiga 12112 IEL-039| RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXIVEL #50MM2 EXISTENTE - INCLUSIVE M 125,00 1123 0,00 1123 1.403,75| 0,00 140375 22,12%
Elétricas Energia Infra- COM TERMINAIS E ACESSORIOS
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
Préprio ouv24 |1 5 12.1-Distribuiga 12113 IEL-040| INSTALAGAO DE CABO DE COBRE FLEXIVEL #50MM2 EXISTENTE - M 125,00 1123 0,00 1123 1.403,75| 0,00 140375 22,12%
Elétricas Energia Infra- INCLUSIVE COM TERMINAIS E ACESSORIOS
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
Préprio ouv24 |1 5 12.1-Distribuiga 12114 IEL-041| RETIRADA DE TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO DE COBRE UN 20,00] 1123 0,00 1123 224,60 0,00 22460 22,12%
Elétricas Energia Infra- FLEXIVEL #150MM2
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
Préprio ouv24 |1 5 12.1-Distribuiga 12115 IEL-042| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TERMINAL A COMPRESSAO PARA UN 20,00] 172 36,49) 4821 234,40 729,80 964,20 22,12%
Elétricas Energia Infra- CABO DE COBRE FLEXIVEL #150MM2
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
Préprio ouv24 |1 5 12.1-Distribuiga 12.1.16 IEL-043| RETIRADA DE TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO DE COBRE UN 5,00 842 0,00 842 42,10] 0,00 220 22,12%
Elétricas Energia Infra- FLEXIVEL #50MM2
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
Préprio out24 |1 5 12.1-Distribuiga 12147 IEL-044| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TERMINAL A COMPRESSAO PARA UN 5,00 879 1834 27,13] 43,95) 91,70 13565 22,12%
Elétricas Energia Infra- CABO DE COBRE FLEXIVEL #50MM2
estrutura (Baixa
tenséo)-Casa de
Bombas
122 POSTO DE TRANSFORMAGAO E MEDIGAQ 121.125,75
Préprio out24 | 12-Instalagdes 12.2-Posto de 1221 CGEO-1723|POSTO DE TRANSFORMAGAO EM POSTE DE CONCRETO TUBULAR DE UN 100 363479 6210164 65.736,43] 3.634,79 62.101,64 6573643 22,12%
Elétricas Transformagéo e 11M-1000DAN, EQUIPADO COM TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO DE
Medigso 300KVA, COMPLETO CONFORME NORMAS CPFL, GED-2855, 2856, 2858,
2859 E 2861 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Proprio out24 | 12-Instalagdes 12.2-Posto de 1222 IEL-046| QUADRO DE MEDICAO EM BAIXA TENSAO EM NICHO DE ALVENARIA, UN 100 199966 11.21949 13.219,15] 1.999,66| 1121949 1321915 22,12%
Elétricas Transformagdo e COMPLETO, CONFORME NORMAS CPFL, GED-2855, 2856, 2858, 2859 E 2861
Medicso FORNECIMENTO E INSTALACAO
Proprio out24 | 12-Instalagdes 12.2-Posto de 1223 IEL-047| QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO EM BAIXA TENSAO (QGBT) EM CHAPA UN 100 221198 36.20037| 38.412,35] 221198 36.200,37 3841235 22,12%
Elétricas Transformagzo e DE AGO AUTO PORTANTE, DIMENSOES EXTERNAS 1700 X 800 X 400 MM -
Medicso COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 1200 AMPERES
Proprio out24 | 12-Instalagdes 12.2-Posto de 1224 CGEO-1731|DESMOBILIZAGAO DE ESTRUTURA PRIMARIA E SECUNDARIA DA CABINE UN 1,00 687,95 153975  2.227,70| 687,95 1539,75 222770 22,12%
Elétricas Transformagdo e EXISTENTE
Medicso
Proprio out24 | 12-Instalagdes 12.2-Posto de 1225 CGEO-1732|REMOGAO DE CABEAMENTO DE MEDIA TENSAO EXISTENTE M 30,00] 527 1,18 645 158,10 35,40 19350 22,12%
Elétricas Transformagzo e
Medicso
Proprio out24 | 12-Instalagdes 12.2-Posto de 1226 CGEO-1733| REMOGAO DO CUBICULO UN 1,00 275,18 615,90 891,08 275,18 615,90 89108  22,12%
Elétricas Transformagdo e
Medicso
Proprio out24 | 12-Instalagdes 12.2-Posto de 1227 CGEO-1734| REMOGAO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE UN 1,00 137,59 307,95 445,54 137,59 307,95 44554 22,12%
Elétricas Transformagzo e
Medicéo
123 AR CONDICIONADO E VENTILAGAQ 32.917,68
Préprio out24 |12 o 12.3-Ar 1231 IEL-048| QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO AR CONDICIONADO (QAC) EM CHAPA DE UN 1,00 66740  7.13672|  7.804,12 667,40 7.136,72 780412 22,12%
Elétricas e ventilaggo AGO, DE SOBREPOR, DIMENSOES EXTERNAS 800 X 500 X 200 MM - COM
BARRAMENTOS 3F+N+T - 250 AMPERES, COMPLETO CONFORME
PROJETO
CPOS/CDHU [outi24 |1 5 12.3-Ar 1232 40.05.180| Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa [} 3,00 20,51 48,40) 68,91 61,53] 145,20 20673 22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [outi24 |1 12.3-Ar condici 1233 40.20.050| Sinalizador com lampada UN 3,00 46,88 78,15) 125,03 140,64, 234,45 37500  22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar 1234 38.05.040| Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4” - com acessorios M 30,00] 35,16 29,45 64,61 1.054,80] 883,50 193830  22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [outi24 |1 12.3-Ar 1235 38.05.060| Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1" - com acessorios M 18,00 41,02 36,49) 7751 738,36 656,82 139518]  22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar condici 1236 38.05.100 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2” com acessérios M 12,00 52,74 58,79) 111,53 632,88 705,48 133836]  22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [outi24 |1 12.3-Ar 1237 38.05.140| Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2 1/2” com acessérios M 12,00 70,33 105,55, 175,89 843,96 1.266,60 211056  22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar 1238 40.02.620| Caixa de passagem em aluminio fundido  prova de tempo, 300 x 300 mm UN 1,00 23,44 180,02 203,46 2344 180,02 20346  22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar condici 1239 40.06.040| Condulete metalico de 3/4° (] 27,00] 29,30 22,10] 51,40 791,10 596,70 1387.80]  22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar 12.3.10 40.06.060| Condulete metalico de 1 c 5,00 29,30) 30,23] 59,53 146,50, 151,15 29765 22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar 12311 40.06.100| Condulete metalico de 1 1/2° c 6,00 29,30) 63,38] 92,68 175,80, 380,28 556,08  22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar condici 12312 40.06.140| Condulete metalico de 2 1/2° c 2,00 29,30) 209,21 238,51 58,60] 41842 41702 22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar 12313 38.15.020] Eletroduto metalico flexivel com capa em PVC de 17 M 3,00 20,60] 18,32 38,92 61,80) 54,96 11676|  22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [outi24 |1 12.3-Ar 12314 38.15.120| Terminal macho fixo em latéo zincado de 1° UN 6,00 3.9 19,71 23,67 2376 118,26 142,02 22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [outi24 |1 12.3-Ar condici 123.15 39.26.030| Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo HEPR 90°C - baixa M 540,00 3,50 513 863 1.890,00] 277020 466020 22,12%
Elétricas e ventilacao emisséo de fumaca e aases
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar 12.3.16 39.26.040| Cabo de cobre flexivel de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo HEPR 90°C - baixa M 400,00 4,09 7,15 11,24 1.636,00] 2.860,00 449600 22,12%
Elétricas e ventilacao emisséo de fumaca e aases
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar 12347 39.26.050| Cabo de cobre flexivel de 10 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolagdo HEPR 90°C - baixa| M 40,00 468 10,81 15,49 187,20, 432,40 61960  22,12%
Elétricas e ventilacao emissao de fumaca e aases
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar condici 12.3.18 39.26.080| Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolagdo HEPR 90°C - baixa| M 15,00 879 33,36 42,15] 131,85, 500,40 63225 22,12%
Elétricas e ventilacao emissao de fumaca e aases
CPOS/CDHU [outi24 |1 12.3-Ar 123.19 39.26.090| Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolagdo HEPR 90°C - baixa| M 60,00 1,72 45,82 57,54] 703,20 274920 345240  22,12%
Elétricas e ventilacao emissao de fumaca e aases
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CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar 12.3.20 39.10.060| Terminal de press@o/compress&o para cabo de 6 até 10 mm* UN 16,00 879 9,87 18,66 140,64 157,92 29856  22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar 12321 39.10.060| TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO DE COBRE #10,0 MM UN 8,00 879 9,87 18,66| 70,32 7896 149,28 22,12%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [out24 |1 12.3-Ar condici 12322 39.10.130| Terminal de presso/compress&o para cabo de 35 mm* UN 2,00 879 12,82 21,61 17,58 2564 4322  2212%
Elétricas e ventilacao
CPOS/CDHU [outi24 |1 12.3-Ar 12323 39.10.160| Terminal de presso/compress&o para cabo de 50 mm* UN 8,00 879 1834 27,13] 70,32 146,72 217,08 22,12%
Elétricas e ventilacao
124 DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO E TOMADAS DE ENERGIA 225.813,65|
Préprio ouv24 |1 12.4-Di dode | 124.1 IEL-049| QUADRO GERAL DE DISTRIBUIGAO PARA A AMPLIAGAO (QG-AMP) EM UN 1,00 50350 2034332 21.93691 1.593,59) 20.343,32 2193691  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas CHAPA DE AGO AUTO PORTANTE, DIMENSOES EXTERNAS 1100 X 800 X
de energia 400 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 600 AMPERES, COMPLETO
CONFORME PROJETO
Proprio out24 |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.2 IEL-050| QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO PAVIMENTO TERREO (QLF-Ter) EM CHAPA | UN 1,00 589,86  7.01744|  7.607,30) 589,86 7.017.44 760730 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas DE AGO DE SOBREPOR, DIMENSOES EXTERNAS 800 X 600 X 200MM - COM
de energia BARRAMENTOS 3F+N+T - 150 AMPERES, COMPLETO CONFORME
PROJETO
Préprio ouv24 |1 12.4-Distribuigio de | 12.4.3 IEL-051| QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO PAVIMENTO SUPERIOR (QLF-P1) EM UN 1,00 60744  7.41192)  8.019,36] 607,44 7.41192 801936  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas CHAPA DE AGO DE SOBREPOR, DIMENSOES EXTERNAS 800 X 600 X 200
de energia MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 150 AMPERES, COMPLETO
CONFORME PROJETO
Proprio out24 |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.4 IEL-052| QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA ELEVADOR (QF-ELV) EM CHAPADE AGO | UN 1,00 44944 483055  5.279,99| 449,44 4.830,55 52799  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas DE SOBREPOR, DIMENSOES EXTERNAS 600 X 600 X 200MM - COM
de energia BARRAMENTOS 3F+N+T - 150 AMPERES, COMPLETO CONFORME
PROJETO
Préprio ouv24 |1 12.4-Distribuigio de | 12.4.5 IEL-053| ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AGO GALV. A M 78,00 36,03 106,34, 142,37 281034 8.294,52 1110486  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas FOGO, TIPO "U", CHAPA #20AWG - 0,812MM - 100X50MM, COM
de energia ACESSORIOS DE FIXAGAO E DERIVAGOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CPOS/CDHU [out24 |12 12.4-D dode | 1246 38.05.100| ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 1.1/2" INCLUSIVE INSTALAGAO, M 24,00 52,74 58,79) 111,53] 1.265,76| 1410,96 267672 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas CONEXOES E ACESSORIOS
de eneraia
CPOS/CDHU [outi24 |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.7 38.05.040| ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 3/4" INCLUSIVE INSTALAGAO, M 371,00 35,16] 29,45 64,61 13.044,36 1092595 2397031 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas CONEXOES E ACESSORIOS
de eneraia
CPOS/CDHU [out24 |12 12.4-Distribuigdo de | 12.4.8 40.06.040| CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO (] 250,00 29,30 22,10 51,40 7.325,00 5.525,00 1285000 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas
de eneraia
CPOS/CDHU [outi24 |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.9 40.06.100| CONDULETE 1.1/2" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO cJ 5,00 29,30 63,38 92,68 146,50, 316,90 46340 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas
de eneraia
CPOS/CDHU [out24 |12 12.4-Distribuiggo de | 12.4.10 40.04.450| Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa (] 95,00 17,58 16,79 34,37] 1.670,10] 1.595,05 326515  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas
de eneraia
CPOS/CDHU [outi24 |12 12.4-Distribuigéo de | 12.4.11 40.04.460| Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa [} 8,00 17,58 2244 40,02 140,64 179,52 32016 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas
de eneraia
CPOS/CDHU [out24 |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.12 40.05.180|INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A-250 V - (] 33,00 20,51 48,40 68,91 676,83 1.597,20 227403 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas NBR NM 60669
de eneraia
CPOS/CDHU [outi24 |12 12.4-Distribuigao de | 12.4.13 40.05.170| Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa (] 2,00 20,51 52,66 73,17] 41,02 105,32 146,34 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas
de eneraia
Proprio out2a |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.14 IEL-054| CANALETA DE ALUMINIO COM TAMPA REMOVIVEL, DIMENSOES MINIMAS M 144,00 23,80 95,39) 119,19) 3427,20 13.736,16 1716336  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas DE 100 X 30MM, NA COR PRATA, COM SEPARADOR INTERNO E
de eneraia PRESILHAS. INCLUSIVE INSTALACAO. CONEXOES E ACESSORIOS
CPOS/CDHU [outi24 |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.15 38.16.130| Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com UN 46,00] 117 28,64 39,81 513,82 1317.44 1831.26]  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas pintura eletrosttica, para rodapé técnico duplo
de eneraia
CPOS/CDHU [outi24 |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.16 38.16.130| CAIXA PARA INTERRUPTORES, SOBRESSALENTE, COM PINTURA UN 11,00 117 28,64 39,81 122,87 31504 43791 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas ELETROSTATICA, PARA CANALETA DE ALUMINIO
de eneraia
CPOS/CDHU [outi24 |12 12.4-Distribuigdo de | 12.4.17 39.26.020| Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolagao HEPR 90°C - M 2.200,00| 293 416 7,09 6.446,00 9.152,00 1559800  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas baixa emissdo de fumaga e gases
de eneraia
CPOS/CDHU [outi24 |12 12.4-Distribuigao de | 12.4.18 39.26.030| CABO DE COBRE FLEXIVEL #4,0 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV, ISOLAGAO M 1.800,00 3,50 513 863 6.300,00 9.234,00 1553400 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas HEPR 90° BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES
de eneraia
CPOS/CDHU [out24 |12 12.4-Distribuigao de | 12.4.19 39.26.060| Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolagao HEPR 90°C - baixa| M 80,00 527 16,17 21,44 421,60 1.293,60 171520 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas emisséo de fumaga e gases
de eneraia
CPOS/CDHU [outi24 |12 12.4-Distribuigdo de | 12.4.20 39.26.070| Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolagao HEPR 90°C - baixa| M 75,00 586 24,56 30,42 439,50 1.842,00 228150  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas emisséo de fumaga e gases
de eneraia
CPOS/CDHU [out24 |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.21 39.10.080| Terminal de pressaolcompressao para cabo de 16 mm? UN 10,00 879 12,54 21,33] 87,90) 125,40 21330 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas
de eneraia
CPOS/CDHU [outi24 |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.22 39.10.120| Terminal de pressaolcompressao para cabo de 25 mm? UN 20,00] 879 12,16 20,95] 175,80, 243,20 419,00 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas
de eneraia
Proprio out2a |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.23 IEL-055|"LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 10W. UN 1,00 53,75) 127,81 181,56} 53,75) 127,81 18156|  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA
de energia ELETROSTATICA EPOXI-PO NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO
ANODIZADO JATEADO. DIFUSOR A DEFINIR. REF. COM.: MOD. PRATA-S,
CODIGO 8194.2C6.3X0 - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE
TECNICO. INCLUSIVE COM ACESSORIOS E INSTALACAO. *
Préprio ouv24 |1 12.4-Distribuigio de | 12.4.24 IEL-056| LUMINARIA DE SOBREPOR COM 4 LAMPADAS LED TUBULARES DE UN 110,00} 114,44, 386,39 500,83 12.588,40 42.502,90 5500130  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas 9W/4000K. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AGO TRATADA COM
de energia ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR
EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%).
EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO,
COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTATOS.REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 3003, COD. 3003.416.308 -
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO. INCLUSIVE COM
ACESSORIOS E INSTALACAO.
Proprio out2a |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.25 IEL-057| LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL *T" DE ABA UN 31,00 14,44 27749 391,93 354764 8.602,19 1214983 22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas 25MM COM 4 LAMPADAS LED TUBULARES DE 9W/4000K. CORPO E ALETAS
de energia PLANAS EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO
DE ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-
LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE
SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTATOS.REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD. 2750.416.108 -
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO. INCLUSIVE COM
ACESSORIOS E INSTALACAO.
Proprio out24 |12 12.4-Distribuigio de | 12.4.26 IEL-058| LUMINARIA BLINDADA DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 10W, UN 10,00 40,33 144,30, 184,63} 403,30 1.443,00 1846,30]  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEGAO EM ALUMINIO FUNDIDO.

de energia

REFERENCIA COMERCIAL: MOD. IPTP-26, WETZEL, STOCK, PROJETO OU
EQUIVALENTE TECNICO.
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CPOS/CDHU [out24 |1 5 12.4-Distribuigio de | 12.4.27 50.05.230 Sirene audiovisual tipo enderegavel UN 5,00 17,58 269,74 287,32) 87,90] 1.348,70 143660  22,12%
Elétricas iluminagao e tomadas
de eneraia
125 DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO AREA EXTERNA 19.973,50)
Préprio ouv24 |1 5 12.5-Distribuigio de | 12.5.1 IEL-059| POSTE EM TUBO DE AGO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA, ALTURA UN 8,00 159,96| 142984  1.589,80 1.279,68, 1143872 1271840  22,12%
Elétricas iluminagao drea DE 3,00M, COM BASE. INCLUINDO 1 RELE FOTOELETRICO 50/60HZ
externa 110/220V - 1200VA, COMPLETO E 2 LUMINARIAS RETANGULAR FECHADA
PARA ILUMINAGAO EXTERNA, EM CHAPA DE AGO PINTADA NA COR
PRETA, COM REFLETOR SIMETRICO EM ALUMINIO TEXTURIZADO E
DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE TEMPERADO, PARA 1
LAMPADA V SODIO 70W. COM ALOJAMENTO PARA REATOR.
Préprio ouv24 |1 5 12.5Distribuigio de | 12.5.2 IEL-060| CAIXA NO PISO, EM ALVENARIA, TAMPA EM CONCRETO E FUNDO DE UN 5,00 156,72, 153,18] 309,90) 783,60 765,90 154950  22,12%
Elétricas iluminagao drea BRITA N°2, (MEDIDAS INTERNAS): 300X300X500MM
externa
CPOS/CDHU [outi24 |1 5 12.5Distribuigio de | 12.5.3 38.13.020| DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA M 70,00 234 9,14 1148 163,80, 639,80 80360  22,12%
Elétricas iluminagao drea PROTEGAO DE CABOS SUBTERRANEOS @ 2" (50 MM)
externa
CPOS/CDHU [outi24 |1 5 12.5Distribuigio de | 12.5.4 39.03.174| Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 KV - isolagao em PVC 70°C M 480,00 3,50 383 733 1.680,00 1.838,40 351840  22.12%
Elétricas iluminagao drea
CPOS/CDHU [outi24 |1 5 12.5Distribuigio de | 12.5.5 06.02.020| ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1° CATEGORIA m* 12,00| 62,97 24,99) 87,96 755,64 299,88 108552 22,12%
Elétricas iluminagao drea (PROFUNDIDADE: ATE 2 M) - VALA, 0,20M DE LARGURA, 0.60M DE
externa PROFUNDIDADE E 260.00 M DE COMPRIMENTO
CPOS/CDHU [outi24 |1 5 12.5Distribuigio de | 12.5.6 06.11.040| REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM m* 12,00| 19,56 778 27,34] 234,72 93,36 32808  22,12%
Elétricas iluminagao drea SOQUETE
externa
126 INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUICAO INTERNA PARA TELECOM 22.712,52|
CPOS/CDHU [out24 |1 5 12.6-Infra-estrutura de| 12.6.1 38.21.120| Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessérios M 100,00| 29,30 76,66 105,96 2.930,00 7.666,00 1059600  22,12%
Elétricas distribuigo interna
para TELECOM
CPOS/CDHU [outi24 |12 o 12.6-Infra-estrutura de| 12.6.2 38.22.620| Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 100,00 293 47,83 50,76 293,00 4.783,00 507600  22,12%
Elétricas distribuiggo interna
para TELECOM
CPOS/CDHU [outi24 |1 5 12.6-Infra-estrutura de| 12.6.3 38.05.060| ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 1" INCLUSIVE INSTALAGAO, M 6,00 41,02 36,49) 77,51 246,12 21894 465,06  22,12%
Elétricas distribuigo interna CONEXOES E ACESSORIOS
para TELECOM
CPOS/CDHU [outi24 |12 o 12.6-Infra-estrutura de| 12.6.4 38.05.100| ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 1.1/2" INCLUSIVE INSTALAGAO, M 18,00 52,74 58,79) 111,53] 949,32 1.058,22 200754 22,12%
Elétricas distribuiggo interna CONEXOES E ACESSORIOS
para TELECOM
CPOS/CDHU [outi24 |1 5 12.6-Infra-estrutura de| 12.6.5 38.05.120] Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2” com acessérios M 3,00 58,61 70,89) 129,50 175,83 21267 38850  22,12%
Elétricas distribuigo interna
para TELECOM
CPOS/CDHU [outi24 |12 o 12.6-Infra-estrutura de| 12.6.6 38.06.160| Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3’ com acessorios M 18,00 87,91 144,28, 232,19 1.582,38| 25597,04 417942 22,12%
Elétricas distribuiggo interna
para TELECOM
127 SISTEMA DE ALARME, DETECGAO E COMBATE DE INCENDIOS 156.989,92|
CPOS/CDHU [out24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 1271 50.05.260| BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, COMPLETO UN 37,00 17,91 270,14 288,05 662,67 9.995,18 10657.85|  22,12%
Elétricas alarme, detecgo e CONFORME PROJETO
combate de incéndios
Proprio out24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 1272 IEL-061|BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA PARA UN 23,00] 24,58 287,33 31191 565,34 6.608,59 747393 22,12%
Elétricas alarme, detecgo e BALIZAMENTO COM INSCRIGAO "SAIDA" OU SINALIZAGAO EM PLACA DE
combate de incéndios ACRILICO TRANSPARENTE, COMPLETO CONFORME PROJETO
CPOS/CDHU [out24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 1273 38.05.040| ELETRODUTO GALVANIZADO PESADO 3/4" INCLUSIVE INSTALAGAO, M 900,00 35,16] 29,45 64,61 31.644,00 26.505,00 58.149,00|  22,12%
Elétricas alarme, detecgo e CONEXOES E ACESSORIOS
combate de incéndios
CPOS/CDHU outi24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 1274 38.13.020| DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA M 220,00 234 914 1148 514,80 201080 252560  22,12%
Elétricas alarme, detecgdo e PROTEGAO DE CABOS SUBTERRANEOS @ 2" (50 MM)
combate de incéndios
CPOS/CDHU [out24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 1275 69.03.130| Caixa subterranea de entrada de telefonia, tipo R1 (550 x 350 x 550) mm, padrao UN 3,00 153,07, 462,72 615,79 459,21 1.388,16 184737 22,12%
Elétricas alarme, detecgo e TELEBRAS, com tampa
combate de incéndios
CPOS/CDHU outi24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 1276 40.06.040| CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO (] 208,00 29,30 22,10 51,40] 6.094,40 459,80 1069120 22,12%
Elétricas alarme, detecgdo e
combate de incéndios
CPOS/CDHU [out24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 127.7 66.02.500| Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas UN 1,00 17,58) 248069 249827 17,58 2.480,69 249827 22.12%
Elétricas alarme, detecgo e
combate de incéndios
CPOS/CDHU [outi24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 1278 50.05.170| Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa pléstica UN 8,00 17,58 66,71 84,29 140,64 533,68 67432 22,12%
Elétricas alarme, detecgo e
combate de incéndios
CPOS/CDHU |out24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 127.9 50.05.230| SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREGAVEL (ADVERTENCIA DE ABERTURA | UN 7,00 17,58 269,74 287,32 123,06, 1.888,18 201124 22,12%
Elétricas alarme, detecgdo e DE PORTA)
combate de incéndios
CPOS/CDHU [outi24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 12.7.10 50.05.450| Acionador manual quebra-vidro enderegavel UN 8,00 17,58 172,38 189,96} 140,64 1.379,04 151968]  22,12%
Elétricas alarme, detecgo e
combate de incéndios
CPOS/CDHU |out24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 12711 50.05.430| Detector optico de fumaga com base enderegavel UN 32,00] 58,61 189,29 247,90) 1.875,52] 6.057,28 793280  22,12%
Elétricas alarme, detecgo e
combate de incéndios
CPOS/CDHU [outi24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 12712 50.05.022| Destravador magnético (eletroima) para porta corta-fogo de 24 Vee UN 2,00 46,88 233,57 280,45] 93,76 467,14 56090  22,12%
Elétricas alarme, detecgdo e
combate de incéndios
CPOS/CDHU [out24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 12.7.13 50.05.400 Sirene eletronica em caixa metalica de 4 x 4 UN 1,00 64,47) 91,98] 156,45) 64,47 91,98 156,45 22,12%
Elétricas alarme, detecgo e
combate de incéndios
CPOS/CDHU [outi24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 12714 39.12.520| Cabo de cobre flexivel blindado de 3 x 1,5 mn?, isolamento 600V, isolagao em VC/E M 700,00 586 812 1398 4.102,00 5.684,00 978600  22,12%
Elétricas alarme, detecgdo e 105°C - para detecgo de incéndio
combate de incéndios
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CPOS/CDHU [out24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 12.7.15 39.02.010| Cabo de cobre de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagao em PVC 70°C M 2.300,00 234 222 4,56 5.382,00 5.106,00 1048800  22,12%
Elétricas alarme, detecgo e
combate de incéndios
CPOS/CDHU [outi24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 12.7.16 39.21.080| Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagao HEPR 90°C M 460,00 879 30,90 39,69 4.043,40 14.214,00 1825740  22,12%
Elétricas alarme, detecgdo e
combate de incéndios
CPOS/CDHU [out24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 12747 39.10.130| TERMINAL A COMPRESSAO PARA CABO DE COBRE #35,0 MM UN 8,00 879 12,82 21,61 70,32 102,56 17288 22,12%
Elétricas alarme, detecgdo e
combate de incéndios
Proprio out24 | 12-Instalagdes 12.7-Sistema de 12.7.18 IEL-062| QUADRO DE COMANDO E PROTEGAO PARA CONJUNTO BOMBA DE UN 1,00 1.009,70| 10.877,33| 11.887,03] 1.009,70] 10.877,33 11.887.03|  22,12%
Elétricas alarme, detecgdo e INCENDIO, COMPLETO CONFORME PROJETO
combate de incéndios
128 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 110.514,23|
CPOS/CDHU [out24 | 12-Instalagdes 12.8-Sistema de 12.8.1 06.02.020| ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1° CATEGORIA m 48,00] 62,97 24,99) 87,96 3.022,56 1.199,52 422208 22,12%
Elétricas proteg@o contra (PROFUNDIDADE: ATE 2 M)
descargas
CPOS/CDHU [outi24 | 12-Instalagdes 12.8-Sistema de 1282 06.11.040| REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM m 48,00] 19,56 778 27,34 938,88 37344 131232 22,12%
Elétricas protegdo contra SOQUETE
descargas
CPOS/CDHU |out24 | 12-Instalagdes 12.8-Sistema de 1283 42.01.086| Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em aluminio UN 37,00 14,65 827 22,92 542,05 305,99 84804  22,12%
Elétricas proteg@o contra
descargas
CPOS/CDHU [outi24 | 12-Instalagdes 12.8-Sistema de 1284 42.05.440| Barra condutora chata em aluminio de 7/8" x 1/8", inclusive acessérios de fixagao M 892,00 29,30 16,66 45,96] 26.135,60) 14.860,72 4099632 22,12%
Elétricas protegdo contra
descargas
CPOS/CDHU [out24 | 12-Instalagdes 12.8-Sistema de 1285 39.04.080| Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm? M 400,00 172 51,52 63,24 4.688,00 20.608,00 2520600  22,12%
Elétricas proteg@o contra
descargas
CPOS/CDHU outi24 | 12-Instalagdes 12.8-Sistema de 1286 42.05.200| Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 54,00 29,30 182,85, 212,15] 1,582,200 9.873,90 1145610 22,12%
Elétricas protegdo contra
descargas
CPOS/CDHU |out24 | 12-Instalagdes 12.8-Sistema de 1287 42.05.100| Caixa de inspegdo suspensa UN 44,00] 58,61 32,40 91,01 257884 1.425,60 400444 22.12%
Elétricas proteg@o contra
descargas
CPOS/CDHU [outi24 | 12-Instalagdes 12.8-Sistema de 1288 42.20.190| Solda exotérmica conexéo cabo-haste em X , bitola do cabo de 35mm* a UN 54,00] 29,30 45,03 74,33] 1.582,20 243162 201382 22,12%
Elétricas protegdo contra 50mm® para haste de 5/8" e 3/4"
descargas
Préprio out24 | 12-nstalagdes 12.8-Sistema de 1289 IEL-063| CAIXA DE INSPEGAO CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300MM - UN 54,00] 17,58 74,18] 91,76] 949,32 4.005,72 495504 22.12%
Elétricas proteg@o contra H=400MM COM TAMPA EM AGO GALVANIZADA E INSTALAGAO
descargas
CPOS/CDHU [outi24 | 12-Instalagdes 12.8-Sistema de 12.8.10 38.01.060| Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 - com acessorios M 132,00} 35,16] 18,98 54,14 4.641,12 25505,36 714648  22,12%
Elétricas protegdo contra
descargas
CPOS/CDHU |out24 | 12-Instalagdes 12.8-Sistema de 12.8.11 42.05.370| Caixa de equalizagao, de embutir, em ago com barramento, de 400 x 400 mm e UN 1,00 58,61 501,38 559,99| 58,61 501,38 559,99  22,12%
Elétricas proteg@o contra tampa
descargas
Proprio out24 | 12-Instalagdes 12.8-Sistema de 12812 IEL-064| REMOGAO DO SISTEMA DE SPDA EXISTENTE M 280,00 14,04 0,00 14,04 393120 0,00 393120 22,12%
Elétricas protegdo contra
descargas
Préprio out24 | 12-nstalagdes 12.8-Sistema de 12.8.13 IEL-065|LAUDO DA INSTALAGAO DE SPDA UN 100 177240 000/ 1.772,40] 1.772,40) 0,00 177240]  22,12%
Elétricas proteg@o contra
descargas
13 PINTURAS 115.782,86
134 PAREDE, DIVISORIA E DUTOS 78.758,35
CPOS/CDHU [outi24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.1 33.10.020| Tinta létex em massa, inclusive preparo m 739,84 20,66 18,23 38,89 15.285,09 13.487,28 2877238 22,12%
edutos
Proprio out24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.2 Bio-0128|(3) APLICAGAO DE PINTURA TIPO CAIAGAO EM TRES DEMAOS, COR m 75,76] 1029 1,70 11,99 779,57 128,79 90836|  22,12%
edutos BRANCO.
CPOS/CDHU [outi24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.3 33.10.020| (4) APLICAGAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE|  m* 425,19 20,66 18,23 38,89 8.783,81 7.750,67 1653447 22,12%
e dutos SELADORA ACRILICA; REFERENCIA COMERCIAL: COR TOQUE DE
INVERNO, CODIGO DULUX 50YR 83/003 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS,
SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.
CPOS/CDHU [out24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.4 33.10.020| (5) APLICAGAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE|  m® 123,88} 20,66 1823 38,89 2.559,36 225833 481769  22,12%
edutos SELADORA ACRILICA; REFERENCIA COMERCIAL: COR CINZA GRANITO,
CODIGO DULUX 00NN 37/000 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU
EQUIVALENTE TECNICO.
CPOS/CDHU [outi24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.5 33.10.020| (6) APLICAGAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS MASSA|  m® 199,91 20,66 18,23 38,89 4.130,14 3.644,36 777450 22,12%
edutos PVA OU SOBRE GESSO (PAREDES INTERNAS) OU SOBRE SELADORA
ACRILICA (PAREDES EXTERNAS); REFERENCIA COMERCIAL: COR
MOSTARDA QUENTE, CODIGO DULUX 20YY 34/700 - CORAL, SHERWIN
WILLIAMS. SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.
CPOS/CDHU [outi24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.6 33.03.740| Resina acrilica plastificante m 8,68 12,12 23,69) 3581 105,20, 205,63 31083 22,12%
edutos
CPOS/CDHU [outi24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.7 33.10.020| (9) APLICAGAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE|  m* 12,85 20,66 18,23 38,89 265,48 234,26 29974 22,12%
edutos BLOCOS APARENTES; COR CINZA, CONFORME PADRAO EXISTENTE NO
LOCAL.
CPOS/CDHU [outi24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.8 33.10.020| APLICAGAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE m 18,00 20,66 18,23 38,89 371,88 328,14 70002 22,12%
edutos SELADORA ACRILICA EM BLOCO DE FECHAMETNO DE VAO EXISTENTE;
COR MARFIM. CONFORME PADRAO EXISTENTE.
CPOS/CDHU [outi24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.9 33.02.060| Massa corrida a base de PVA m 850,26 12,02 785 19,87 10.220,13 667454 1689467  22,12%
e dutos
CPOS/CDHU [outi24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.10 03.10.140| Remogao de pintura em massa com lixamento m 89,49 5,06 237 743 452,82 212,09 66491 22,12%
e dutos
CPOS/CDHU [outi24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.11 33.10.020| APLICAGAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS LATEX m 5,50 20,66 18,23 38,89 113,63 100,27 21390 22,12%
e dutos ACRILICO SOBRE GUIA DE CONCRETO; COR PRETA, CONFORME
PROJETO.
SIURB out24 | 13-Pinturas 13.1-Parede, diviséria | 13.1.12 18015013 AMARELINHA DEMARCAGAO DE PISO UN 3,70 0,00 180,24 180,24 0,00 666,89 666,89  22,12%
e dutos
132 TETO 25.332,42
CPOS/CDHU [outi24 | 13-Pinturas 13.2-Teto 1321 33.02.060| EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA PVA COM DUAS DEMAOS, PARA m 118,65} 12,02 785 19,87 1.426,17| 931,40 235758 22,12%
PINTURA LATEX
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1073

1073

1.233,05.

76,90

23,89

17,89

35,78

1431

35,78

71,57

35,78

2147

42,94

71,57

1715

2.164,45

2523

12,57

2523

25,23

2523

14,80

2523

2523

14,68

37,74

283,40

30,52

10,10

20,35

62,92

223,30

39,57

54,99

90,59

23,18

612,29

22,26

22,26

28,93

22,26

22,26

9,59

14.4

48,47|

26,39

516,44|

107,42

33,39

27,99

56,13

77.23

259,08

111,14

90,77,

112,086

66,12}

683,86}

17,15

164,45

47,49
14,64]

47,49

47 49|

47,49

43,73

47,49

47,49

24,27

47,49

220,11

24,27

6.572,50

4.937,80

85,87

1.233,05

3.691,15

1.146,56

661,95

31.916,79

5.724,99

1.932,18

3.149,28

1.932,18

1.159,31

5.667,74

71,57

4.800,78

2.164,45

18.666,16

952,01

10.726,78

3.125,49

5.043,73

128,47

324,21

454,14

12.480,82
552,98

138,76

0,00

1.741,64

6.235,45

17.358,14

125,25

13.283,40

1.464,85

456,04

373,67

18.147,91

25.166,49

12.058,01

1.740,94

2.969,49

4.891,79

3.059,55

612,29

16.470,67
157,28

9.465,11

2.757,88

4.450,49

251,11

286,07

400,72

8.150,95
259,01

122,44

814,40

1.137,43

12.807,95)

22.295,94|

211,12

14.516,44|

134.959,98|
5.156,00]

1.602,61

1.035,63|

50.064,71

30.891,48,

13.990,19)

4.890,22]

4.901,68

6.051,09

8.727,28

683,86

4.800,78,

2.164,45

141.394,03
96.179,70
35.136,83

1.109,29|

20.191,90

5.883,37,

9.494,22|

379,59

610,28

854,86

20.631,77,
811,99

261,21

814,40}

30.935,95
2.879,07,

8de



CPOS/CDHU

out/24

13-Pinturas

13.2-Teto

13.2.2

33.10.020

APLICACAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE
SOBRE FORRO EM GESSO. LAJE EXISTENTE E LAJE NOVA.

584,25

20,66

12.070,61

10.650,88

22.721,48,

22,12%

CPOS/CDHU

out/24

13-Pinturas

13.2-Teto

13.2.3

03.10.140

LIXAMENTO DE TETO EXISTENTE

34,10]

5,06

172,55

80,82

253,36

22.12%

133

METALICA E PVC

11.692,09]

CPOS/CDHU

out/24

13-Pinturas

13.3-Metalica e PVC

13.3.1

33.11.050

Esmalte & base agua em superficie metdlica, inclusive preparo

199,66

29,10

5.810,11

5.881,98

11.692,09)

22.12%

14

REVESTIMENTO

234.913,39

14.1

PAREDE

178.532,46|

CPOS/CDHU

out/24

14-Revestimento

14.1-Parede

14.1.1

18.08.090

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para 4rea interna e ambiente com
acesso ao exterior, grupo de absorgao Bla, resisténcia quimica B, assentado com
colante i izada. reiuntado

186,95

41,59/

116,31

157,90

7.775,25

21.744,15

29.519,41

22,12%

Préprio

out/24

14-Revestimento

14.1-Parede

14.1.2

|IEL-066

(8) REVESTIMENTO EM PLAQUETAS CERAMICAS COR VERMELHA. MED.
7,5 X 23 X 3,5 CM. REFERENCIA COMERCIAL: SPINA, PADROEIRA, BATOVI
OU EQUIVALENTE TECNICO. ACABAMENTO COM APLICAGAO DE RESINA
ACRILICA INCOLOR IMPERMEABILIZANTE EM DUAS DEMAOS. .

170,74

39,45/

95,93/

135,38

6.735,69

16.379,09

23.114,78,

22,12%

CPOS/CDHU

out/24

14-Revestimento

14.1-Parede

14.1.3

32.06.130

Espuma flexivel de poliuretano poliéter/poliéster para absorg@o actistica, espessura
de 50 mm

62,37|

173,36

180,98

475,26

10.812,46

11.287,72]

22,12%

CPOS/CDHU

out/24

14.1-Parede

14.1.4

17.02.020

Chapisco

1.706,53

3,61

8,49

8.327,87

6.160,57

14.488,44)

22.12%

CPOS/CDHU

out/24

14.1-Parede

14.1.5

17.02.160

Emb com

1.706,53

47,13

58,67

19.693,36

80.428,76

100.122,12)

22,12%

142

TETO

28.979,54

CPOS/CDHU

out/24

14-Revestimento

14.2-Teto

14.2.1

17.02.020

CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM
PENEIRAR TRAGO 1:3, COM ADICAO DE ADESIVO A BASE DE RESINA
SINTETICA. E=5 MM

431,50]

2.105,72

1.557,72

3.663,44|

22,12%

CPOS/CDHU

out/24

14-Revestimento

14.2-Teto

1422

17.02.160

MASSA UNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:2:8. E = 30 MM

431,50]

4.979,51

20.336,60

25.316,11

22,12%

143

SOLEIRA E PEITORIL

27.401,38,

CPOS/CDHU

out/24

14-Revestimento

14.3-Soleira e peitoril

14.3.1

19.01.062

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento
polido

46,50

12,66

157,23

169,89

588,69

7.311,20

7.899,89

22,12%

Proprio

out/24

14-Revestimento

14.3-Soleira e peitoril

1432

IEL-067

SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO LEVIGADO, ESPESSURA 2
CM LARGURA ATE 23CM.

9,30)

12,66

157,23

169,89

17,74

1.462,24

1.579,98,

22,12%

Proprio

out/24

14-Revestimento

14.3-Soleira e peitoril

14.3.3

IEL-068

SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO LEVIGADO, ESPESSURA 2
CM LARGURA 52 CM.

1,40]

32,91

408,80

441,71

46,07

572,32

618,39

22,12%

Proprio

out/24

14-Revestimento

14.3-Soleira e peitoril

14.34

|IEL-069

SOLEIRAS EM GRAN‘ITO ARABESCO BRANCO LEVIGADO, ESPESSURA 2
CM LARGURA 55 CM.

1,40]

34,81

432,38,

467,19

48,73

605,33

654,07,

22,12%

Proprio

out/24

14-Revestimento

14.3-Soleira e peitoril

14.3.5

IEL-070

SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO LEVIGADO, ESPESSURA 2
CM LARGURA 85 CM.

1,40]

53,80

668,23

722,03

75,32

935,52

1.010,84}

22,12%

CPOS/CDHU

out/24

14-Revestimento

14.3-Soleira e peitoril

14.3.6

19.01.064

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 om,
ido

2 =2 =2 =2 = =2

78,00

19,00

181,49

200,49

1.482,00

14.156,22

15.638,22|

22,12%

15

CAIXILHOS

333.388,15|

15.1

ALUMINIO

251.638,81

Préprio

out/24

15-Caixilhos.

15.1-Aluminio

15.1.1

|IEL-072

(JO1) CAIXILHO EM ALUMINIO COM VIDRO 04 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS
DE CORRER COM VIDRO E 02 FOLHAS FIXA COM VIDRO, EM COMPLETO
ATENDIMENTO A NBR10821. VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR,
ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COR
BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSORIOS EM ALUMINIO
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A
ESQUADRIA.TELA DE PROTEGAO EM AGO MALHA 25 MM COM MOLDURA
EM PERFIS METALICOS 20 X 20 MM E CANTONEIRA METALICA 25 X 25 MM
NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEGAO - ABABAMENTO
EM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR BRANCO.
COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE
FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 2,57 X 1,37 M

11,00

519,99

7.526,65

8.046,64|

5.719,89

82.793,15

88.513,04

22,12%

Proprio

out/24

15-Caixilhos.

15.1-Aluminio

15.1.2

IEL-073

(J02) CAIXILHO EM ALUMINIO COM VIDRO 02 FOLHAS DE CORRER COM
VIDRO, EM COMPLETO ATENDIMENTO A NBR10821. VIDRO LAMINADO LISO
INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSORIOS EM
ALUMINIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA.TELA DE PROTECAO EM AGO MALHA 25
MM COM MOLDURA EM PERFIS METALICOS 20 X 20 MM E CANTONEIRA
METALICA 25 X 25 MM NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE
PROTEGAO - ABABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
ACETINADO COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO.
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.
DIMENSOES 1.37 X 1.37 M

UN

2,00

277,92

4.020,62

4.298,54

555,84

8.041,24

8.597,08

22,12%

Proprio

out/24

15-Caixilhos.

15.1-Aluminio

15.1.3

|IEL-074

(J03) CAIXILHO EM ALUMINIO COM VIDRO 04 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS
DE CORRER COM VIDRO E 02 FOLHAS FIXA COM VIDRO, EM COMPLETO
ATENDIMENTO A NBR10821. VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR,
ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COR
BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSORIOS EM ALUMINIO
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A
ESQUADRIA. TELA DE PROTEGAO EM AGO MALHA 25 MM COM MOLDURA
EM PERFIS METALICOS 20 X 20 MM E CANTONEIRA METALICA 25 X 25 MM
NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEGAO - ABABAMENTO
EM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR BRANCO.
COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE
FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 2,37 X 1,37 M

UN

1,00

478,65

6.931,55|

7.410,20]

478,65

6.931,55

7.410,20|

22,12%

Proprio

out/24

15-Caixilhos.

15.1-Aluminio

15.1.4

|IEL-075

(J04) CAIXILHO EM ALUMINIO COM VIDRO, 02 FOLHAS MAXI-AR, EM
COMPLETO ATENDIMENTO A NBR10821. VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR,
ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COR
BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSORIOS EM ALUMINIO
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A
ESQUADRIA. TELA DE PROTEGCAO EM AGO MALHA 25 MM COM MOLDURA
EM PERFIS METALICOS 20 X 20 MM E CANTONEIRA METALICA 25 X 25 MM
NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE PROTEGAO - ABABAMENTO
EM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR BRANCO.
COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE
FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 0,77 X 0,97 M

UN

o
o

54

1.613,35

1.668,89)

277,70

8.066,75

8.344,45|

22,12%

Proprio

out/24

15-Caixilhos.

15.1-Aluminio

15.1.5

IEL-076

(J05) CAIXILHO EM ALUMINIO COM VIDRO 02 FOLHAS DE CORRER COM
VIDRO, EM COMPLETO ATENDIMENTO A NBR10821. VIDRO LAMINADO LISO
INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSORIOS EM
ALUMINIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA.TELA DE PROTECAO EM AGO MALHA 25
MM COM MOLDURA EM PERFIS METALICOS 20 X 20 MM E CANTONEIRA
METALICA 25 X 25 MM NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE
PROTEGAO - ABABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
ACETINADO COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO.
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.
DIMENSOES 1.19 X 1.37 M

UN

4,00

247,06

3.556,83

3.803,89)

988,24

14.227,32

15.215,56

22,12%
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50,79

48,18

14,09

15,46
15,46
40,19
42,51
65,70

23,20

635,01

339,40

584,53

67,83

301,71

142,04

17,15

211,711

441
57,56

192,01
192,01
499,23
528,02
816,04

221,64

9.191,54

4.909,98'

8.464,81

1.970,22

4.343,60

192,83

165,33

221,01

10,37}
71,65

10,37}

71,65

207,47}
207,47}
539,42
570,53
881,74}

244,84

9.826,56)

5.249,38

9.049,34

2.038,05

4.645,31

14.740,62
210,71

7.095,30

9.495,14

8.225,63

580,39

10.169,99
24.049,53

2.571,51

6.080,98

718,91
143,78
56,27
59,51
91,98

1.809,82

6.985,13

678,79

584,53

339,13

1.206,84

13.006,85
98,69

7.183,08

26.553,96

20.002,14

13.204,18

7.523,29
98.219,60

1.902,28

24.835,05

8.928,43
1.785,69
698,92
739,23
1.142,46

17.287,58

101.106,99

9.819,96

8.464,81

9.851,12

17.374,40

27.747,47
309,41
14.278,38
14.278,38
286.876,23/
218.023,84/
36.049,10

28.227,77,

13.784,57|
17.693,28
122.269,13
35.389,81
4.473,79|
30.916,03

33.462,57,
9.647,34|

1.929,47|
755,18
798,75|
1.234,44|
19.097,39
407.133,61

307.301,31
108.092,12

10.498,75)

9.049,34|

10.190,24|

18.581,24)

9de



Préprio

out/24

15-Caixilhos

15.1-Aluminio

15.1.6

IEL-077

(J0B) CAIXILHO EM ALUMINIO COM VIDRO 04 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS
DE CORRER COM VIDRO E 02 FOLHAS FIXA COM VIDRO, EM COMPLETO
ATENDIMENTO A NBR10821 E A NBR7199/2016. VIDRO LAMINADO LISO
INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSORIOS EM
ALUMINIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. TELA DE PROTECAO EM AGO MALHA 25
MM COM MOLDURA EM PERFIS METALICOS 20 X 20 MM E CANTONEIRA
METALICA 25 X 25 MM NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE
PROTEGAO - ABABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
ACETINADO COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO.
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.
DIMENSOES 2 57 X 1.37 M

UN

10,00

507,73

7.371,63

7.879,36|

5.077,30

73.716,30

78.793,60

22,12%

Préprio

out/24

15-Caixilhos

15.1-Aluminio

16.1.7

IEL-078

(J07) CAIXILHO EM ALUMINIO COM VIDRO 04 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS
DE CORRER COM VIDRO E 02 FOLHAS FIXA COM VIDRO, EM COMPLETO
ATENDIMENTO A NBR10821 E A NBR7199/2016. VIDRO LAMINADO LISO
INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA
COR BRANCO. FERRAGENS, TRILHOS, TRINCOS E ACESSORIOS EM
ALUMINIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. TELA DE PROTECAO EM AGO MALHA 25
MM COM MOLDURA EM PERFIS METALICOS 20 X 20 MM E CANTONEIRA
METALICA 25 X 25 MM NAS LATERAIS PARA PARAFUSAR A TELA DE
PROTEGAO - ABABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
ACETINADO COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME PROJETO.
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.
DIMENSOES 2 57 X 1.37 M

UN

1,00

516,86

7.481,13

7.997,99|

516,86

748113

7.997,99

22,12%

Préprio

out/24

15-Caixilhos

15.1-Aluminio

15.1.8

IEL-079

(V01) CAIXILHO EM ALUMINIO, 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANAS
VENTILADAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO A NBR10821. ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSORIOS
EM ALUMINIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO.
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.
DIMENSOES 0.77 X 1.37 M

UN

1.464,98

1.464,98

4.394,94

4.394,94

22,12%

Préprio

out/24

15-Caixilhos

15.1-Aluminio

15.1.9

IEL-080

(V02) CAIXILHO EM ALUMINIO, 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANAS
VENTILADAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO A NBR10821. ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSORIOS
EM ALUMINIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO.
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.
DIMENSOES 0.57 X 0.55 M

UN

436,32

436,32

436,32

436,32

22,12%

Préprio

out/24

15-Caixilhos

15.1-Aluminio

15.1.10

IEL-081

(PVLO1) PAINEL EM VIDRO LAMINADO, COM REQUADRO EM ALUMINIO. 01
FOLHA FIXA, EM COMPLETO ATENDIMENTO A NBR10821. VIDRO LAMINADO
LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM.ACABAMENTO DO REQUADRO EM
PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSORIOS EM
ALUMINIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO.
INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.
DIMENSOES 1.40 X 1.37 M

UN

4,00

151,65/

2.662,25]

2.813,90]

606,60

10.649,00

11.255,60)

22,12%

Préprio

out/24

15-Caixilhos

15.1-Aluminio

15.1.11

IEL-082

(P01) PORTA EM ALUMINIO E VIDRO, 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA
ANTI-PANICO, VIDRO LAMINADO INCOLOR 8MM. ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA. BARRA ANTI-PANICO EM AGO
INOX. MACANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADICAS (3 POR
FOLHA) E ACESSORIOS EM ALUMINIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO
SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO,
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO,
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 2.32 X 2.45 M

UN

00

1.119,81

10.577,62

11.697,43]

1.119,81

10.577,62

11.697,43|

22,12%

Préprio

out/24

15-Caixilhos

15.1-Aluminio

15.1.12

|IEL-083

(P02) PORTA EM ALUMINIO E VIDRO, 02 FOLHAS DE ABRIR, COM VIDRO
LAMINADO LISO INCOLOR 8MM. ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA COR BRANCA. MAGANETAS TIPO ALAVANCA,
FECHADURAS, DOBRADIGAS (3 POR FOLHA) E ACESSORIOS EM ALUMINIO
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A
ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE
FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 1,40 X 2,10 M

UN

1,00

674,57

6.056,11

6.730,68|

674,57

6.056,11

6.730,68,

22,12%

Préprio

out/24

15-Caixilhos

15.1-Aluminio

15.1.13

IEL-084

(P08) PORTA EM ALUMINIO COM VENEZIANAS VENTILADAS, 01 FOLHA DE
ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO A NBR10821. ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO. MACANETAS TIPO ALAVANCA,
FECHADURAS, DOBRADIGAS (3 POR FOLHA) E ACESSORIOS EM ALUMINIO
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A
ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE
FABRICAGCAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 0,92 X 2,10 M

UN

2,00

207,99

917,97

1.125,96

415,98

1.835,94

2.251,92)

22,12%

15.2

MADEIRA

51.086,69)

Préprio

15-Caixilhos

15.2-Madeira

16.2.1

|IEL-085

RECOLOCAGAO DE PORTA EXISTENTE

UN

11,00]

241,09

10,00

251,09

2.651,99

110,00

2.761,99

22.12%

Préprio

out/24

15-Caixilhos

15.2-Madeira

16.2.2

|IEL-086

(P03) PORTA EM MADEIRA ENCABECADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA
DE ABRIR COM VISOR. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO
TEXTURIZADO. VISOR COM VIDRO COMUM LISO 4MM. BATENTE EM
CHAPA METALICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
ACETINADO. DOBRADIGAS (3 POR FOLHA), FERRAGENS E ACESSORIOS
EM LATAO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. NA COPA, MOLA
AEREA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE
FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 0,80 X 2,10 M

UN

4,00

299,01

3.432,86

3.731,87|

1.196,04

13.731,44

14.927 48|

22,12%

Proprio

out/24

15-Caixilhos.

15.2-Madeira

15.2.3

|IEL-087

(P04) PORTA EM MADEIRA ENCABECADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA
DE ABRIR. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO TEXTURIZADO.
BATENTE EM CHAPA METALICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO ACETINADO. MAGANETAS TIPO ALAVANCA,
FECHADURAS, DOBRADIGAS (3 POR FOLHA) E ACESSORIOS EM LATAO
COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. COMPLETO, CONFORME
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E
MONTAGEM. DIMENSOES 0.80 X 2.10 M

UN

2,00

241,70

2.816,12

3.057,82]

483,40

5.632,24

6.115,64|

22,12%

Proprio

out/24

15-Caixilhos.

15.2-Madeira

15.2.4

|IEL-088

(P05) PORTA EM MADEIRA ENCABECADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA
DE ABRIR, COM PUXADOR HORIZONTAL. ACABAMENTO EM
REVESTIMENTO MELAMINICO TEXTURIZADO. BATENTE EM CHAPA
METALICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
ACETINADO. BATE-CADEIRA E MAGANETA EM ACO INOX, MACANETAS
TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADICAS (3 POR FOLHA), E
ACESSORIOS EM LATAO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO.
COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE
FABRICACAO. TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 0.95 X 2.10 M

UN

5,00

270,97

4.017,59]

4.288,56

1.354,85

20.087,95

21.442,80

22,12%

Préprio

out/24

15-Caixilhos

15.2-Madeira

1625

IEL-089

"(P06) PORTA EM MADEIRA ENCABECADA, ESPESSURA 35 MM. 02 FOLHAS
DE ABRIR, COM VISOR. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO
TEXTURIZADO. VISOR COM VIDRO COMUM LISO 4MM. BATENTE EM
CHAPA METALICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
ACETINADO. MACANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADICAS
(3 POR FOLHA) E ACESSORIOS EM LATAO COM ACABAMENTO CROMO
ACETINADO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE
FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 1,20 X2,10M "

UN

1,00

413,95

5.424,83

5.838,78|

413,95

5.424,83

5.838,78,

22,12%

PT-07-2024 - IEL - Biblioteca Remanescente-Planilha - Planilha Orgamentaria

620,04

631,19

0,00

0,00

185,19

1.367,51

823,78

254,00

294,42
365,15

295,16

330,91

505,52

9.002,23

9.135,96

1.789,03.

532,83

3.251,14

12.917,39

7.395,72

1.121,02

1221
4.192,21

3.439,05

4.906,28'

6.624,80

9.622,27,

9.767,15

1.789,03|

532,83

3.436,33

14.284,90)

8.219,51

1.375,02]

306,63
4.557,36)

3.734,21

5.237,19|

7.130,32

6.200,40

631,19

740,78

1.367,51

823,78

507,99

3.238,61
1.460,60

590,33

1.654,54

505,52

90.022,35

9.135,96

5.367,10

532,83

13.004,56

12.917,39

7.395,72

2.242,05

134,33
16.768,83

6.878,09

24.531,40

6.624,80

96.222,74

9.767,15

5.367,10

532,83

13.745,34)

14.284,90)

8.219,51

2.750,04

62.387,07|
3.372,94|
18.229,44|

7.468,42]

26.185,95

7.130,32
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15.3 ACO 27.798,58, 33.947,63

Préprio out/24 15-Caixilhos 15.3-Aco 16.3.1 IEL-090 | (P07) PORTA CORTA-FOGO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO PRE- UN 2,00 318,57 3.337,06, 3.655,63 637,14 6.674,12 7.311,26| 22,12% 389,04 4.075,22 4.464,26| 778,08 8.150,44 8.928,51
PINTADA COM MANTA CERAMICA INTERNA , 02 FOLHAS DE ABRIR, EM
COMPLETO ATENDIMENTO A NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA COR
BRANCO. MACANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADICAS (3
POR FOLHA) E ACESSORIOS EM AGO COR BRANCO, ADEQUADOS AO
SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO,
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO,
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 1.72 X 1.94 M

Préprio out/24 15-Caixilhos 15.3-Aco 16.3.2 IEL-091|(P09) PORTAO EM ESTRUTURA METALICA ELETROFUNDIDA REFORGADA UN 2,00 238,82 3.385,29, 3.624,11 477,64 6.770,58 7.248,22| 22,12% 291,65 4.134,12 4.425,76| 583,29 8.268,23 8.851,53]
E FECHAMENTO EM MALHA RETANGULAR COMPOSTA POR CHAPAS E
ARAMES REDONDOS METALICOS , 01 FOLHA DE ABRIR. ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER SOBRE GALVANIZADO A FOGO,
COR BRANCO. MACANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADICAS
(3 POR FOLHA) E ACESSORIOS EM LATAO COM ACABAMENTO CROMO
ACETINADO. MALHA RETANGULAR, COMPOSTA POR BARRAS CHATAS
VERTICAIS E ARAMES REDONDOS HORIZONTAIS, MED. 65 X 132 MM.
COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE
FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 0,92 X 2,30 M

Préprio out/24 15-Caixilhos 15.3-Aco 15.3.3 IEL-092|(P10) PORTA ACUSTICA, 01 FOLHA DE ABRIR. DUPLA CHAPA DE EM CHAPA UN 2,00 412,88 2.715,74 3.128,62 825,76 5.431,48 6.257,24| 22,12% 504,21 3.316,46 3.820,67| 1.008,42 6.632,92 7.641,34]
DE AGO GALVANIZADO RECHEADA COM LA DE ROCHA E MANTA DE
CHUMBO. ACABAMENTO EM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
ACETINADO. VENEZIANA PARA VENTILAGAO PERMANENTE EM CHAPA
DOBRADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO E FILTRO
EM TELA DE NYLON APLICADO NA PARTE INTEIRA. BATENTE EM CHAPA
METALICA DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
ACETINADO. MACANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADICAS
(3 POR FOLHA) E ACESSORIOS EM LATAO COM ACABAMENTO CROMO
ACETINADO. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE
FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 0,90 X 2,10 M

Préprio out/24 15-Caixilhos 15.3-Ago 1534 IEL-093|(P12) PORTA EM CHAPA METALICA 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTI- UN 2,00 453,84 3.037,09 3.490,93 907,68 6.074,18 6.981,86| 22,12% 554,23 3.708,89 4.263,12] 1.108,46 7.417,79 8.526,25|
PANICO, EM COMPLETO ATENDIMENTO A NBR10821. ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO. BARRA ANTI-PANICO EM AGO
INOX. MACANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADICAS (3 POR
FOLHA) E ACESSORIOS EM ALUMINIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO
SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO,
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO,
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 1.42 X 2.10 M

15.4 VIDRO 2.864,07| 3.497,60|

Préprio out/24 15-Caixilhos 15.4-Vidro 15.4.1 IEL-094 | (P11) PORTA EM VIDRO LAMINADO 02 FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTI-| UN 1,00 314,55 2.549,52 2.864,07| 314,55 2.549,52 2.864,07| 22,12% 384,13 3.113,47 3.497,60 384,13 3.113,47 3.497,60
PANICO, EM COMPLETO ATENDIMENTO A NBR10821. VIDRO LAMINADO
LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. BARRA ANTI-PANICO EM AGO INOX.
FECHADURA COM ASA PARA VIDRO LAMINADO, DOBRADIGAS (2 POR
FOLHA) E ACESSORIOS EM ALUMINIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO
SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO,
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO,
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 1,42 X 2,10 M

16 SERRALHERIA 264.186,50 322.624,55

Préprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria 16.1 IEL-095| CORRIMAO DUPLO EM TUBOS METALICOS EM ACO DE ALTA RESISTENCIA M 20,50 55,45 738,27 793,72 1.136,73 15.134,54 16.271,26| 22,12% 67,72 901,58 969,29 1.388,17 18.482,29 19.870,46|
A CORROSAO, COM APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM
ESMALTE SINTETICO. COMPLETO. CONFORME PROJETO

Préprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria 16.2 IEL-096 | SINALIZACAO TATIL PARA CORRIMAO, INCLUINDO PLACAS EM BRAILE E UN 6,00 3,20 33,87 37,07 19,20 203,22 222,42 22,12% 3,91 41,36 45,27 23,45 248,17 271,62
ANEIS DE BORRACHA
Préprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria 16.3 IEL-097 | GUARDA CORPO EM TUBOS E CHAPA METALICAS EM AGO DE ALTA M 3,30] 440,55 1.478,40 1.918,95] 1.453,82 4.878,72 6.332,54| 22,12% 538,00 1.805,42 2.343,42| 1.775,40 5.957,89 7.733,29]

RESISTENCIA A CORROSAO. FECHAMENTO DOS GUARDACORPOS EM
CHAPA PERFURADA EM ACO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 MM, FURO
REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSAO DA CHAPA 1200 X 3000 MM.
APLICACAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO.
COMPLETO. CONFORME PROJETO

Préprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria 16.4 IEL-098| GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM TUBOS E CHAPA METALICAS EM M 11,20 463,65 1.716,09 2.179,74 5.192,88 19.220,21 24.413,09 22,12% 566,21 2.095,69 2.661,90| 6.341,55 23.471,72 29.813,26
ACO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO. FECHAMENTO DOS
GUARDACORPOS EM CHAPA PERFURADA EM ACO-CARBONO,
ESPESSURA 1.5 MM, FURO REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSAO DA
CHAPA 1200 X 3000 MM. APLICAGAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO
ACETINADO. COMPLETO. CONFORME PROJETO. ESCADAS

Préprio out24 | 16-Serralheria 16-Serralheria 165 IEL-099| BRISE METALICO TUBULAR EM ALUZINC, 0,6 MM ACABADO, 0,43 KG/M, m 130,00} 29598  1.047.74| 1.34372 38.477,40 136.206,20 17468360 2212%| 36145 127950  1.640,95) 46.988,60 166.335,01 21332361
DIAMETRO DO TUBO 41MM. A PINTURA EM PROCESSO CONTINUO "COIL
COATING", PRE-PINTURA DE PRIMER E POSTERIOR PINTURA A BASE DE
POLIESTER; REF. COMERCIAL: TUBRISE LISO, COR BRANCO - REFAX,
HUNTER DOUGLAS, SUL METAIS OU EQUIVALENTE TECNICO. ESTRUTURA
METALICA TUBULAR EM AGO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO COM
APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E 2 DEMAOS DE
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO; REFERENCIA COMERCIAL:
COR BRANCO, CODIGO CORALIT 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS,
SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

CPOS/CDHU |out/24 16-Serralheria 16-Serralheria 16.6 34.05. em aco lido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostatica m? 10,00 68,07 476,46 544,53 680,70 4.764,60 5.445,30| 22,12% 83,13 581,85 664,98 831,27 5.818,53 6.649,80|

Préprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria 16.7 IEL-100|[ ESCADA MARINHEIRO METALICA DE ACESSO AO PRIMEIRO PAVIMENTO KG 184,00 0,00 30,22 30,22 0,00 5.560,48 5.560,48 22,12% 0,00 36,90 36,90 0,00 6.790,46 6.790,46|
DA CASA DE MAQUINAS EM ESTRUTURA METALICA COM APLICAGAO DE
FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE
SINTETICO ACETINADO; REFERENCIA COMERCIAL DA TINTA: COR
BRANCO - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE
TECNICO. PISO DO PATAMAR EM CHAPA XADREZ DE AGO ESTRUTURAL
GALVANIZADA PARA PISO COM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA
3,04MM E DIMENSOES CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA E DE
ESTRUTURAS.

Préprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria 16.8 IEL-101|BICICLETARIO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, DIAMETRO DE 1 1/2° UN 2,00 253,24 445,73 698,97 506,48 891,46 1.397,94 22,12% 309,26 544,33 853,58 618,51 1.088,65 1.707,16)
SOLDADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COR PRETO SOBRE
FUNDO ANTIOXIDANTE E APOIO DE RODAS EM BARRA REDONDA EM AGO
1/2" SOLDADA ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COR PRETO SOBRE

FUNDO ANTIOXIDANTE. Cc 2.50 metros

Préprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria 16.9 CGEO-1727 |PISO METALICO NA ENTRADA DA CASA DE MAQUINAS, INCLUSIVE VIGAS, m? 1,60 0,00 3.868,16 3.868,16 0,00 6.189,06 6.189,06| 22,12% 0,00 4.723,80 4.723,80| 0,00 7.558,08 7.558,08
PILARES E PINTURA ESMALTE

Préprio out/24 16-Serralheria 16-Serralheria 16.10 CGEO-1735| GUARDA CORPO COM CORRIMAO EM TUBOS E CHAPA METALICAS EM M 16,90 463,65 936,99 1.400,64| 7.835,69 15.835,13 23.670,82, 22,12% 566,21 1.144,25 1.710,46) 9.568,94 19.337,86 28.906,80

ACO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO. FECHAMENTO DOS
GUARDACORPOS EM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 25MM,
INCLUSO A APLICAGAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO,
COR VERDE ESCURO. COMPLETO. CONFORME PROJETO.

17 INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO, VENTILAGAO E EXAUSTAO 337.279,05| 411.885,18|

171 EQUIPAMENTOS INSTALADOS 257.060,91 313.922,78
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Préprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.1-Equipamentos 1711 IEL-102|Un. Condensadora Mult-Split tipo VRV de 20HP (191.128 BTU/h), unidades UN 1,00 10.052,00) 118.798,08 128.850,08 10.052,00 118.798,08 128.850,08 22,12%
condicionado, instalados evaporadoras modelos hi-wall (2x9.000, 1x18.000, 2x30.000, 2x36.000 BTU/h), rede
ventilagdo e exaustao frigorigena isolada, gas refrigerante R-410A, multikit, rede elétrica de forga e
comando entre unidades, controle remoto sem fio, sensor para controle remoto,
amortecedor de vibragao tipo mola helicoidal para unidade condensadora, acesscrios
& todos itens necessarios para instalagéo e funcionamento do sistema.
Préprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.1-Equipamentos 17.1.2 IEL-103 | SPLITAO PARA DUTO 90.000 BTU/H (7,5 TR’s) TECNOLOGIA INVERTER COM UN 2,00 3.472,40| 41.264,44| 44.736,84] 6.944,80 82.528,88 89.473,68| 22,12%
condicionado, instalados AQUECIMENTO E DESUMIDIFICAGAO, GAS REFRIGERANTE R407 + COND.
ventilagdo e exaustéo DESCARGA VERTICAL, REDE ELETRICA DE COMANDO E FORGA,
AMORTECEDORES DE VIBRAGAO, ACESSORIOS, QUADRO ELETRICO,
CONTROLE REMOTO COM FIO (PCR) E TODOS OS ITENS NECESSARIOS
PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 171 1713 IEL-104|REDE FRIGORIGENA ISOLADA, REDE ELETRICA DE COMANDO E FORGA, L 37,00 195,76/ 203,79 399,55 7.243,12 7.540,23 14.783,35| 22,12%
condicionado, instalados GAS REFRIGERANTE R407 PARA SPLITAO DE 7,5 TR’'s INSTALADO NO
ventilacdo e exaustéo PAVIMENTO TERREO. CONFORME PROJETO.
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 171 17.1.4 IEL-104|REDE FRIGORIGENA ISOLADA, REDE ELETRICA DE COMANDO E FORGA, LU 30,00 195,76/ 203,79 399,55 5.872,80 6.113,70 11.986,50| 22,12%
condicionado, instalados GAS REFRIGERANTE R407 PARA SPLITAO DE 7,5 TR’'s INSTALADO NO
ventilacdo e exaustéo PAVIMENTO TERREO. CONFORME PROJETO.
CPOS/CDHU |out/24 17-Instalagéo de ar 171 1715 61.14.080 | Caixa ventiladora com ventilador centrifugo, vazéo 1.190 m?h, presséo 37 mmCA - UN 2,00 351,66 3.890,42 4.242,08| 703,32 7.780,84 8.484,16) 22,12%
condicionado, instalados 220/380 V / 60Hz
ventilacdo e exaustéo
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 171 17.1.6 IEL-105| CORTINA DE AR DE 1500MM DE LARGURA REF.: COMPARCO UN 2,00 470,11 1.271,46 1.741,57| 940,22 2.542,92 3.483,14) 22,12%
condicionado, instalados
ventilacdo e exaustéo
17.2 INSTALAGAO DE REDE DE DUTOS DE AR CONDICIONADO, VENTILAGAO E 74.876,97|
EXAUSTAO
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.21 IEL-106| GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 150X150MM COM REGISTRO UN 2,00 4,65 65,38 70,03 9,30 130,76 140,06 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar
ventilag&o e exaustdo | condicionado,
ventilaggo e exaustdo
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.22 IEL-107 |GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 200X150MM COM REGISTRO UN 2,00 6,21 87,17 93,38 12,42 174,34 186,76 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar
ventilagdo e exaustdo | condicionado,
ventilaggo e exaustdo
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.23 IEL-108| GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 250X150MM COM REGISTRO UN 9,00 7,76 108,96 116,72 69,84 980,64 1.050,48| 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar
ventilagdo e exaustdo | condicionado,
ventilagdo e exaustdo
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.24 IEL-109| GRELHA INSUFL. SIMPLES DEFLEXAO 350X150MM COM REGISTRO UN 28,00 10,87 152,54 163,41 304,36 4.271,12 4.575,48 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar
ventilag&o e exaustdo | condicionado,
ventilaggo e exaustdo
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.25 IEL-110| GRELHA DE RETORNO ALETAS FIXAS 1200X600MM COM REGISTRO UN 2,00 45,64 822,29 867,93 91,28 1.644,58 1.735,86| 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar
ventilagéo e exaustdo | condicionado,
ventilagdo e exaustdo
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.26 IEL-111| TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 400X350MM COM REGISTRO UN 2,00 11,83 214,75 226,58 23,66 429,50 453,16 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar
ventilagdo e exaustdo | condicionado,
ventilaggo e exaustdo
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.27 |IEL-112| TOMADA DE AR EXTERIOR COMPLETA 1000X300MM COM REGISTRO UN 2,00 25,36 460,17 485,53 50,72 920,34 971,08 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar
ventilagéo e exaustdo | condicionado,
ventilagao e exaustdo
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.28 IEL-113| DAMPER REGULADOR DE VAZAO DE AR 250X200MM UN 2,00 4,64 106,61 111,25 9,28 21322 222,50 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar
ventilagdo e exaustdo | condicionado,
ventilaggo e exaustdo
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.29 IEL-114| DAMPER REGULADOR DE VAZAO DE AR 600X400MM UN 2,00 15,21 325,98 341,19 30,42 651,96 682,38 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar
ventilagdo e exaustdo | condicionado,
ventilaggo e exaustdo
CPOS/CDHU |out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.2.10 61.20.450 | Duto em chapa de ago galvanizado KG 15,00 26,79 30,94 57,73 401,85 464,10 865,95| 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar
ventilagéo e exaustdo | condicionado,
ventilagdo e exaustdo
CPOS/CDHU |out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.211 61.20.450 CHAPA DE ACO GALVANIZADA #24 PARA VENTILAGAO, MATERIAL PARA KG 19,00 26,79 30,94 57,73 509,01 587,86 1.096,87| 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar SUPORTE E SUSTENTAGAO, TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA
ventilagéo e exaustdo | condicionado, INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, INCLUINDO PINTURA
ventilagéo e exaustéo ELETROSTATICA CONFORME PROJETO.
CPOS/CDHU |out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.2.12 61.20.450 CHAPA DE ACO GALVANIZADA #22 PARA VENTILAGAO, MATERIAL PARA KG 37,00 26,79 30,94 57,73 991,23 1.144,78 2.136,01 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar SUPORTE E SUSTENTAGAO, TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA
ventilagdo e exaustdo | condicionado, INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, CONFORME PROJETO.
ventilagdo e exaustdo
CPOS/CDHU |out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.213 61.20.450| CHAPA DE ACO GALVANIZADA #24 PARA DUTOS ISOLADOS DE AR KG 37,00 26,79 30,94 57,73 991,23 1.144,78 2.136,01 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar CONDICIONADO, MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAGAO, TODOS OS
ventilag&o e exaustdo | condicionado, ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO
ventilagéo e exaustéo SISTEMA, CONFORME PROJETO.
CPOS/CDHU |out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.2.14 61.20.450| CHAPA DE AGO GALVANIZADA #22 PARA DUTOS ISOLADOS DE AR KG 59,00 26,79 30,94 57,73 1.580,61 1.825,46 3.406,07| 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar CONDICIONADO, MATERIAL PARA SUPORTE E SUSTENTAGAO, TODOS OS
ventilagdo e exaustdo | condicionado, ITENS NECESSARIOS PARA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO DO
ventilagéo e exaustéo SISTEMA, CONFORME PROJETO.
CPOS/CDHU |out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.2.15 61.20.450| CHAPA DE AGO GALVANIZADA #26 PARA FAZER UM PERFIL "L", DE 5 X 2CM KG 48,00 26,79 30,94 57,73 1.285,92 1.485,12 2.771,04 22,12%
condicionado, Rede de dutos de ar PARA FAZER ACABAMENTO SOBRE O DUTOS GIROVAL E O TETO PARA
ventilagdo e exaustdo | condicionado, ESCONDER A REDE FRIGORIGENA, INCLUINDO PINTURA ELETROSTATICA,
ventilagéo e exaustéo CONFORME PROJETO.
Proprio out/24 17-Instalagéo de ar 17.2-Instalagéo de 17.2.16 IEL-115|REDE DE DUTO GIROVAL PARA AR CONDICIONADO COM ACESSORIOS, LU 70,00 48,10/ 560,26 608,36 3.367,00 39.218,20 42.585,20) 22,12%

condicionado,
ventilagao e exaustdo

Rede de dutos de ar
condicionado,
ventilagzo e exaustdo

SUPORTES E PINTURA DE FUNDO TIPO GALVIT E PINTURA
ELETROSTATICA, CONFORME PROJETO
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Préprio out/24 17-nstalagdode ar | 17.2-Instalagaode | 17.2.17 IEL-116[REDE DE DUTO REDONDO PARA VENTILAGAO COM ACESSORIOS, M 32,00 48,10 260,09 308,19 1.539,20 8.322,88 9.862,08] 22,12% 58,74 317,62 376,36 1.879,67 10.163,90 12.043,57|
condicionado, Rede de dutos de ar SUPORTES E PINTURA DE FUNDO TIPO GALVIT E PINTURA
ventilagéo e exaustéo | condicionado, ELETROSTATICA, CONFORME PROJETO
ventilag&o e exaustéo
173 INSTALACOES GERAIS 5.341,17| 6.522,64
SBC out/24 17-Instalagdo de ar | 17.3-Instalagdes 17.3.1 017605 TRANSPORTE/ELEVACAO VERTICAL DE FAN&COILS/EQUIP.MEIO UN 100 3.93957| 140160  5341,17 3.939,57 1.401,60 534117 22,12%| 4.811,00 1.711,63 6.522,64] 4.811,00 1.711,63 6.522,64]
condicionado, gerais MECANICO
ventilacéo e exaustéo
18 ELEVADOR 222.322,95 271.500,79
FDE out/24 18-Elevador 18-Elevador 18.1 16.20.023| ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 1,00 0,00 205.618,95 205.618,95) 0,00 205.618,95 20561895  22,12% 0,00 251.101,86  251.101,86 0,00 251.101,86 251.101,86)
FDE out/24 18-Elevador 18-Elevador 18.2 16.20.043 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL MES 12,00 0,00/  1.392,00]  1.392,00) 0,00 16.704,00 16.704,00  22.12% 0,00 1.699,91 1.699,91 0,00 20.398,92 20.398,92
19 SERVICOS COMPLEMENTARES 36.292,84 44.320,81
FDE out/24 19-Servios 19-Servigos 19.1 16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS m? 736,00 4,24 19,28 23,52 3.120,64 14.190,08 17.31072|  22,12% 518 23,54 28,72 3.810,93 17.328,93 21.139,85
Préprio out/24 19-Servigos 19-Servigos 19.2 IEL-117|[ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TECNICA m 2,50 440,63 0,00 440,63 1.101,58 0,00 1.101,58]  22,12% 538,10 0,00 538,10 134524 0,00 134524
Préprio out/24 19-Servigos 19-Servigos 19.3 IEL-118| DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 597,60/  1.607,20|  2.204,80) 597,60 1.607,20 220480 22,12% 729,79 1.962,71 2.692,50| 729,79 1.962,71 2.692,50|
CPOS/CDHU |outi24 19-Servigos 19-Servigos 19.4 55.01.020| Limpeza final da obra m? 602,12 14,69 583 20,52 8.845,14 3.510,36 12.355,50  22,12% 17,94 712 25,06 10.801,69 4.286,85 15.088,54)
Préprio out/24 19-Servigos 19-Servigos 19.5 CGEO-303| MANUAL DO PROPRIETARIO UN 100 291912 401,12]  3.320,24) 2.919,12 401,12 332024 22,12%| 3.564,83 489,85 4.054,68| 3.564,83 489,85 4.054,68|
Totais parciais| 1.011.867,68 3.291.322,02 4.303.189,70 Totais parciais 1.235.692,81 4.019.362,45 5.255.055,26)
4.303.189,70 5.255.055,26)
20 ADMINISTRACAO LOCAL ‘ 268.088,72 327.389,94
26;2(/:2%13 20-Administragéo local i‘zgdm'ms‘ma" 201 ?gSRDAO ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN 1,00 [63.039,36 |205.049,36 |268.088,72 [63.039,36 205.049,36 268.088,72 22,12% |76.98366 250.40628 327.389,94 |76.983,66 250.406,28 327.389,94
| Totais parciais| _ 1.312.676,47 | _ 4.269.768,73 5.582.445,20
TOTAL M.O COM BDI 1.312.676,47
TOTAL MAT. COM BDI 4.269.768,73
TOTAL GERAL COM BDI 5.582.445,20
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CRONOGRAMA FiSICO-F

\\"}’ OBRA: IEL - Reforma e Ampl?agz?o da B?bl?oteca
% g. ORCAMENTO: IEL - Reforma e Ampliagéo da Biblioteca
- LOCAL: rua Carlos Gomes, n° 224 - Unicamp - Campinas - S.P.
UNICAMP
n° ETAPA Valor més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 més 7
1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES RS 67.079,36 100,00%
2 INSTALACAO DO CANTEIRO RS 49.768,65 90,00% 10,00%
3 INFRA-ESTRUTURA RS 356.103,29 40,00% 30,00% 30,00%
4 SUPERESTRUTURA RS 504.886,00 10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
5 ALVENARIA, DIVISORIA E FECHAMENTO RS 139.097,02 10,00% 20,00% 20,00%
6 COBERTURA RS 96.733,33 20,00%
7 FORRO RS 12.092,81
8 PISOS RS 228.901,43 10,00%
9 IMPERMEABILIZACAO RS 23.220,70 40,00%
10 INSTALACOES HIDRAULICAS RS 336.823,52
11 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS RS 46.799,36
12 INSTALACOES ELETRICAS RS 897.518,50 5,00%
13 PINTURAS RS 115.782,86
14 REVESTIMENTO RS 234.913,39
15 CAIXILHOS RS 333.388,15
16 SERRALHERIA RS 264.186,50
17 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E EXAUSTAQ RS 337.279,05
18.1 ELEVADOR RS 205.618,95
18.2 MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA PARA ELEVADOR RS 16.704,00
19 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 36.292,84
TOTAL GLOBAL SEM BDI E SEM ADM LOCAL: R$ 4.303.189,71| RS 67.079,36 | RS 196.521,38 | RS 162.296,45 | RS 207.808,19 | RS 165.375,50 | RS 179.285,20 | RS 165.420,74
VALOR MENSAL (%) 1,56% 4,57% 3,77% 4,83% 3,84% 4,17% 3,84%
VALOR ACUMULADO (%) 1,56% 6,13% 9,90% 14,73% 18,57% 22,74% 26,58%
VALOR MENSAL (RS) 67.079,36 196.521,38 162.296,45 207.808,19 165.375,50 179.285,20 165.420,74
VALOR ACUMULADO (RS) 67.079,36 263.600,74 425.897,19 633.705,38 799.080,88 978.366,09 1.143.786,82
25 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (%) RS 268.088,72| RS 4.179,04 RS 12.243,28 | RS 10.111,07 | RS 12.946,45 RS 10.302,89 | RS 11.169,47 | RS 10.305,71
TOTAL COM ADMNISTRACAO LOCAL : RS 4.571.278,43| RS 71.258,40 | RS 208.764,66 | RS 172.407,52 | RS 220.754,64 | RS 175.678,40 | RS 190.454,67 | RS 175.726,45
BDI: 22,12%| R$15.762,36 | R$46.178,74 | RS$38.136,54 | RS 48.830,93 RS 38.860,06 | RS 42.128,57 | RS 38.870,69
TOTAL GERAL COM BDI: RS 5.582.445,20| RS 87.020,76 | RS 254.943,41 | RS 210.544,06 | RS 269.585,56 | RS 214.538,46 | RS 232.583,25 | RS 214.597,14
Percentual Mensal 1,56% 4,57% 3,77% 4,83% 3,84% 4,17% 3,84%
Percentual Acumulado 1,56% 6,13% 9,90% 14,73% 18,57% 22,74% 26,58%

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar codigo 3A73934E 9D5E4909 905AC919 06800D94




‘INANCEIRO

BDI: 22,12% d i
cp
DATA DE EMISSAO: 19/12/2024 ... S
més 8 més 9 més 10 més 11 més 12 més 13 més 14 més 15 més 16 més 17 més 18 més 19 a 30
I
I
20,00% 20,00% 10,00%
30,00% 40,00% 10,00%
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
30,00% 30,00%
10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%
40,00% 60,00%
100,00%
30,00% 70,00%

RS 181.177,97 | RS 305.916,09 | RS 296.325,21 | RS 310.553,73 | RS 332.539,52 | RS 315.698,34 | RS 302.191,96 | RS 297.514,90 | RS 243.990,19 | RS 291.819,44 | RS 264.971,54 | RS 16.704,00
4,21% 7,11% 6,89% 7,22% 7,73% 7,34% 7,02% 6,91% 5,67% 6,78% 6,16% 0,39%
30,79% 37,90% 44,79% 52,00% 59,73% 67,07% 74,09% 81,00% 86,67% 93,45% 99,61% 100,00%

181.177,97 305.916,09 296.325,21 310.553,73 332.539,52 315.698,34 302.191,96 297.514,90 243.990,19 291.819,44 264.971,54 16.704,00
1.324.964,79 1.630.880,88 1.927.206,09 | 2.237.759,82 2.570.299,34 | 2.885.997,68 | 3.188.189,64 | 3.485.704,54 | 3.729.694,73 | 4.021.514,17 | 4.286.485,71 | 4.303.189,71
RS 11.287,39 | RS 19.058,57 RS 18.461,06 | RS 19.347,50 | RS 20.717,21 | RS 19.668,01 RS 18.826,56 | RS 18.535,18 | RS 15.200,59 | RS 18.180,35 RS 16.507,73 RS 1.040,66
RS$ 192.465,35 | RS 324.974,66 | RS 314.786,27 | R$ 329.901,23 | RS 353.256,73 | RS 335.366,35 | RS 321.018,52 | R$ 316.050,08 | RS 259.190,78 | RS 309.999,79 | RS 281.479,27 | RS 17.744,66
R$ 42.573,34 | RS 71.884,40 | R$69.630,72 | RS 72.974,15 RS 78.140,39 | R$74.183,04 | RS 71.009,30 | R$69.910,28 R$ 57.333,00 | RS 68.571,95 RS 62.263,21 RS 3.925,12

RS 235.038,69 | RS 396.859,06 | RS 384.416,99 | RS 402.875,38 | RS 431.397,12 | RS 409.549,38 | RS 392.027,82 | RS 385.960,35 | RS 316.523,78 | RS 378.571,74 | RS 343.742,48 | RS 21.669,78
4,21% 7,11% 6,89% 7,22% 7,73% 7,34% 7,02% 6,91% 5,67% 6,78% 6,16% 0,39%
30,79% 37,90% 44,79% 52,00% 59,73% 67,07% 74,09% 81,00% 86,67% 93,45% 99,61% 100,00%

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
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Documento assinado eletronicamente por DANIELE GONCALVES STEFANINI, Gestor (Lider) local de Processos / Projetos,
em 21/01/2025, as 09:07 horas, conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugdo GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por Estela Aparecida Zanetti, ENGENHEIRO / Engenheiro civil, em 09/01/2025, as
16:33 horas, conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugédo GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Oriolo Rodrigues, Coordenador de Divisdo, em 10/01/2025, as 09:34 horas,
conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugéo GR 54/2017.
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