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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 
Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 
suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 
materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 
aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 
obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

Empreendimento: Reforma e Ampliação da Biblioteca do IEL 

Intervenção: Reforma e Ampliação. 

Local: Rua Carlos Gomes, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo 

- Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma e Ampliação denominada IEL - Biblioteca, conforme áreas 
descritas abaixo. 

QUADRO DE ÁREAS 

 

Área a construir – Pavimento Térreo: 291,54 m² 

Área a reformar – Pavimento Térreo: 30,10 m² 

Área a construir – Primeiro Pavimento: 285,51 m² 

Área a reformar – Primeiro Pavimento: 27,12 m² 

Área a construir – Segundo Pavimento: 37,45 m² 

Área a reformar – Segundo Pavimento: 21,97 m² 

Área a construir total: 614,50 m² 

Área a reformar total: 79,19 m² 

Área de intervenção total: 693,69 m² 
 
 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 
Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 
CAU nº: A20539-7 

 
Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 
 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 
   
Arquivo Título da Folha FL. nº 
IEL_EXE_ARQ01a04_implantação Implantação 01/28 

IEL_EXE_ARQ01a04_implantação Implantação - Demolição 02/28 

IEL_EXE_ARQ01a04_implantação Implantação – Interferências 03/28 
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IEL_EXE_ARQ01a04_implantação Implantação – Paginação de Piso e 
Iluminação e Detalhes 

04/28 

IEL_EXE_ARQ05a06_demol Demolição – Planta Pavimento 
Térreo e Primeiro Pavimento 

05/28 

IEL_EXE_ARQ05a06_demol Demolição – Planta Segundo 
Pavimento 

06/28 

IEL_EXE_ARQ07a13_plantas Planta Pavimento Térreo – Alas A1 e 
B1 e Ampliação 

07/28 

IEL_EXE_ ARQ07a13_plantas Planta Pavimento Térreo – Alas C1 e 
D1 

08/28 

IEL_EXE_ ARQ07a13_plantas Planta Primeiro Pavimento – Alas A2 
e B2 e Ampliação 

09/28 

IEL_EXE_ ARQ07a13_plantas Planta Primeiro Pavimento – Alas C2 
e D2 e Pavilhão Docentes 

10/28 

IEL_EXE_ ARQ07a13_plantas Planta Segundo Pavimento – Alas 
A3 e B3 e Ampliação 

11/28 

IEL_EXE_ ARQ07a13_plantas Planta Cobertura e Est. Cobertura 
do Barrilete 

12/28 

IEL_EXE_ ARQ07a13_plantas Planta de Cobertura 13/28 

IEL_EXE_ARQ14a16_cor_elev Cortes AA, BB e CC 14/28 

IEL_EXE_ARQ14a16_cor_elev Corte DD 15/28 

IEL_EXE_ARQ14a16_cor_elev Elevações 16/28 

IEL_EXE_ARQ17a19_ilum Iluminação - Planta Pavimento 
Térreo 

17/28 

IEL_EXE_ARQ17a19_ilum Iluminação - Planta Primeiro 
Pavimento 

18/28 

IEL_EXE_ARQ17a19_ilum Iluminação – Planta Segundo 
Pavimento 

19/28 

IEL_EXE_ARQ20a22_pagpiso Planta Paginação de Piso 
Pavimento Térreo 

20/28 

IEL_EXE_ARQ20a22_pagpiso Planta Paginação de Piso Primeiro 
Pavimento 

21/28 

IEL_EXE_ARQ20a22_pagpiso Planta Paginação de Piso Segundo 
Pavimento 

22/28 

IEL_EXE_ARQ23a24_ampl Ampliação da Copa, WC PNE e 
DML – Plantas e Cortes 

23/28 

IEL_EXE_ARQ23a24_ampl Ampliação do WC e WC PNE – 
Plantas e Cortes 

24/28 

IEL_EXE_ARQ25a27_pta-cxo Portas e Caixilhos 25/28 

IEL_EXE_ARQ25a27_pta-cxo Portas e Caixilhos 26/28 

IEL_EXE_ARQ25a27_pta-cxo Portas e Caixilhos 27/28 

IEL_EXE_ARQ28_Brise Detalhes Brisees 28/28 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 
Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 
CREA nº: 0601496930 

 
Desenvolvimento: Eng. Thiago Rocioli Barbosa 

CREA nº:5069720632 
   
Arquivo Título da Folha FL. nº 

01-IEL_EXE_EST_DEMOLIÇÃO 
PLANTAS DE DEMOLIÇÃO DE 
FUNDAÇÃO, PAV. TÉRREO, 1o PAV. 

01/24 
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E 2o PAV. 

02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS 
IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO DE 
ESTACAS, ESQUEMA DE NÍVEIS 
PLANTA DE CARGAS 

02/24 

02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS 
FORMAS DA FUNDAÇÃO E FOSSO 
DO ELEVADOR 

03/24 

02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS PISO ARMADO 04/24 
02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS FORMAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO 05/24 
02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS FORMAS DO SEGUNDO PAVIMENTO 06/24 
02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS FORMAS DA CINTA 01 07/24 

02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS 
FORMAS DO BARRILETE, 
COBERTURA E CINTA 02 

08/24 

02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS CORTES DO EDIFÍCIO AA E BB 09/24 

02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS 
ESTRUTURA METÁLICA DA 
COBERTURA 

10/24 

02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS ESTRUTURA METÁLICA DA ESCADA 11/24 
12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO ARMAÇÃO DAS VIGAS V1 A V78 12/24 
12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO ARMAÇÃO DAS VIGAS V101 A V127 13/24 
12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO ARMAÇÃO DAS VIGAS V201 A V219 14/24 
12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO ARMAÇÃO DAS VIGAS V251 A V272 15/24 
12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO ARMAÇÃO DAS VIGAS V301 A V460 16/24 
12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO ARMAÇÃO DOS PILARES – PARTE 1 17/24 
12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO ARMAÇÃO DOS PILARES – PARTE 2 18/24 

12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO 
PLANTA DE VIGOTAS TRELIÇADAS – 
PAV. 1100 (PRIMEIRO PAVIMENTO) 

19/24 

12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO 
PLANTA DE VIGOTAS TRELIÇADAS – 
PAV. 1200 (SEGUNDO PAVIMENTO) 

20/24 

12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO 
ARMADURA POSITIVA E 
SECUNDÁRIA – PAV. 1100 
(PRIMEIRO PAVIMENTO) 

21/24 

12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO 
ARMADURA POSITIVA E 
SECUNDÁRIA – PAV. 1200 
(SEGUNDO PAVIMENTO) 

22/24 

12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO 
ARMAÇÃO DAS LAJES MACIÇAS – 
PAV. 1000 E PAV. 1400 

23/24 

12a24-IEL_EXE_EST_ARMAÇÃO 
ARMAÇÃO DOS BLOCOS E 
ESTACAS 

24/24 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 
CREA nº: 5062600651 

Desenvolvimento: Eng. Valdecir Gonçalves 
CREA nº: 0600587158 

Arquivo Título da Folha FL. nº 
IEL_EXE_ELE01a02_implantação Implantação 01/19 

IEL_EXE_ELE01a02_implantação Implantação – Medição e 
Distribuição 

02/19 

IEL_EXE_ELE03a05_ilum Iluminação – Planta Pavimento 
Térreo 

03/19 

IEL_EXE_ELE03a05_ilum Iluminação – Planta Primeiro 
Pavimento 

04/19 

IEL_EXE_ELE03a05_ilum Iluminação – Planta Segundo 
Pavimento 

05/19 
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IEL_EXE_ELE06a08_tom Tomadas – Planta Pavto Térreo – 
Trecho 01 

06/19 

IEL_EXE_ELE06a08_tom Tomadas – Planta Pavto Térreo – 
Trecho 02 

07/19 

IEL_EXE_ELE06a08_tom Tomadas – Planta Primeiro 
Pavimento 

08/19 

IEL_EXE_ELE09a11_ar Ar Condicionado - Planta Pavimento 
Térreo 

09/19 

IEL_EXE_ELE09a11_ar Ar Condicionado - Planta Primeiro 
Pavimento  

10/19 

IEL_EXE_ELE09a11_ar Ar Condicionado - Planta Segundo 
Pavimento 

11/19 

IEL_EXE_ELE12a16_ppci PPCI - Planta Pavimento Térreo - 
Trecho 01 

12/19 

IEL_EXE_ELE12a16_ppci PPCI - Planta Pavimento Térreo - 
Trecho 02 

13/19 

IEL_EXE_ELE12a16_ppci PPCI - Planta Primeiro Pavimento - 
Trecho 01 

14/19 

IEL_EXE_ELE12a16_ppci PPCI - Planta Primeiro Pavimento - 
Trecho 02 

15/19 

IEL_EXE_ELE12a16_ppci PPCI - Planta Segundo Pavimento - 
Trecho 01 

16/19 

IEL_EXE_ELE17a18_telecom Telecom. - Planta pavimento Térreo 17/19 

IEL_EXE_ELE17a18_telecom Telecom. -  Planta Primeiro 
Pavimento 

18/19 

IEL_EXE_ELE19_spda SPDA – Planta Cobertura 19/19 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 
Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 
CREA nº: 0601496930 

 
Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari 

CREA nº: 5069685885 
 Eng. Isabella Stranieri 

CREA nº: 5069692126 
 Eng. Leonardo Félix de Mendonça 

CREA nº: 5069734785 
   
Arquivo Título da Folha FL. nº 
IEL_EXE_HID01_Implantação Projeto Hidráulico - Implantação  01/11 

IEL_EXE _HID02_Demolição 
Redes a serem demolidas ou 
remanejadas 

02/11 

IEL_EXE _HID03a05_ESG AP 
Redes de Esgoto e Água e Pluvial – 
Planta do Pavimento Térreo 

03/11 

IEL_EXE _HID03a05_ESG AP 
Redes de Esgoto e Água e Pluvial - 
Planta do 1° 2° Pavimento e 
Cobertura 

04/11 

IEL_EXE _HID03a05_ESG AP 
Redes de Esgoto e Água e Pluvial - 
Detalhes 

05/11 

IEL_EXE_HID06a08_AF 
Rede de Água Fria e PPCI - Planta 
do Pavimento Térreo e Isométricos 

06/11 

IEL_EXE_HID06a08_AF 
Rede de Água Fria e PPCI - Planta 
do Primeiro Pavimento e Isométricos 

07/11 

IEL_EXE_HID06a08_AF 
Rede de Água Fria e PPCI - Planta 
Cobertura – Barrilete e Isométricos 

08/11 
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IEL_EXE_HID09a11_PPCI PPCI: Planta Pavimento Térreo 09/11 

IEL_EXE_HID09a11_PPCI PPCI: Planta Primeiro Pavimento 10/11 

IEL_EXE_HID09a11_PPCI PPCI: Detalhes 11/11 

5. PROJETO MECÂNICO 

Engenheiro Responsável e 
Desenvolvimento: 

Eng. Luís Eduardo Martins 
CREA nº: 0601827095 

   
Arquivo Título da Folha FL. nº 

IEL_EXE_MEC01a04_plantas 
Ar Condicionado - Planta 
Pavimento Térreo 

01/04 

IEL_ EXE_MEC01a04_plantas 
Ar Condicionado - Planta Primeiro 
Pavimento 

02/04 

IEL_ EXE_MEC01a04_plantas 
Ar Condicionado - Planta 2º Pav. 
e Detalhes 

03/04 

IEL_ EXE_MEC01a04_plantas 
Ar Condicionado - Cortes AA, BB e 
Detalhes 

04/04 
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OBRA-3 

PRELIMINARES  

NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 
cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 
Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 
Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 
como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 
amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 
para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 
fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 
também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 
por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 
acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 
Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 
técnico da obra. 

  



 

OBRA-4 

IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 
ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o 
construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 
a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 
instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 
obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 
integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 
efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

1.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 
madeira. 

1.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 
a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 
construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 
alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, 
em telas em aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. É neste alambrado 
que deverá ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo 
fornecido pela Universidade. 
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MOVIMENTO DE TERRAS  

CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 
equipamentos. 

ESCAVAÇÕES MECANIZADAS 

As escavações para a execução das redes de hidráulicas e elétricas deverão ser 
executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior 
a 1,80m, estas deverão ser escoradas. 

ATERRO MECANIZADO 

O aterro mecanizado das valas será executado em camadas de 30 a 40 cm 
esparramadas através de pá carregadeira. Para a compactação do solo, será 
utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da umidade do solo. 

ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 
forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e 
blocos. 

ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e 
re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames após a desforma das mesmas. Para a 
compactação do solo, será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da 
umidade do solo. 

APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para as redes hidráulicas e elétricas e nas fundações dos prédios. 



 

OBRA-6 

DEMOLIÇÕES  

CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, retiradas de portas e caixilhos, peças sanitárias, divisórias, 
luminárias e demais interferências, conforme projeto de arquitetura. 

Deve-se considerar, na retirada de árvores, os seguintes itens: 
- Poda prévia, caso necessário 
- Destocamento das raízes 
- Recorte das árvores e de sua ramagem 
- Picagem e repicagem da madeira, transformando o material em cavacos entre 20 
mm a 40 mm. 
- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZAÇÃO. 
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OBRA-7 

INTERFERÊNCIAS  

CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 
executadas nas seguintes áreas: 

- Redes Elétricas; 
- Redes Hidráulicas; 
- Paisagismo. 

Nas redes elétricas deverão ser retirados posteamentos; cabeamentos (elétricos; 
telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminação. 
Nas redes hidráulicas serão remanejadas caixas de passagem; PV’s; redes de esgoto; 
redes de águas pluviais; redes de água, sendo que algumas tubulações poderão ser 
consideradas com percentual de reaproveitamento no orçamento. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 
resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 
Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 
Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 
descrição e quantificação. 
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OBRA-8 

LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 
nas áreas externas. 

Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

Deverá ser realizado o replantio de grama nas áreas danificadas pela obra. 

Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data de entrega: Julho de 2019 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 


