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PLANTA DE DEMOLIÇÃO PAV. TÉRREO
ESCALA 1:100

OBSERVAÇÕES:
1) Na área de interface com o edifício existente (bloco modulado) a 
demolição deverá ser feita de maneira a evitar danos ao edifício
2) Legenda:

Existente
Pisos internos a remover
Pisos, contrapisos e calçadas a demolir
A demolir

PLANTA DE DEMOLIÇÃO 1º PAV.
ESCALA 1:100

OBSERVAÇÕES:
1) Na área de interface com o edifício existente (bloco modulado) a 
demolição deverá ser feita de maneira a evitar danos ao edifício
2) Legenda:

Existente
Pisos internos a remover
Pisos, contrapisos e calçadas a demolir
A demolir

PLANTA DE DEMOLIÇÃO 2º PAV.
ESCALA 1:100

OBSERVAÇÕES:
1) Na área de interface com o edifício existente (bloco modulado) a 
demolição deverá ser feita de maneira a evitar danos ao edifício
2) Legenda:

Existente
Pisos internos a remover
Pisos, contrapisos e calçadas a demolir
A demolir

Fundação existente a 
demolir

PLANTA DE DEMOLIÇÃO FUNDAÇÃO
ESCALA 1:100

OBSERVAÇÕES:
1) Na área de interface com o edifício existente (bloco modulado) a 
demolição deverá ser feita de maneira a evitar danos ao edifício
2) Deverão ser domolidos todas as vigas baldrames e blocos de fundação 
da edificação a ser domolida.
3) Legenda:

Existente
Pisos internos a remover
Pisos, contrapisos e calçadas a demolir
A demolir
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01-IEL_EXE_EST_DEMOLIÇÃO

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.
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