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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetfos,
Empreendimentos e Construcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
confratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Empreendimento: Reforma e Ampliacdo da Biblioteca do IEL

Intervencdo: Reforma e Ampliacdo.

Local: Rua Carlos Gomes, Cidade Universitaria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo

- Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Reforma e Ampliacdo denominada IEL - Biblioteca, conforme dreas
descritas abaixo.

QUADRO DE AREAS

Area a construir - Pavimento Térreo: 291,54 m?
Area a reformar — Pavimento Térreo: 30,10 m?
Area a construir — Primeiro Pavimento: 285,51 m?
Area a reformar — Primeiro Pavimento: 27,12 m?
Area a construir — Segundo Pavimento: 37,45 m?2
Area a reformar - Segundo Pavimento: 21,97 m?
Area a construir total: 614,50 m?

Area a reformar total: 79,19 m?

Area de intervencdo total: 693,69 m?

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e Arg. Caio Graco H. V. Braga
Coordenador: CAU n°: A20539-7
Desenvolvimento: Arg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0
Arg. Renata Gobato Buffa
CAU n°: A42704-7

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
|[EL_EXE_ARQO1a04_implantag¢do Implantag¢do 01/28
IEL_EXE_ARQO1a04_implantacdo Implantacdo - Demolicdo 02/28

IEL_EXE_ARQO1a04_implantacdo Implantacdo — Interferéncias 03/28
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IEL_EXE_ARQO1a04_implantacdo

|[EL_EXE_ARQO05006_demol

|IEL_EXE_ARQO05a06_demol

IEL_EXE_ARQO7a13_plantas
IEL_EXE_ ARQO7a13_plantas
IEL_EXE_ ARQO7a13_plantas
IEL_EXE_ ARQO7a13_plantas
IEL_EXE_ ARQO7a13_plantas
IEL_EXE_ ARQO7a13_plantas

IEL_EXE_ ARQO7a13_plantas
IEL_EXE_ARQ14a16_cor_elev
IEL_EXE_ARQ14a16é_cor_elev
IEL_EXE_ARQ14a16é_cor_elev
I[EL_EXE_ARQ17a19_ilum

|[EL_EXE_ARQ17a19_ilum
|[EL_EXE_ARQ17a19_ilum
|[EL_EXE_ARQ200c22_pagpiso
|[EL_EXE_ARQ200a22_pagpiso
|[EL_EXE_ARQ200a22_pagpiso
|[EL_EXE_ARQ23024_ampl
|[EL_EXE_ARQ23024_ampl

IEL_EXE_ARQ25027_pta-cxo
IEL_EXE_ARQ25027_pta-cxo
IEL_EXE_ARQ25027_pta-cxo
|EL_EXE_ARQ28_Brise

2. PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo
O1-IEL_EXE_EST_DEMOLICAO

UNICAMP

Implantacdo — Paginacdo de Piso e
lluminacdo e Detalhes

Demolicdo - Planta Pavimento
Térreo e Primeiro Pavimento
Demolicdo - Planta Segundo
Pavimento

Planta Pavimento Térreo — Alas Al e
B1 e Ampliacdo

Planta Pavimento Térreo — Alas C1 e
D1

Planta Primeiro Pavimento — Alas A2
e B2 e Ampliacdo

Planta Primeiro Pavimento — Alas C2
e D2 e Pavilhdo Docentes

Planta Segundo Pavimento — Alas
A3 e B3 e Ampliacdo

Planta Cobertura e Est. Cobertura
do Barrilete

Planta de Cobertura

Cortes AA, BB e CC
Corte DD
Elevacoes

lluminacdo - Planta Pavimento
Térreo

lluminacdo - Planta Primeiro
Pavimento

lluminacdo - Planta Segundo
Pavimento

Planta Paginacdo de Piso
Pavimento Térreo

Planta Paginacdo de Piso Primeiro
Pavimento

Planta Paginacdo de Piso Segundo
Pavimento

Ampliacdo da Copa, WC PNE e
DML - Plantas e Cortes
Ampliacdo do WC e WC PNE -
Plantas e Cortes

Portas e Caixilhos

Portas e Caixilhos
Portas e Caixilhos
Detalhes Brisees

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Thiago Rocioli Barbosa
CREA n®:5069720632

Titulo da Folha
PLANTAS DE DEMOLICAO DE
FUNDACAO, PAV. TERREO, 12 PAV.

04/28
05/28
06/28
07/28
08/28
09/28
10/28
11/28
12/28

13/28
14/28
15/28
16/28
17/28

18/28
19/28
20/28
21/28
22/28
23/28
24/28

25/28
26/28
27/28
28/28

FL. n°
01/24
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02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS

02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS

02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS
02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS
02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS
02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS

02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS
02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS
02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS

02a11-IEL_EXE_EST_FORMAS

12024-IEL_EXE_EST_ARMACAO
12024-IEL_EXE_EST_ARMACAO
12024-IEL_EXE_EST_ARMACAO
12024-IEL_EXE_EST_ARMACAO
12024-IEL_EXE_EST_ARMACAO
12024-IEL_EXE_EST_ARMACAO
12024-IEL_EXE_EST_ARMACAO

12024-IEL_EXE_EST_ARMACAO

12024-IEL_EXE_EST_ARMACAO

12024-IEL_EXE_EST_ARMACAO

12024-IEL_EXE_EST_ARMACAO

1 2024-IEL_EXE_EST_ARMACAO
1 2024-IEL_EXE_EST_ARMACAO
3. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto:
Desenvolvimento:

Arquivo
IEL_EXE_ELEO1a02_implantacdo

IEL_EXE_ELEO10a02_implantacdo
|[EL_EXE_ELEO3a05_ilum
|[EL_EXE_ELEO3a05_ilum

|EL_EXE_ELEO3a05_ilum

UNICAMP

E 20 PAV.

IMPLANTACAO, LOCACAO DE
ESTACAS, ESQUEMA DE NIVEIS
PLANTA DE CARGAS

FORMAS DA FUNDACAO E FOSSO
DO ELEVADOR

PISO ARMADO

FORMAS DO PRIMEIRO PAVIMENTO
FORMAS DO SEGUNDO PAVIMENTO
FORMAS DA CINTA 01

FORMAS DO BARRILETE,
COBERTURA E CINTA 02

CORTES DO EDIFICIO AA E BB
ESTRUTURA METALICA DA
COBERTURA

ESTRUTURA METALICA DA ESCADA
ARMACAO DAS VIGAS V1 A V78
ARMACAO DAS VIGAS V101 A V127
ARMACAO DAS VIGAS V201 A V219
ARMACAO DAS VIGAS V251 A V272
ARMACAO DAS VIGAS V301 A V460

ARMACAO DOS PILARES — PARTE 1
ARMACAO DOS PILARES — PARTE 2
PLANTA DE VIGOTAS TRELICADAS —
PAV. 1100 (PRIMEIRO PAVIMENTO)
PLANTA DE VIGOTAS TRELICADAS —
PAV. 1200 (SEGUNDO PAVIMENTO)
ARMADURA POSITIVA E
SECUNDARIA — PAV. 1100
(PRIMEIRO PAVIMENTO)
ARMADURA POSITIVA E
SECUNDARIA — PAV. 1200
(SEGUNDO PAVIMENTO)
ARMACAO DAS LAJES MACICAS -
PAV. 1000 E PAV. 1400

ARMACAO DOS BLOCOS E
ESTACAS

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651

Eng. Valdecir Goncalves

CREA n°: 0600587158

Titulo da Folha

Implantacdo

Implantacdo — Medicdo e
Distribuicdo

lluminacdo - Planta Pavimento
Térreo

lluminac¢do - Planta Primeiro
Pavimento

lluminacdo - Planta Segundo
Pavimento

02/24

03/24

04/24
05/24
06/24
07/24

08/24
09/24
10/24

11/24
12/24
13/24
14/24
15/24
16/24
17/24
18/24

19/24

20/24

21/24

22/24

23/24

24/24

FL. n°
01/19

02/19
03/19
04/19

05/19
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IEL_EXE_ELEO408_tom
IEL_EXE_ELEO4a08_tom
IEL_EXE_ELE0608_tom
IEL_EXE_ELEO9a11_ar

IEL_EXE_ELEO9a11_ar

IEL_EXE_ELEO9a11_ar

IEL_EXE_ELE12a16_ppci
IEL_EXE_ELE12a16_ppci
IEL_EXE_ELE12a16_ppci
IEL_EXE_ELE12a16_ppci
IEL_EXE_ELE12a16_ppci

[EL_EXE_ELE17018_ telecom
IEL_EXE_ELE17018_telecom

|[EL_EXE_ELE19_spda

4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo
I[EL_EXE_HIDO1_Implantacdo

|[EL_EXE _HID02_Demoli¢&o

|[EL_EXE _HIDO3005_ESG AP

|[EL_EXE _HIDO3005_ESG AP

|[EL_EXE _HIDO3a05_ESG AP
|[EL_EXE_HIDO6a08_AF
|[EL_EXE_HIDO6a08_AF

|[EL_EXE_HIDO6a08_AF

UNICAMP

Tomadas - Planta Pavto Térreo —
Trecho 01

Tomadas - Planta Pavto Térreo —
Trecho 02

Tomadas - Planta Primeiro
Pavimento

Ar Condicionado - Planta Pavimento
Térreo

Ar Condicionado - Planta Primeiro
Pavimento

Ar Condicionado - Planta Segundo
Pavimento

PPCI - Planta Pavimento Térreo -
Trecho 01

PPCI - Planta Pavimento Térreo -
Trecho 02

PPCI - Planta Primeiro Pavimento -
Trecho 01

PPCI - Planta Primeiro Pavimento -
Trecho 02

PPCI - Planta Segundo Pavimento -
Trecho 01

Telecom. - Planta pavimento Térreo

Telecom. - Planta Primeiro
Pavimento
SPDA - Planta Cobertura

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Guilherme Azinari

CREA n°: 5069685885

Eng. Isabella Stranieri

CREA n°®: 5069692126

Eng. Leonardo Félix de Mendonca
CREA n°: 5069734785

Titulo da Folha

Projeto Hidrdulico - Implantacdo
Redes a serem demolidas ou
remanejadas

Redes de Esgoto e Agua e Pluvial -
Planta do Pavimento Térreo

Redes de Esgoto e Agua e Pluvial -
Planta do 1° 2° Pavimento e
Cobertura

Redes de Esgoto e Agua e Pluvial -
Detalhes

Rede de Agua Fria e PPCI - Planta
do Pavimento Térreo e Isométricos
Rede de Agua Fria e PPCI - Planta
do Primeiro Pavimento e Isométricos
Rede de Agua Fria e PPCI - Planta
Cobertura — Barrilete e Isométricos

Vi

06/19
07/19
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19

17,19
18/19

19/19

FL. n°
01/11

02/11

03/11

04/11

05/11
06/11
07/11

08/11
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|[EL_EXE_HIDO?a11_PPCI
|[EL_EXE_HIDO?a11_PPCI
|[EL_EXE_HIDO?a11_PPCI

5. PROJETO MECANICO

Engenheiro Responsdvel e
Desenvolvimento:

Arquivo
IEL_EXE_MECO01a04_plantas

I[EL_ EXE_MECO01a04_plantas
I[EL_ EXE_MECO01a04_plantas

IEL_ EXE_MECO01a04_plantas

UNICAMP

PPCI: Planta Pavimento Térreo
PPCI: Planta Primeiro Pavimento
PPCI: Detalhes

Eng. Luis Eduardo Martins
CREA n°: 0601827095

Titulo da Folha

Ar Condicionado - Planta
Pavimento Térreo

Ar Condicionado - Planta Primeiro
Pavimento

Ar Condicionado - Planta 2° Pav.
e Detalhes

Ar Condicionado - Cortes AA, BB e
Detalhes

vii

09/11
10/11
11/11

FL. n°
01/04

02/04
03/04

04/04
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PRELIMINARES

NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalacoes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as
Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem
como as indicacoes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.

OBRA-3



IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais mivdos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalagdes provisdrias de dgua; esgoto e energia elétrica.

PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

LOCACAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e poderd ser
efetuada por meio de aparelhos (tfeodolitos), ou manualmente, por meio de linhas,
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

1.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e méo-de-obra para locacdo da obra e execucdo de gabarito de
madeira.

1.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
0s eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrado com 2 m de altura,
em telas em aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. E neste alambrado
que deverd ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo
fornecido pela Universidade.

OBRA-4



MOVIMENTO DE TERRAS

CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

ESCAVACOES MECANIZADAS

As escavacodes para a execucdo das redes de hidrdulicas e elétricas deverdo ser
executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior
a 1,80m, estas deverdo ser escoradas.

ATERRO MECANIZADO

O aterro mecanizado das valas serd executado em camadas de 30 a 40 cm
esparramadas através de pd carregadeira. Para a compactacdo do solo, serd
utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da umidade do solo.

ESCAVACOES MANUAIS

As escavacdes serdo manuais, com a utilizacdo de pds, chibancas e vangas, de
forma a abrir uma secdo suficiente para a colocacdo das formas dos baldrames e
blocos.

ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicacdo do contra piso e
re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames apds a desforma das mesmas. Para a
compactacdo do solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da
umidade do solo.

APLICACAO

Conforme projetos, para as redes hidrdulicas e elétricas e nas fundacdes dos prédios.

OBRA-5



DEMOLICOES

CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

APLICACAO

Demolicdes de paredes, retiradas de portas e caixilhos, pecas sanitdrias, divisdrias,
lumindrias e demais interferéncias, conforme projeto de arquitetura.

Deve-se considerar, na retirada de darvores, os seguintes itens:

- Poda prévia, caso necessdrio

- Destocamento das raizes

- Recorte das drvores e de sua ramagem

- Picagem e repicagem da madeira, transformando o material em cavacos entre 20
mm a 40 mm.

- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZACAO.

OBRA-6
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INTERFERENCIAS

CONDICOES GERAIS

Para a implantacdo da nova infraestrutura ocorrerdo interferéncias em obras j&
executadas nas seguintes dreas:

- Redes Elétricas;

- Redes Hidraulicas;

- Paisagismo.

Nas redes elétricas deverdo ser retirados posteamentos; cabeamentos (elétricos;
telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminacdo.

Nas redes hidrdulicas serdo remanejadas caixas de passagem; PV's; redes de esgoto;
redes de daguas pluviais; redes de dgua, sendo que algumas tubulacdes poderdo ser
consideradas com percentual de reaproveitamento no orcamento.

Todos os materiais considerados com descarte deverdo ser refirados e levados para
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos
residuos poderd ter destinacdo interna & Unicamp.

Os materiais considerados reaproveitdveis serdo destinados a uma drea interna do
Campus a ser definida com a fiscalizacdo e deverdo ter controle sobre a sua
descricdo e quantificacdo.

OBRA-7
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LIMPEZA E VERIFICAGCAO FINAL

GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocacdo.
Deverd ser realizado o replantio de grama nas dreas danificadas pela obra.
Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Julho de 2019

Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU n°: A39489-0
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