V4 — 2024

TERMO DE REFERENCIA
CONTRATAGAO DE OBRAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
TECNICO

Obra: REITORIA — EXECUGAO DE ADEQUAGOES PARA PREVENGAO, PROTEGAO E COMBATE
A INCENDIO (PPCI), COM OBTENGAO DE AVCB DOS EDIFiCIOS QUE ABRIGAM O GABINETE
DA REITORIA, PRO-REITORIAS, CONSU, PG E SG

Unidade interessada: REITORIA
Data emiss3o: 27/01/2025
Processo n°. 01-P-42413/2024

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1 Objeto

Contratagao de empresa para executar as adequacgdes das instalagdes de combate a incéndio e panico
e obtencgdo do AVCB, no prédio que abriga o Gabinete do Reitor, pré reitorias, CONSU, PG e SG da
UNICAMP, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia.

CATSER:

Grupo: 542

Servigo: 5622

Descrigao: Obras Civis Publicas (Construgéo)

1.1.1 Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catdlogo do sistema
Compras.gov.br e as disposi¢des deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste
Termo de Referéncia.

1.1.2 Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185,
de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3 O objeto desta contratagdo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto
estadual n°® 67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2 Caracterizagao do objeto:
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1.2.1  O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo séo caracterizados como obra comum.

1.3 Regime de execugao

1.3.1  Empreitada por preco global.

1.4 Vigéncia da contratagiao
1.4.1 Avigéncia obedecera as condi¢gdes contidas no Item 6.1 e subitens deste Termo de Referéncia.

1.4.2 O detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia consta do contrato.

1.5 Esclarecimentos técnicos complementares sobre o Objeto
1. Corrimao das escadas
O prolongamento do corriméao das escadas do prédio da Reitoria ja foi executado, portanto ndo
g’z escopo do objeto.

2. Adequacéao da entrada de energia
2.1 Para instalagéo do disjuntor da bomba de PPCI, devera ser executado um novo posto de
transformagdo, conforme previsto em projeto. Para os servicos referentes ao posto de
transformacgéo, a empresa devera seguir as seguintes determinagoes:

a. Todos os servigos relacionados a média tensdo deverdo ser acompanhados por engenheiro
eletricista, bem como equipe devidamente equipada para tal atividade. Devera ser fornecida ART
exclusiva para o Posto de Transformacgao.

b. O transformador que sera desativado devera ser entregue no almoxarifado da Prefeitura do
Campus.

c. A empresa que executara o servigo em Linha Viva devera estar cadastrada na CPFL.

d. Os servigos de desligamento da energia, poderao ser realizados somente nos finais de semana.
Sera previsto desligamento para a execugao dos seguintes servigos:

- Desligamento da Rede de Média para instalagdo do novo poste

- Desligamento da alimentagéo da reitoria para interligagdo dos novos cabos ao Quadro Geral 01

- Desligamento da alimentagéo da reitoria para interligagdo dos novos cabos ao Quadro Geral 02

- Desligamento do prédio da PG para interligagdo dos novos cabos ao QGBT do prédio da PG.

e. Para ligagdo do novo posto de transformacéo:

- Solicitar programacéo para a execuc¢ao dos servigos de interligagéo elétrica, com no minimo 15 dias
de antecedéncia. A Empresa de Linha Viva devera estar cadastrada na CPFL.

- Encaminhar PES (Pedido de Execucédo de Servigcos) preenchido inclusive com as ART’s de
execugao.

- Solicitar a vistoria dos materiais com antecedéncia minima de 02 dias, anteriores a execugdo dos
Servigos.

- Encaminhar anexo Ill da norma técnica CPFL GED 2858, preenchido e assinado.

- Encaminhar laudo do ensaio de resisténcia de aterramento conforme item 6.6.1.3 da norma técnica
CPFL 2855 assinado e com a respectiva ART.
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- Encaminhar manuais e laudo de ensaios do transformador.

- Encaminhar ensaios dos cabos de baixa tensdo conforme NBR-5410.

- O medidor devera ser Kron Konect modelo 2314815215227 ou equivalente técnico
2.2 O quadro de comando da bomba devera ser executado pela contratada de acordo com as
recomendagbes do fabricante da bomba de incéndio, portanto, o diagrama do quadro de
comando é de responsabilidade da Contratada, devendo este ser entregue a Unicamp
juntamente com os projetos as-built.

3. Reservatdrio metalico
- Visto que o projeto de fundagao é desenvolvido segundo as necessidades técnicas do
reservatorio, que variam de acordo com o fabricante, a Contratada devera elaborar um
projeto executivo de fundacao para atender as necessidades do reservatério adquirido pela

prépria, sendo sua responsabilidade a execuc¢ao de sondagem para projetar a fundagao.
- Para execugao da fundagdo do reservatério, as caixas de passagem em alvenaria
existentes (vazias), deverdo ser demolidas e aterradas.

- O reservatério devera possuir tubulagao de limpeza e extravasor.
- No cavalete de entrada de agua, devera ser instalado um registro individualizado para
alimentagéo do reservatério.

4. Para emissao de AVCB, ha a necessidade de emissdo de Atestado de Responsabilidade
Técnica (ART) sobre as instalagbes elétricas da edificagdo, portanto, a Contratada devera
realizar ensaios nos circuitos existentes a fim de aferir se as instalagbes elétricas existentes
estdo em condigbes de uso, emitindo ART sobre as instalagdes no final da obra.

5. Devera ser instalada placa de acrilico em todos os quadros existentes, para adequa-los a norma
vigente.

6. Os circuitos de iluminagdo de emergéncia deverdo ser interligados nos locais indicados no
relatério fotografico.

7. O trajeto da infraestrutura de alimentacao elétrica da iluminagdo de emergéncia podera ser
alterado para desviar das interferéncias existentes, porém, todas as alteragcées deverao ser
previamente aprovadas pela fiscalizagao.

8. Nos locais onde ha forro de gesso, as infraestruturas dos circuitos da iluminagédo de emergéncia
deverao ser em canaletas instaladas, sempre que possivel, na sanca invertida dos forros ou na
tabica.

9. O contrapiso da garagem da reitoria devera ser em concreto armado.

10. Devera ser previsto novos batentes para todas as portas deslocadas ou com sentido de
abertura invertido.

11. Para a porta blindada, se nao for possivel reaproveitar o batente, devera ser instalado um
batente novo especial para portas blindadas.

12. A porta de vidro de acesso a reitoria devera ser deslocada, portanto deverdo ser instaladas no
piso novas molas para portas de vidro.

13. Sobre a porta a ser deslocada no pavimento térreo do prédio da PG, devera ser feita uma
bandeira em diviséria leve do mesmo material das divisérias existentes (melaminica tipo
divilux).
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14. A porta de acesso ao auditério do CONSU sera deslocada. Para fixagdo do batente de madeira
devera ser executada alvenaria até a altura da laje, prevendo acabamento em gesso liso e
pintura na cor branca.

- O piso desse local é em carpete, portanto o mesmo deve ser protegido e limpo apds a
execugao dos servigos.

- No hall, entre o vao de porta existente e o novo vao de porta, devera ser executado forro
de gesso acartonado, com acabamento em massa corrida e pintura branca.

1.6 Subcontratagao

1.6.1 E admitida a subcontratagao parcial do objeto, limitada a:
® Servigos de Serralheria
@ Reservatorio Metalico
o Servicos relacionados a adequacgao do Posto de Transformacéo.

® Furagdo mecanizada em estrutura de concreto

1.6.1.1 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratagao.

1.7 Hierarquia dos documentos

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagao técnica que compde a Pasta Técnica, anexa
ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte hierarquia de documentos:

1°) O presente Termo de Referéncia;

2°) As pranchas de desenho dos projetos;
3°) Os memoriais Descritivos dos Projetistas;
4°) As planilhas orgamentarias;

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria.

1.8 Documentos técnicos que compdem a Pasta Técnica

@ Documentos diversos:

- Relatdrio fotografico

@® Documentos diversos — Padrio:

- Caderno de encargos da Prefeitura Universitaria. Disponivel no site:

https://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/caderno_encargos v11.pdf

- Manual da Divisdao de Seguranga do Trabalho — DSTr/DGRH. Disponivel no site:
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https://www.dgrh.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf
pdf);

- DSSO - Verificagdo das medidas de segurancga - incéndio
- Modelo de placa de obra

- Modelo de diario de obras

@ Orgamento - Eventograma/Cronograma:
- Planilha orcamentaria
- Tabela de eventos

- Cronograma fisico-financeiro

o Projetos e Memoriais:

Atencédo: Para utilizagao, os arquivos de projeto na extensao “pdf” devem ser impressos na escala real,
ja configurada.

- Projetista: MINERVA ENGENHARIA LTDA.
o Projeto Executivo de Protecdo e Combate a Incéndio e Panico FI. 01/08 a 08/08

o Memorial Descritivo e Especificagoes Técnicas

- Projeto: DEPI
o Adequacao da Entrada de Energia - fl.s 01 a 09

o Memorial elétrica

1.9 INFORMAGOES TECNICAS COMPLEMENTARES PARA EXECUGAO DO OBJETO

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos especificados a seguir.

1.9.1 ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus custos a
Administragao local da obra como item de planilha. Definicdo: “A Administragdo Local
compreende 0s custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que se mostrarem
necessarias: chefia e coordenagao da obra; equipe de producido da obra; departamento de
engenharia e planejamento de obra; manutencgéo do canteiro de obras; gestdo da qualidade e
produtividade; gestdo de materiais; gestdo de recursos humanos; gastos com energia, agua,
gas, telefonia e internet; consumos de material de escritério e de higiene/limpeza; medicina e
seguranga do trabalho; laboratérios e controle tecnolégico dos materiais; acompanhamento
topografico; mobiliario em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.); equipamentos de
informatica; eletrodomésticos e utensilios; veiculos de transporte de apoio e para transporte
dos trabalhadores; treinamentos; outros equipamentos de apoio que nao estejam
especificamente alocados para nenhum servigco.” Redacao dada pela Cartilha do Tribunal de
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Contas da Unido — Orientagbes para elaboragdo de planilhas orgamentarias de obras publicas
de 2014

Da medig¢ao: A Administragdo Local sera paga mensalmente e proporcionalmente através das
medigcdes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacgao do Tribunal de Contas
da Uniao, no Acérdao TCU 2.622/2013 — Plenario € no documento Orientagdes para Elaboragao
de Planilhas Orgamentarias de Obras Pudblicas (2014). Sera seguida a mesma
proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de servigos.

1.9.2 CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. A CONTRATADA
devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple toda a area de influéncia da
obra e apresentar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE para aprovagdo, sendo que 0 mesmo
devera ser provido de instalagGes sanitarias, abrigo de materiais, vestiario e refeitério (quando
houver necessidade de alimentagdo no local), sendo proibida a confecgdo de refeicbes no
Canteiro de Obras. A limpeza e manutengdao do canteiro sdo responsabilidade da
CONTRATADA. A CONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE a
relacdo de cargas elétricas que pretende utilizar no canteiro e solicitar e definir junto a
Fiscalizacdo da CONTRATANTE local Unico para instalagdo de ponto elétrico, sendo que sao
responsabilidades da CONTRATADA as derivacdes e instalagbes necessarias dentro da obra.
A CONTRATADA devera interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral
de esgotos do local e, na impossibilidade, utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Para
quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATADA devera trata-los conforme determinagéo
do CONAMA. A CONTRATADA devera providenciar a confecgdo e instalagdo da placa de
identificacdo da obra em até 15 dias apds a data de inicio da obra, conforme padrdo da
UNICAMP, cujo lay-out sera fornecido na reunido de inicio de obra. Ndo poderao ser estocados
materiais fora da area do canteiro de obras, bem como os equipamentos que serao utilizados
na execucao das obras, também nao poderdo manobrar fora desta area. Ao final da obra, o
canteiro devera ser totalmente desmobilizado e a area utilizada totalmente recomposta (deixada
como foi encontrada).

1.9.3 REMOCAO DE ARVORES: A autorizagdo para retirada de arvores sera obtida pela UNICAMP.
A CONTRATADA fara sua remogéao tomando todas as precaugdes de seguranga para: O corte
das arvores executando poda prévia, se necessario. O destocamento das raizes. O recorte das
arvores e da sua ramagem. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em
cavacos entre 20 mm a 40 mm. O transporte deste material dentro do Campus para local
definido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

1.9.4 FUNDACAO: Na execugdo de fundagdes, a CONTRATADA devera providenciar, as suas
custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizagdo dos projetos de infra e
superestrutura e as adequagoes necessarias para a perfeita execugao da obra/servico. No caso
de fundagdes por tubuldes, cabera também ao consultor da CONTRATADA a analise e
liberacdo para concretagem. No caso de estacas, cabe também a confirmacdo das
quantidades, cargas e profundidades, com base nos relatérios de sondagem apresentados pela
Contratante, assim como nos relatérios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja
necessidade de sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas seréo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificara o desempenho dos
elementos da fundagao, para as situagbes exigidas por norma, através da execugao de provas
de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122.
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1.9.5 CAIXILHOS: Na instalacdo de caixilhos de aluminio ou de ago a CONTRATADA devera
observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 10821, com especial atengéo
aos itens de desempenho minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e cargas
uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificacdo das esquadrias a serem instaladas, serdo sempre considerados
como minimo:

o Edificagdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
o Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da velocidade basica do vento.

@® O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera ser sempre o intermediario (1)
ou superior (S), conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.

1.9.6  FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser executadas em
chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e com espessura minima de
18mm. Para concreto revestido, as chapas deverao também ter colagem fendlica, acabamento
resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso, calgadas etc.)
devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, com espessura minima de 5 cm, para
nao haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera permitido lastro de brita.

Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados espagadores, para se garantir o
cobrimento da armadura, nas medidas previstas em norma.

As concretagens s6 serdo autorizadas ap6s a conferéncia e aprovacgao das formas e ferragens
pela Fiscalizagéo.

1.9.7 REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a CONTRATADA devera
considerar em suas composi¢oes de custo a instalagédo de cantoneiras metalicas de arremate
nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

0 Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

0 Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

1.9.8 REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de aguas pluviais deverdo
ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos servigos executados pela
CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e executada perante a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, sem quaisquer custos adicionais a CONTRATANTE.

1.9.9 MADEIRA: caso sejam utilizados produtos ou subprodutos de madeira na execugéo do Objeto,
a CONTRATADA assume o compromisso de utilizar apenas madeira de origem exética ou, no
caso de utilizagdo de madeira de origem nativa, estar de acordo com o disposto no §2° do artigo
8° do Decreto n° 53.047, de 2 de junho de 2008, que estabelece procedimentos na aquisi¢ao
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa pelo Governo do Estado de Sdo Paulo.
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1.9.10 MEIO AMBIENTE

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes ambientais que
envolvam a preservacdo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna — Flora, observando a adogéo de
boas praticas ambientais na execugao de obras para a Contratante, assim como as legislagdes
ambientais vigentes.

1.9.10.1 Geral
As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo; Bidtico:
Flora e fauna; Socioeconémico: Populacdo de entorno, funcionarios, professores, alunos e
usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos seguintes itens:

Supresséo de Vegetagao e Intervencdo em Areas de Preservagéo Permanente — APP’s;

Processos Erosivos;

Protegao de Recursos Hidricos Superficiais;

Residuos Sdlidos;

Efluentes Liquidos;

Poluigdo Sonora;

Poluicdo Atmosférica;

Poluigdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

1.9.10.2 Controle de Residuos Sdlidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo, execugao e desmobilizagdo das
obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados.

Descricao: Residuos sodlidos consistem em todos os restos de materiais solidos provenientes das
atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como os 6leos e graxas provenientes das
oficinas, almoxarifados e equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicoes e descartes de escritorio, entre outros, devem ser devidamente segregados para a reciclagem.
Quanto aos residuos organicos, deverdo ser encaminhados para a coleta publica.

Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverao receber instrugdes quanto a
utilizagao controlada de materiais, visando a menor producéo possivel de residuos a serem dispostos.
E recomendavel, também, o incentivo & coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel,
metal, plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em locais apropriados
e devidamente licenciados.

Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos ou tambores de lixo para a
coleta de residuos ndo perigosos gerados, preferencialmente diferenciando os tipos de residuos
possibilitando a coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras em sacos apropriados para
a coleta urbana e depositar nas grades existentes e que estéo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcédo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a Resolu¢do 307/CONAMA,
provenientes da demolicdo e da execugcdo de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente
segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio para este fim;

Pagina 8 de 16

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 65BBE682 EA3B41F5 953D1A2D 4F3C642A



d. Osresiduos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 6leos e graxas procedentes
de manutengao emergencial devem ser acondicionados em tambores e retirados e transportados por
empresas especializadas neste tipo de disposigao.

e. A Contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de constru¢do RCC, devem estar
cadastradas no Sistema de Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao envio
de cada cagcamba ou caminhdo contendo residuos, a Contratada devera emitir documento fisico de
Manifesto de Transporte de Residuos/ MTR e, ao final de cada trimestre / conclusao da obra, emitir no
sistema SIGOR/CETESB uma Declaracdo de movimentagdo de Residuos/ DMR constando toda a
quantidade de residuos que saiu da unidade contratante neste periodo.

No documento MTR devera constar o CNPJ da construtora Contratada para execugao dos servigos, da
empresa transportadora dos residuos e da empresa que ira receber os residuos. Cabe ressaltar que,
no momento da emissao do MTR serdo necessarios os dados do caminh&o e do motorista que fardo o

transporte.
f. A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Obra (PGRO),
conforme modelo para preenchimento PT-PGRCC-04 disponivel na pagina

https://www.depi.unicamp.br/geare/, inclusive croqui do canteiro de obras delimitando as areas para
armazenamento provisorio. Este documento devera ser entregue na reunido de inicio de execugao do
objeto, que sera posteriormente aprovado pelo 6rgao competente da Universidade.

g. O manejo, armazenamento, transporte e destinagéo final dos RCC gerados na obra devem atender
as diretrizes do PGRCC da Unicamp e PGRL da Unidade (quando houver), da lei federal n°® 12.305/2010
e da Resolugcdo CONAMA 307/2002 e suas atualizagbes.

h. Para a liberagao do transporte e destinagao final do residuo, devera ser solicitado e agendado junto
a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a emissao do MTR, segundo a portaria do MMA 280/2020
que devera ser fornecido ao transportador.

i. A CONTRATADA devera fornecer o respectivo Certificado de Destinacédo Final (CDF) para cada
MTR, até o recebimento definitivo do objeto.

1.9.11 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de Protecdo e Combate a
Incéndio e apresentar conforme o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO:

ART de instalagbes e medidas de protegéo contra incéndio

ART da instalagéo de sistemas de utilizagdo de GLP

Atestado de conformidade das instalagdes elétricas (Anexo K)

ART das instalagbes elétricas

Atestado de emprego de materiais de acabamento

ART do material de acabamento e revestimento

ART do sistema de protegéo contra descargas atmosféricas

Notas fiscais das mangueiras, extintores e demais equipamentos de combate a incéndio

1.9.12 NA CONCLUSAO DA OBRA DEVERA SER ENTREGUE:

As Built;

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/AVCB;

Notas Fiscais e manuais dos equipamentos instalados;

Laudos inerentes as instalagdes elétricas (aterramento, isolagdo dos cabos alimentadores, etc)
Relatorios dos testes de estanqueidade das tubulagcdes e da impermeabilizagao

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
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2.1 A obtencgdo do AVCB é um requisito fundamental para garantir a segurancga das edificagdes e dos
usuarios, conforme as normas de segurangca e prote¢cao contra incéndios. As intervengdes
garantirdo que os edificios permanegam adequados e seguros para as atividades administrativas e
académicas, preservando assim a integridade fisica de seus ocupantes e o patriménio da
Universidade.

2.2 O referido objeto esta previsto no PCA/2025 (demanda n°® 4343).

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1 A solugéo proposta busca rigorosamente atender o projeto de Protecdo e Combate a Incéndio
aprovado no CBESP, visando a obtengdo do AVCB, portanto, respeita normas vigentes, além de
legislagcbes estaduais, municipais e complementares. Seu objetivo é assegurar a conformidade com
as recomendacgdes de prevencgao e combate a incéndios, promovendo o abandono seguro do prédio
pelos ocupantes, dificultando a propagagao do fogo e oferecendo meios adequados de controle e
extingdo, como sistemas de deteccao e alarme de incéndio, iluminagado de emergéncia, extintores,
saidas de emergéncia, rotas de fuga e sinaliza¢do de seguranca.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
4.1 Vistoria

4.1.1 Nao ha necessidade de realizacdo de avaliagéo prévia do local de execugao dos servigos.

4.2 Critérios de aceitabilidade de pregos

4.2.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por
meio eletrénico:

4.2.1.1 Planilha orgcamentaria detalhada, elaborada de acordo com o modelo “vazio” fornecido pela
Unicamp, em formato PDF (assinada pelo representante legal) e XLS, contendo todos os
elementos constantes no Anexo — Pasta Técnica, bem como os valores unitérios e totais, com
destaque obrigatério do valor correspondente ao BDI, devendo, ainda, contemplar todas as
etapas de execucao, resultado do método executivo adotado pelo licitante, de forma que os
servigos executados totalizem o prego global.

4.21.1.1 Todos os custos diretos necessarios a completa execugéo de cada um dos itens do servigo,
e que nao estejam discriminados nas planilhas orgamentarias como itens independentes,
deverado ser incorporados na composi¢cao de custos dos itens correlatos na planilha
orgcamentaria a ser elaborada pelo licitante e apresentada no certame.

4.2.1.2 Eventograma / cronograma fisico-financeiro, elaborado de acordo com o modelo fornecido pela
Unicamp em formato PDF (assinada pelo representante legal) e XLS, nos termos do Anexo -
Pasta Técnica.

4.21.21 Nareunido para liberagéo do inicio da execugao do objeto, a Contratada devera apresentar
o eventograma/cronograma fisico-financeiro definitivo e compatibilizado com a data “zero”
da realizagao da referida reunido e com os percentuais financeiros indicados na proposta
comercial.

4.3 Qualificagao técnica

4.3.1. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos;
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o Registro ou inscrigao do licitante (Pessoa Juridica) na entidade profissional Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

5. DA EXECUGAO DO OBJETO
5.1 Condigdes de execugao

5.1.1 O inicio da execugao do objeto se dara na data definida pela CONTRATANTE na reunido
técnica de liberacdo do inicio de execugédo do objeto, a ser agendada mediante convocagéao
formal, apds a assinatura do contrato.

5.1.2 A area do canteiro de obras devera ser isolada por tapume metalico.
5.1.3 Preposto:

5.1.3.1 A Contratada devera disponibilizar no canteiro de obras, para responder perante a Fiscalizagao
da Contratante, profissional credenciado pelo CREA OU CAU residente. Este profissional devera ser
credenciado a Fiscalizacao e emitir ART OU RRT correspondente, da mesma forma que o profissional
que sera o responsavel técnico pelo Objeto.

5.1.3.1.1 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da Contratada, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio
da atividade.

5.2 Prazo de execugao

5.21 O prazo de execucgdo do contrato € de 120 (cento e vinte) dias corridos para inicio, execugéo e
entrega do objeto contratado, contados a partir do dia determinado na reunido técnica de
liberacdo do inicio de sua execugéo.

5.3 Local e horario da prestagao dos servigos
5.3.1.1 Rua da Reitoria, 121, Cidade Universitaria Zeferino Vaz — Bardo Geraldo, Campinas/SP
@ QUADRA 01
@ LATITUDE: -22.8248021
@ LONGITUDE: -47.0683488
5.3.2 Os servigos serao prestados nos seguintes horarios:
- Segunda a sexta-feira, das 7:00 horas as 18:00 horas;

- Sabados, domingos, feriados, pontos facultativos ou dias sem efetivo da CONTRATANTE na
Universidade: a prestacao de servigos sO podera ser realizada, mediante autorizagdo expressa e
formal da Fiscalizagédo. As solicitagbes deverao ser feitas, por escrito, com pelo menos 3 (trés) dias
Uteis de antecedéncia da data pleiteada. Na solicitagdo devera constar a relagdo dos funcionarios
que trabalhardao nos dias solicitados, as datas que se pretende trabalhar e os servigos que serao
executados.

5.4 Materiais a serem disponibilizados

541 Para a perfeita execugcdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios (todos os insumos) necessarios para a
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execucao integral do objeto pretendido, provendo sua substituicdo quando necessario e/ou
solicitado pela Fiscalizagao.

5.5 Recebimento

5.5.1

5.5.1.1

5.5.2

5.5.2.1

O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de 30(trinta) dias corridos, contados da data
de comunicagdo formal da Contratada para vistoria final com o objetivo de entregar a obra.
Sera recebido definitivamente apds o prazo de observagdo de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir do Recebimento Provisorio.

Tanto o Termo de Recebimento Provisério, quanto o Termo de Recebimento Definitivo, serao
emitidos somente quando todas as pendéncias forem sanadas.

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto na tabela de eventos e
cronograma fisico-financeiro fornecido, a CONTRATADA apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida, quando os servigos previstos para aquela
etapa, na tabela de eventos e cronograma fisico-financeiro ofertado pela CONTRATADA,
estiverem executados em sua totalidade;

55.2.2 A CONTRATADA também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios da

5.5.3

5.56.3.1

554

5.5.5

5.5.6

5.5.7

5.5.8

procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais, utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

O objeto pretendido sera recebido provisoriamente, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, 1, a, da
Lei n° 14.133, de 2021);

A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes,
resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
nao atestar a Ultima e/ou Unica medicéo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

A Fiscalizagdo da CONTRATANTE né&o efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigédo de
servigcos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisoério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei 14.133, de 2021), como também citado
acima;

O Recebimento Provisério também ficara sujeito a conclusao de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e instru¢des exigiveis;

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagédo
das penalidades.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto estiver pendente a solugdo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto pretendido ou no
instrumento de cobranga;

O Recebimento Provisorio ou Definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servigo, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato.
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5.6 Critérios de medigao

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

A medicdo sera realizada até o 4° dia util do més subsequente, considerando os eventos
(etapas) executados, efetivamente concluidos pela Contratada entre o primeiro e o ultimo dia
do més anterior e aceitos pela Fiscalizagédo, conforme definido no Eventograma.

A CONTRATADA devera apresentar, até o ultimo dia do més, memérias de célculo que
demonstrem os eventos executados no periodo

Somente serdo pagos os eventos efetivamente executados, aceitos e medidos pela
FISCALIZACAO.

Serdo medidos os eventos concluidos de acordo com o determinado na tabela de eventos
(anexo ao edital de licitagdo). Eventos inconclusos, parcialmente executados ou nao aceitos
pela Fiscalizagéo n&o serdo medidos.

A empresa devera seguir o eventograma - cronograma de execug¢ao anexos ao edital de
licitacdo. Qualquer alteracédo devera ser justificada tecnicamente e previamente aprovada pela
Fiscalizacao.

5.7 Condigoes para possiveis aditamentos / reequilibrios:

5.71

5.7.2

5.7.2.1

5.7.2.2

5.7.2.3

5.7.3

5.7.3.1

5.7.3.2

No caso da ocorréncia de pequenas variagdes quantitativas dos itens orgamentarios
relacionados as etapas descritas na planilha orgcamentaria, essas correrdo por conta e risco da
contratada, sempre que menores que 15% (quinze por cento) dos quantitativos estimados na
planilha orgamentaria.

Caso os limites estabelecidos no item 5.7.1 sejam superiores, poderao ser ajustados termos
aditivos para restabelecer a equagédo econémico-financeira da avenga, desde que:

A alteragao contratual decorrente ndo supere ao estabelecido no art. 13, inciso Il, do Decreto
7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos art. 125 da Lei
14.133/2021, estes ultimos, relativos a todos acréscimos e supressdes contratuais;

A modificagdo do ajuste ndo ensejard a ocorréncia do "jogo de planilhas", com redugao
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relagdo ao preco base do certame no ato da
assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como
também do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal;

A correcéo de quantitativos, bem como a inclusdo de servigo omitido, ndo esteja compensada
por distorgdes em outros itens contratuais que tornem o valor global da avenga compativel com
o de mercado.

Os potenciais aditivos a que se refere o item 5.7.2 s6é serdo devidos caso a variagao de
quantitativo no item traga impacto maior que 0,5% no valor global do contrato para mais ou para
menos.

Para a aplicagao no disposto no item 5.7.3, ndo cabera a somatéria de dois ou mais itens de
planilha para a regra de célculo do impacto no valor global do contrato.

Eventuais servicos omitidos na planilha orgamentaria, mas necessarios a execugao do projeto
conforme descritos no Projeto Basico, serdo objeto de aditivo e pagamento sempre que tiver
um valor total de 1% acima do valor inicial do contrato.
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5.7.3.3 No caso de descrigao incorreta do servigo constante na planilha licitada em comparagao com o
exigido no projeto basico, podera haver termo aditivo para compensar a diferenga, para mais
ou para menos, sempre que se tratar de servigo cujo preco total estimado for superior a 0,5%
do valor inicial do contrato atualizado.

5.7.4 Poderdo ensejar reequilibrio econdmico-financeiro: os impedimentos, retardamentos ou
onerosidades excessivas, devidamente fundamentadas, e que tenham como causa ou fatos,
considerada a matriz de riscos:

5.7.4.1 Eventos previsiveis ou imprevisiveis de consequéncias incalculaveis, que tenha nexo causal
direto com impedimento, retardamento ou onerosidade excessiva;

5.7.4.2 Que nao tenham sido ocasionados por culpa da contratada.

5.7.4.3 Sera considerada onerosidade excessiva para fins de reequilibrio, 0 demonstrado efeito ao
valor total do contrato superior a 5%.

575 Matriz de Alocagao de Riscos:
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Tipo de

Risco

Descricao

Materializagao

Responsabilidade

Execucdo da
obra

Risco de
durante

ocorrerem  eventos
a execucdo da obra,
motivados pela Contratada, que
impegam o dos
prazos acordados, necessitando de
agoes como aumento de efetivo ou
equipamentos, para recuperar o

cronograma da obra

cumprimento

Atraso da obra e
aumento do custo

Contratada

Dificuldades em subcontratagoes
ou ndo aprovagdo dos documentos
relativos as subcontratadas

Atraso da obra

Contratada

Falta de planejamento na: aquisi¢cdo
de materiais; contratacdo de mao de
obra; realizagdo de
subcontratagdes; atraso na entrega
de materiais e equipamentos

Atraso da obra

Contratada

Demora acima de 15 dias para
responder questionamentos

técnicos feitos pela Contratada

Atraso da obra

UNICAMP

construtivos e  baixa
qualidade nos servigos executados,
necessitando refazimento

Vicios

Atraso da obra e
aumento do custo

Contratada

Processo
Decisoério

Situagdes que dependam de
decisdes a serem tomadas pela
Fiscalizagdo, gestdo da obra ou
gestdo superior da Unicamp, e
venham a

continuidade  de

execugao

impossibilitar
frentes de

Atraso da obra e
aumento do custo

UNICAMP

Econémico -
Financeiro

Inflacdo acima da
flutuagdes de cambio
desproporcionais ou aumento
exacerbado de valor de insumos
que resulte em um acréscimo além
de 5% do wvalor
atualizado

média,

contratual

Aumento de custo

Alteracdes

desproporcionais no
mercado e que ndo se
enquadrem no  limite
disposto no item do edital
que rege sobre
onerosidade
podera  ser
mediante solicitacdo da
Contratada, acompanhada

excessiva,
autorizado

de justificativas e
comprovantes  (inclusive
notas fiscais) que

comprovem o pleito

Indisponibilidade de insumos no
mercado

Atraso da obra e
aumento do custo

Alteragoes nas

especificagdes ou aditivo
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Insumos

de prazos poderdo ser
autorizados mediante
solicitacdo da Contratada,

acompanhada de
justificativas e
comprovantes  (inclusive
notas fiscais) que

comprovem o pleito

Roubos e furtos de materiais postos
em obra

Atraso da obra e
aumento do custo

CONTRATADA
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TERMO DE REFERENCIA
CONTRATAGAO DE OBRAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ADMINISTRATIVO

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é contado da data de sua assinatura até o recebimento
definitivo, devendo a Contratada obedecer ao prazo de execucdo definido no subitem 5.2.1, na forma do
artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.1 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serédo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratacéo.

6.2 O contrato ou instrumento habil equivalente devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.4 As comunicacdes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.5 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.6 Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento habil equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizag&o, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao,
das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢Bes aplicaveis, dentre outros.

6.7 Antes do inicio da prestacdo dos servi¢os, a empresa devera entregar a documentacdo necesséria
a emissdo de crachas, assim como a liberagdo pela Seguranca do Trabalho, devera ocorrer conforme
disposto no Manual de Seguranca da Divisdo de Seguranca do Trabalho - DSTr/DGRH/UNICAMP,
disponivel no endereco eletrénico: https://www.dgrh.unicamp.br/wp-
content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf

6.7.1 A Contratada devera atender as exigéncias relativas a seguranca, higiene e
salde do trabalhado, procedimentos internos a Universidade, assim como as
regras estabelecidas pela legislacéo vigente, devendo participar do treinamento
denominado Integracdo de Seguranca do Trabalho, na Divisdo de Seguranca
do Trabalho - DSTr, seguindo as orienta¢des contidas no Manual de Seguranca
do Trabalho.

6.8 Garantia da Contratacéo

6.8.1. Seré exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢gdes descritas nas clausulas do contrato.
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6.8.1.1 No prazo de convocacao para formalizacao da contratacdo, e anteriormente a celebracédo da
contratacdo, o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes
modalidades:
| - Caucdo em pecunia. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario
em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcdo monetaria do
valor depositado.

Il - Caugdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

Ill - Fianca bancéria. Feita a op¢do pela fianca bancéria, no instrumento devera constar a
rendncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. Serd admitida fianca
bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - Seguro-garantia. A apolice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
0s eventos indicados a seguir, observada a legislacdo que rege a matéria:

a) prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do contrato;
b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao contratado; e

c) obrigag6es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratacéo, ndo
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice, o fornecedor vencedor podera
apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados, observada a
legislacdo que rege a matéria.

V - Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a
modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total, emitidos com observancia da legislagdo que rege a matéria.

6.8.1.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratagéo.

6.9 Fiscalizacao

6.9.1 A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.9.2 O fiscal do contrato acompanhara a sua execucao, para que sejam cumpridas todas as condi¢cdes
estabelecidas no ajuste, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao,
consoante as atribuigdes previstas no Art. 16 da Resolucdo GR n° 14/2023.

6.10 Gestor do contrato

6.10.1 O gestor do contrato acompanhara a execugdo contratual, com apoio dos fiscais do contrato,
assegurando o controle dos prazos do contrato; a manutencdo das condi¢ces de habilitacdo da contratada;
a disponibilidade prévia de empenho, o pagamento, as garantias e as glosas; a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, bem como as demais atribuicdes necessérias a plena execugao do contrato
estabelecidas no Art. 14 da Resolucdo GR n° 14/2023.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1 Medicao
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7.1.1 A medicao obedecera as condi¢cbes contidas no Iltem 5.6 e subitens deste Termo de Referéncia.

7.2 Liquidacéao

7.2.1 Recebido definitivamente o objeto ou a parcela de referéncia, e mediante ateste da Nota Fiscal ou
documento de cobranca equivalente, sera iniciado os prazos para liqguidacéo e pagamento correspondente,
limitando-se este Ultimo ao estabelecido no item 7.3 do Termo de Referéncia.

7.2.2 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidacédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
Onus ao contratante;

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de cada medicgao
e mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes, com base na legislacéo vigente. Seréo
considerados servicos executados os efetivamente concluidos e aceitos pela Fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente na forma da legislac@o aplicavel (artigo 2°, inciso lll, do Decreto estadual n° 67.608, de
2023, c/c o artigo 1° do Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratorios, a razdo
de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagdo ao atraso verificado.

7.4 Forma de pagamento

7.4.1 O pagamento sera efetuado mediante depdsito em conta corrente no Banco do Brasil S/A sob a
titularidade da Contratada, conforme Decreto Estadual n°® 62.867/2017.

7.4.1.1 Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Org&os e Entidades Estaduais— CADIN
ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento
desta condi¢@o poderd se dar pela comprovacgéo, pelo contratado, de que 0s registros estdo suspensos,
nos termos do artigo 8° da Lei estadual n® 12.799, 2008.

7.4.2 O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos determinada por
lei, ainda que ndo haja indicacédo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes nao
realizadas em meses anteriores.

7.4.2.1 Independente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.4.3 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime, exceto nos casos em que, por forca da legislacao vigente, essas retencgdes sejam devidas.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICOS
8.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.
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8.2 Critérios de aceitabilidade de precos

8.2.1 A aceitabilidade de precos obedecera as condi¢cfes contidas no Item 4.2 e subitens deste Termo
de Referéncia.

8.3 Exigéncias de habilitacéo

8.3.1 Previamente a celebragédo do contrato ou emissédo de Instrumento equivalente (Autorizagcdo de
Fornecimento, nota de empenho ou outro), a Administracdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢cbes para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sancao que a impega, mediante a
consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria- Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

d) Consulta de SANCOES do Estado de Séo Paulo:
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ;

e) Consulta de Relagédo de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (TCE/SP):
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;

8.3.2 Parafins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os requisitos descritos nos itens seguintes,
conforme sua natureza juridica.

8.4 Habilitacao juridica

8.4.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.4.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.4.3 Microempreendedor Individual - MELI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual

- CCMEIl, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://lwww.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.4.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.4.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucédo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

8.4.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.4.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz
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8.4.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.4.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva.

8.5 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.5.1 Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.5.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.5.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.5.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.5.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.5.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.5.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Distrital ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaracao
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.6 Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.6.1 Certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor);

8.6.1.1 Caso o fornecedor esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacéo judicial ou a homologa¢éo do plano de recuperacdo extrajudicial,
conforme o caso;

8.6.2 Balango patrimonial, demonstrag¢éo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.6.2.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.6.2.1.1 A férmula é composta dos indices resultantes de:
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LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo ndo
Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo nao
Circulante

8.6.3 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura (Lei n° 14.133, de
2021, art. 65, 819); e

8.6.4 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.6.5 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou
outro limite estabelecido pela legislagéo aplicavel.

8.7 Qualificacdo Técnica

8.7.1 A qualificacdo técnica obedecera as condi¢des contidas no Item 4.3 e subitens deste Termo de
Referéncia.

8.8 Outras comprovagdes

8.8.1 Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consoércio, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133, de 2021:

8.8.1.1 Apresentagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito pelos
consorciados, o qual deverd incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Designacgédo do consdrcio e sua composicao;
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b) Finalidade do consorcio;

c) Prazo de duracao do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consdrcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagfes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo
consorcio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato, abrangendo também os
encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicacdo da empresa lider do consdrcio e seu respectivo representante legal, que devera ter
poderes para receber citacao, interpor e desistir de recursos, firmar a contratacédo e praticar todos
os demais atos necessarios a participacéo na licitagdo e execucdo do objeto contratado, sendo
responsével pela representagcéo do consorcio perante a Administracao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consorcio ndo tera a sua composicao
modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto

da contratacéo, observado o prazo de duragéo do consorcio, definido na alinea “c” desta subdivisao.

8.8.1.2 O fornecedor vencedor € obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacéo, a constituicao
e o registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constituicao.

8.8.1.3 Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacéo juridica e
habilitacéo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do
caput do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.8.1.4 Ainabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do consércio.

8.8.2 Sera permitida a participac@o de sociedades cooperativas nesta licitacdo, nos termos do art. 16 da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.8.2.1 A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacéo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢cdo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI,
21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.8.2.2 A declaragéo de regularidade de situa¢@o do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.8.2.3 Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.8.2.4 Edital de convocacdo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.8.2.5 Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

8.8.2.6 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador

8.8.2.7 Documentacdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de
receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentacéo
a ser apresentada para atendimento as subdivises anteriores.

8.8.3 Caso atendidas as condi¢des para contratacdo, a habilitacdo do interessado sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
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8.8.4 E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacéo constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administracdo, a respectiva documentacao atualizada.

8.8.5 Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

8.8.6 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, € no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.8.7 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de ndmeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacédo do recolhimento
dessas contribuicdes.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.005.666,50 (um milh&o, cinco mil, seiscentos e
sessenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme planilha orcamentéria constante da Pasta Técnica.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1  As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento da Universidade Estadual de Campinas, conforme abaixo:

Fonte de Recurso: Tesouro
Funcional Programatica Legal (FPL): 12.122.4807.6351

Classificacdo Econémica: 3339-79

Campinas, 13 de fevereiro de 2025.

Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Medeiros de Oliveira, PR ASS ADMINISTRATIVOS / Técnico em
administragédo, em 13/02/2025, as 17:06 horas, conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugao GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE SUSSUMU KONISHI, Coordenador de Servigo, em 14/02/2025, as 08:32
horas, conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugédo GR 54/2017.
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