. N R _ ) MINERVA ENGENHARIA LTDA - CNP) 35.147.368/0001-61
OBRA: ADEQUAGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA AS INSTALAGGOES DO PREDIO DO GABINETE DO REITOR (GR)
.) FONE: (84) 3081-6567
MINIE‘:, VA LOCAL: GABINETE DO REITOR (GR) E-MAIL: engenharialtdaminerva@gmail.com
,—R " - " LEIS SOCIAIS
ENGENTARIA LTDA  |ENDEREGO: RUA DA REITORIA, N 121, CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ — BARAO GERALDO, CAMPINAS/SP FONTE VERSAO =
HORA i
SINAPI 11/2024 SEM DESON. 115,54% 71,46%
REVISAO: RO3 ART: 2620240557999 / .
CPOS/CDHU 09/2024 BDI: 22,12%
N SIURB 07/2024
DATA DE EMISSAO: 12/17/2024
FDE 10/2024
AREA DA OBRA (m?): 3503,88 SBC 12/2024
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA
ITEM coDIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE MAT. - UNIT. M.0. - UNIT. UNIT. M.O.+MAT. MAT. TOTAL M.0. TOTAL TOTAL M.O+MAT. N(I:AO.I;V-I ‘;;"' mo.- gg . com UN'CTE’“"'/'I";DI T MAT.TOTALCOM  MO.TOTALCOM 17y o, 4maT. COM BDI
1- SERVICOS PRELIMINARES R$ 25.232,02
CPOS/CDHU | set-24 11 02.08.050 _|Placa emlona com impresso digital e estrutura em madeira m 600 | RS 167,33 | R$ 5555 | RS 222,88 | RS 1.003,98 | R$ 333,30 | RS 1337,28 | 22,12% | RS 204,34 | RS 67,84 | RS 272,18 | RS 1.226,06 | R$ 407,03 | RS 1.633,09
Préprio out-24 12 COMP-01 | MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 RS 1.104,57 | RS 3.268,07 | RS 4.372,64 | RS 1.104,57 | RS 3.268,07 | RS 4.372,64 | 22,12% | RS 1.34890 | RS 3.990,97 | RS 5.339,87 | RS 1.348,90 | RS 3.990,97 | R$ 5.339,87
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS .
SINAPI nov-24 13 99059 | HONTALETADAS ACADA2,00M - 2 UTILIZACOES, AF 03/2024. M 3380 |RS 38,50 | RS 3627 | RS 74,77 | RS 1301,30 | RS 122593 | R$ 2527,23 | 22,12% | RS 47,02 | RS 44,29 | RS 91,31 | R$ 1589,15 | RS 1497,10 | RS 3.086,25
SINAPI nov-24 14 98459 | TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m 71,20 | RS 61,56 | RS 31,35 | R$ 92,91 | R$ 4.383,07 | R$ 2.232,12 | R$ 661519 | 22,12% | R$ 7518 | RS 38,28 | RS 113,46 | R$ 535261 | R$ 272586 | RS 8.078,47

CPOS/CDHU | set-24 15 02.03.110 [ TAPUME MOVEL PARA FECHAMENTO DE AREAS m 44,00 | R$ 75,88 | RS 56,15 | RS 132,03 | RS 333872 [ RS 2.470,60 | RS 580932 | 22,12% | R$ 92,66 | RS 68,57 | RS 161,24 | R$ 4.077,24 | R$  3.017,10 [ RS 7.094,34

2 - CANTEIRO DE OBRAS RS 28.678,80
Proprio | nov-24 2.1 COMP-02 _|CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM A NR-18 E NR-24 MES 400 | R$ 2.628,15 | R$ 709,97 | R$ 3.338,12 | R$ 10.512,60 | R$ 2.839,88 | R$ 13.352,48 | 22,12% | RS 3.209,50 | R$ 867,02 | RS 4.076,51 | R$ 12.837,99 | RS 3.468,06 | R$ 16.306,05
SBC | dez24 22 12031 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/LUZ/FORCA/ESGOTOS UN 1,00 | RS 7.541,67 | RS 2589,96 | RS 10.131,63 | RS 7.541,67 | RS 2.589,96 | RS 10.131,63 | 22,12% | RS 9.209,89 | R$ 3.162,86 | RS 12.372,75 | RS 9.209,89 | RS 3.162,86 | RS 12.372,75
3 - SERVICOS CIVIS R$ 4.832,54
DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM N
SINAPI nov-24 31 104730 | R PROVEITAENTO, AF 09/2023 m 237 | RS 70,71 | RS 54,21 | RS 124,92 | R$ 167,58 | RS 128,48 | R$ 296,06 | 22,12% | RS 86,35 | R$ 66,20 | R$ 152,55 | R$ 204,65 | RS 156,90 | R$ 361,55
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
SINAPI nov-24 32 94992 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. m 39,44 | RS 59,00 | RS 17,74 | RS 76,74 | R$ 232696 | RS 699,67 | RS 3.02663 | 22,12% | R$ 72,05 | RS 21,66 | RS 93,71 | R$ 2.841,68 | RS 854,43 | RS 3.696,12
AF_08/2022
DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO E 3 .

CPOS/CDHU | set-24 33 0301210 |60 108AC50 Do MATERIAL m 1,00 | RS 508,58 | R$ 125,94 | R$ 634,52 | RS 508,58 | RS 125,94 | RS 634,52 | 22,12% |R$ 621,08 [ RS 153,80 | R$ 774,88 | RS 621,08 | RS 153,80 | RS 774,88
4 - SISTEMA DE RS 158.512,31
41- E CASA DE BOMBAS RS 51.088,75

Proprio nov-24 411 COMP-03 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE SONDAGEM UN 1,00 | RS 1.266,23 | R$ - RS 1.266,23 | R$ 1.266,23 | R$ - R 1266,23 | 22,12% | RS 1546,32 | RS - RS 1546,32 | RS 154632 | RS - |RS 1546,32
CPOS/CDHU | set-24 412 01.21.100 _|Sondagem do terreno a trado M 16,00 | RS 96,77 | RS - RS 96,77 | R$ 154832 | R$ - RS 154832 | 22,12% | RS 118,18 | RS - RS 118,18 | R$ 1.890,81 | R$ - RS 1.890,81
CPOS/CDHU | set-24 413 12.01.041 _[Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 15,00 | R$ 49,87 | R$ 50,95 | RS 100,82 | RS 748,05 | RS 764,25 | RS 1512,30 | 22,12% | RS 60,90 | RS 62,22 | RS 12312 | RS 913,52 | R$ 933,30 | RS 1.846,82

) COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE , N

SINAPI nov-24 414 97084 SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_08/2021 m’ 4,00 |RS 0,28 | RS 061 | RS 0,89 | RS 1,12 | RS 2,44 | RS 356 | 22,12% | RS 0,34 | RS 0,74 | RS 1,09 | RS 137 | RS 2,98 | RS 4,35
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU ,

SINAPI nov-24 415 97086 |4 SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF 09/2021 m 240 | RS 66,02 | RS 92,30 | R$ 15832 | R$ 158,45 | RS 22152 | R$ 379,97 | 22,12% | RS 80,62 | R$ 112,72 | R$ 19334 | R$ 193,50 | R$ 270,52 | R$ 464,02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, )

SINAPI nov-24 416 96619 | FoproSURA DE 5 CML AF 08/2017 m 4,00 | RS 22,94 | R$ 16,09 | RS 39,03 | R$ 91,76 | R$ 64,36 | RS 156,12 | 22,12% | R$ 28,01 | RS 19,65 | RS 47,66 | R$ 112,06 | RS 78,60 | RS 190,65

SINAPI nov-24 417 97092 | ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAVE SOBRE SOLO, COM UsO KG 1798 | RS 12,59 | RS 0,77 | R$ 1336 | RS 226,37 | RS 13,84 | RS 240,21 | 22,12% | RS 15,37 | RS 0,94 | RS 1632 | RS 276,44 | RS 16,91 | RS 293,35
DE TELA Q-196. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - ,

SINAPI nov-24 418 97096 | A NCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 09/2021 m 120 | RS 518,13 | RS 18,98 | RS 537,11 | RS 621,76 | RS 22,78 | RS 644,53 | 22,12% | RS 632,74 | RS 2318 | RS 655,92 | RS 759,29 | R$ 27,81 | RS 787,10

SINAPI nov-24 4.19 92803 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 11,40 | R$ 8,64 | RS 0,24 | RS 8,88 | RS 98,50 | R$ 2,74 | RS 101,23 | 22,12% | RS 10,55 | RS 0,29 | RS 10,84 [ RS 120,28 | R$ 334 [ RS 123,62

SINAPI nov-24 4110 92804 | CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 17,30 [ R$ 7,47 | RS 0,12 [ RS 7,59 | RS 129,23 | RS 2,08 | RS 13131 | 22,12% | RS 9,12 [ RS 0,15 [ RS 9,27 [ RS 157,82 | RS 2,54 | RS 160,35

SINAPI nov-24 4.1.11 92800 | CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 640 | RS 839 | RS 1,65 | RS 10,04 | RS 53,70 | RS 10,56 | RS 64,26 | 22,12% | RS 10,25 | RS 2,01 | RS 12,26 | RS 6557 | RS 12,90 | RS 78,47

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
SINAPI nov-24 4112 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF.06/2022 KG 11,40 | R$ 9,64 | RS 135 | R$ 10,99 | RS 109,90 | R$ 15,39 | RS 12529 | 22,12% | RS 11,77 | RS 165 | RS 13,42 | RS 134,20 | R$ 18,79 | RS 153,00
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
SINAPI nov-24 4113 92763 UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022 KG 17,30 | RS 830 | RS 0,85 | RS 9,15 | RS 143,59 | R$ 14,71 | RS 158,30 | 22,12% | RS 10,14 | RS 1,04 | RS 11,17 | RS 17535 | R$ 17,96 | RS 19331
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO .
SINAPI nov-24 4114 92759 | mli1ZANDO ACO CA50 DE 5,0 MV - MONTAGEM, A 06/2022 KG 640 | RS 1021 | RS 471 | RS 14,92 | RS 6534 | RS 30,14 | RS 9549 | 22,12% | R$ 12,47 | RS 575 | RS 18,22 | RS 79,80 | RS 36,81 | RS 116,61
) CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA S

SINAPI nov-24 4115 94966 | )" pREpARD MECANICO COM BETONFIRA 400 L AF 05/2021 m 051 |R$ 377,15 | R$ 78,58 | RS 455,73 | RS 192,35 | RS 40,08 | R$ 232,42 | 22,12% | RS 460,58 | RS 95,96 | R$ 556,54 | RS 234,89 | R$ 4894 | RS 283,83

Préprio nov-24 4116 COTOL | RESERVATGRIO METALICO TIPO TAGA (COLUNA SECA) - 18 M? UN 100 | RS 33.400,00 | R$ - IR 33.400,00 | R$ 33.400,00 | R$ - IR 3340000 | 22,12% | RS 40.788,08 | RS - RS 40.788,08 | RS 40.788,08 | RS - RS 40.788,08
CPOS/CDHU | set-24 4117 46.01.020 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexdes M 30,00 | RS 13,66 | RS 2647 | R$ 4013 | R$ 409,80 | RS 794,10 | R$ 1203,90 | 22,12% [ RS 16,68 | RS 3233 | R$ 49,01 | R$ 50045 | R$ 969,75 | RS 1.470,20
CPOS/CDHU | set-24 4.1.18 48.05.010 [ Torneira de boia, DN=3/4" UN 1,00 | RS 93,90 | RS 15,88 | RS 109,78 | RS 93,90 | RS 15,88 | RS 109,78 | 22,12% | RS 114,67 | RS 19,39 [ RS 134,06 | RS 114,67 | RS 19,39 [ RS 134,06

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM N
SINAPI nov-24 4119 94713 RESERVACAD PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO £ INSTALACAD, AF 04,2024 UN 100 | RS 211,24 | R$ 14,42 | RS 225,66 | RS 211,24 | R$ 14,42 | RS 225,66 | 22,12% |R$ 257,97 [ RS 17,61 | RS 275,58 | RS 257,97 | RS 17,61 | RS 275,58
KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") -
SINAPI nov-24 4.1.20 95635 FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF 03/2024 UN 1,00 | RS 157,08 | R$ 78,93 | R$ 236,01 | RS 157,08 | RS 78,93 | RS 236,01 | 22,12% |R$ 191,83 RS 96,39 | R$ 288,22 | RS 191,83 | RS 96,39 | RS 288,22
4.2 - TUBULAGOES E CONEXOES R$ 54.600,04

CPOS/CDHU | set-24 421 06.02.020 _|Escavagio manual em solo de 12 e 22 categoria emvala ou cava até 1,5 m m 611 | RS 24,99 | RS 62,97 | R$ 87,96 | R$ 152,69 | R$ 384,75 | RS 537,44 | 22,12% [ RS 30,52 | R$ 76,90 | R$ 107,42 | R$ 186,46 | RS 469,85 | RS 656,32

SINAPI nov-24 422 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m 602 [RS 11,22 [ RS 21,56 | RS 32,78 | RS 67,54 | RS 129,79 | RS 197,34 | 22,12% | RS 13,70 | RS 2633 | RS 40,03 | RS 82,49 | RS 158,50 | R$ 240,99

CPOS/CDHU | set-24 423 46.07.070 | Tubo galvanizado DN=2 1/2’, com conexdes e acessorios M 144,40 | R$ 172,79 | R$ 105,92 | RS 278,71 | RS 24.950,88 | RS 15.294,85 | RS 4024572 | 22,12% [ RS 211,01 [ RS 129,35 | RS 340,36 | RS 3047001 [ RS 18.678,07 | RS 49.148,08

CPOS/CDHU | set-24 424 33.11.050 |Esmalte a base dgua em superficie metslica, inclusive preparo m 29,66 | RS 29,64 | RS 29,14 | R$ 58,78 | R$ 879,12 | R$ 864,29 | RS 174341 | 22,12% | RS 36,20 | R$ 3559 | RS 71,78 | R$ 107358 RS 105547 | R$ 2.129,06

CPOS/CDHU | set-24 425 32.10070 E’r\j’fj:’:d”:;‘,’:‘?a“,’a' 2 base deresina epdxi com alcatréo, para ramais sob a terra, com M 1853 |RS 16,42 | RS 866 | RS 25,08 | RS 304,26 | RS 160,47 | RS 464,73 | 22,12% |R$ 2005 | RS 10,58 | RS 30,63 | RS 371,57 | RS 19597 | RS 567,53

CPOS/CDHU | set-24 426 38.23.210 | Mo francesa simples, galvanizada a fogo, L= 200 mm UN 10,00 | R$ 18,81 | RS 14,65 | RS 33,46 | RS 188,10 | RS 146,50 | RS 334,60 | 22,12% [ RS 22,97 | R$ 17,89 [ RS 40,86 | RS 229,71 | R$ 178,91 | R$ 408,61

CPOS/CDHU | set-24 427 47.01.070 | Registro de gaveta em latio fundido sem acabamento, DN=2 1/2' UN 200 | RS 219,98 | R$ 7943 | R$ 299,41 | RS 439,96 | RS 158,86 | RS 598,82 | 22,12% | RS 268,64 | RS 97,00 | R$ 365,64 | RS 537,28 | R$ 194,00 | R$ 731,28

CPOS/CDHU | set-24 4238 47.05.060 | Valvula de retengéio horizontal em bronze, DN=2 1/2° UN 1,00 | RS 564,26 | RS 2383 | RS 588,09 | RS 564,26 | RS 23,83 | RS 588,09 | 22,12% | RS 689,07 | RS 29,10 | RS 718,18 | RS 689,07 | RS 29,10 | R$ 718,18
4.3 - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS RS 52.823,52

CPOS/CDHU | set-24 431 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2” completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) UN 7,00 | R$ 2526,79 | RS 275,38 | RS 2.802,17 | RS 17.687,53 | RS 1.927,66 | R$ 19.61519 | 22,12% | RS 308572 | RS 336,29 | RS 3.422,01 | RS 2160001 [ RS 2.354,06 | RS 23.954,07

CPOS/CDHU | set-24 432 43.10.050 23’;’5%0 MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 CV, MONOESTAGIO, HMAN=24 A36 MCA Q=53 | ) 100 | RS 9.972,17 | R$ 317,32 | RS 10.289,49 | R$ 9.972,17 | R$ 31732 | RS 10.289,49 | 22,12% | RS 12.178,01 | R$ 387,51 | RS 12.565,53 | R$ 12.178,01 | R$ 387,51 | RS 12.565,53

SIURB jul-24 433 9012053 | QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO, COMPLETO CONFORME PROJETO UN 1,00 [RS 132891 | RS 504,96 | RS 1833,87 | R$ 132891 | R$ 504,96 | RS 183387 | 2212% | R$ 1622,86 | RS 616,66 | RS 223952 | R$ 1622,86 | RS 616,66 | RS 2.239,52

CPOS/CDHU | set-24 434 50.01.090 _|Botoeira para acionamento de bomba de incéndio tipo quebra-vidro UN 7,00 | R$ 70,31 | RS 17,58 | RS 87,89 | RS 492,17 [ RS 123,06 | R$ 615,23 | 22,12% | RS 85,86 | RS 21,47 | RS 107,33 | RS 601,04 | RS 150,28 | RS 751,32

CPOS/CDHU | set-24 435 38.04.040 _|Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com conexdes e acessorios M 120,00 | R$ 24,02 | RS 3516 | RS 59,18 | R$ 288240 | RS 4219,20 | RS 710160 | 22,12% | RS 29,33 | R$ 42,94 | R$ 72,27 | R$ 3519,99 [ RS 5.152,49 [ RS 8.672,47

CPOS/CDHU | set-24 436 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 - COM ACESSORIOS m 3000 [RS 18,98 | RS 35,16 | RS 54,14 | RS 569,40 | RS 1.054,80 | R$ 162420 | 22,12% | RS 2318 | RS 42,94 | RS 66,12 | RS 69535 | RS 128812 | RS 198347

CPOS/CDHU | set-24 437 39.21.231 [Cabo de cobre flexivel de 3 x 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagio HEPR 90°C M 120,00 | R$ 844 | RS 2,93 | RS 11,37 [ RS 1.012,80 | R$ 351,60 | RS 1364,40 | 22,12% | RS 10,31 [ RS 3,58 | RS 13,89 | RS 1.236,83 | R$ 429,37 [ RS 1.666,21

CPOS/CDHU | set-24 438 39.21.040 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MIM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO HEPR 90°C m 90,00 | RS 584 | RS 1,16 | RS 7,00 | RS 525,60 | RS 104,40 | R$ 630,00 | 22,12% [ RS 7,13 [ RS 142 | RS 855 | RS 641,86 | RS 127,49 | RS 769,36

CPOS/CDHU set-24 43.9 37.13.650 | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A un 1,00 | R$ 128,70 | RS 52,74 | RS 181,44 | RS 128,70 | RS 52,74 | RS 181,44 | 22,12% | R$ 157,17 | R$ 64,41 | RS 221,57 | RS 157,17 | R$ 64,41 | RS 221,57
5 - SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA| R$ 28.769,57
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OBRA: ADEQUAGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA AS INSTALAGOES DO PREDIO DO GABINETE DO REITOR (GR)
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HORA i
SINAPI 11/2024 SEM DESON. 115,54% 71,46%
REVISAO: RO3 ART: 2620240557999 / .
CPOS/CDHU 09/2024 BDI: 22,12%
N SIURB 07/2024
DATA DE EMISSAO: 12/17/2024
FDE 10/2024
AREA DA OBRA (m?): 3503,88 SBC 12/2024
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA
DATA-BASE coDIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE ~ QTDE MAT. - UNIT. M.0. - UNIT. UNIT. M.O.+MAT. MAT. TOTAL M.0. TOTAL TOTAL M.O+MAT. NQ’M ‘;;"' mo.- gg . com UN'CTE’“"'/'I";DI T MAT.TOTALCOM  MO.TOTALCOM 17y o, 4maT. COM BDI
SINAPI nov-24 5.1 97599 mg:::g}'{:f;;'ggfﬁocm’ COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEMREATOR - FORNECIMENTO £ |, 56,00 | RS 12,72 | R$ 745 | R$ 20,17 | RS 712,32 | R$ 417,20 | R$ 112952 | 22,12% | RS 15,53 | RS 9,10 | R$ 24,63 | RS 869,89 | RS 509,48 | RS 137937
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE £ PLACA -

SINAPI nov-24 52 91992 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/2023 UN 56,00 | RS 23,70 | R$ 37,43 | R$ 6113 | R$ 1327,20 | R$ 2.096,08 | RS 342328 | 22,12% | RS 28,94 | R$ 4571 | R$ 74,65 | R$ 162078 | RS 255973 | RS 4.180,51
CPOS/CDHU | set-24 53 38.07.172 |CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS m 8500 |RS 12,67 | RS 17,58 | RS 30,25 | RS 107695 | R$ 149430 | R$ 2571,25 | 22,12% | R$ 15,47 | RS 2147 [ RS 3694 | RS 131517 [ RS 182484 | RS 3.140,01
CPOS/CDHU | set-24 54 38.04.040 _|Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com conexdes e acessorios M 210,00 | RS 24,02 | RS 3516 | R$ 59,18 | RS 5.044,20 | RS 7.383,60 | RS 12.427,80 | 22,12% | RS 29,33 | R$ 42,94 | R$ 7227 | R$ 6.159,98 | RS 9.016,85 | RS 15.176,83

CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS .
SINAPI nov-24 55 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF 03/2023 M 600,00 | RS 321 [ R$ 1,69 | RS 4,90 | RS 1.926,00 | R$ 1.014,00 | RS 2.940,00 | 22,12% | RS 392 | RS 2,06 | RS 598 | RS 2.352,03 | RS 1.238,30 | R$ 3.590,33
CPOS/CDHU | set-24 56 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A un 7,00 | R$ 117,21 | R$ 35,16 | RS 15237 | R$ 820,47 | RS 246,12 | RS 106659 | 22,12% | RS 143,14 | RS 42,94 | RS 186,07 | R$ 1.001,96 | RS 300,56 | RS 1.302,52
6 - SINALIZAGAO DE EMERGENCIA R$ 4.928,89
i 5 i (200x200mm), com indicaca
CPOS/CDHU | set-24 6.1 9702103 |Pacade em PVC fotol scente (200x200mm), com indicagdo de UN 47,00 | RS 17,19 | RS 6,67 | RS 23,86 | RS 807,93 | RS 313,49 | RS 112142 | 22,12% | R$ 20,99 | RS 8,15 | RS 29,14 | R$ 986,64 | RS 382,83 | RS 1369,48
de alarme, deteccio e extingéo de incéndio
CPOS/CDHU | set-24 6.2 97.02.105 |P12ca de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicagdo de rota de UN 80,00 |RS 19,67 | RS 6,67 | RS 2634 | RS 1573,60 | RS 533,60 | RS 2107,20 | 22,12% | R$ 24,02 | RS 8,15 | RS 32,17 | R$ 1.921,68 | RS 651,63 | RS 257331
evacuagéo e saida de emergéncia
CPOS/CDHU | set-24 63 97.02.197 _|Placa desinalizagdo em PVC, com indicagdo de alerta UN 16,00 | R$ 2529 | RS 6,67 | RS 31,96 | RS 404,64 | RS 106,72 | R$ 511,36 | 22,12% | RS 30,88 | RS 815 | RS 39,03 | R$ 494,15 | RS 130,33 | R$ 624,47
CPOS/CDHU | set-24 6.4 97.02.198 _|Placa desinalizagdo em PVC, com indicagéo de proibigio normativa UN 4,00 | R$ 11,16 | RS 6,67 | RS 17,83 [ RS 44,64 | RS 26,68 | RS 7132 | 22,12% | RS 13,63 [ RS 815 | RS 21,77 | R$ 54,51 | RS 32,58 | RS 87,10
Préprio nov-24 65 COMP-0g | PHACA DE SINALIZAGAO EM PVC EXPANDIDO DE 70X20CM, ESPESSURA 3MM, ADESIVO DUPLA UN 100 | RS 218,13 | R$ 667 | RS 224,80 | RS 218,13 | R$ 6,67 | RS 224,80 | 22,12% | RS 266,38 | RS 815 | RS 274,53 | RS 266,38 | RS 815 | RS 274,53
FACE SOBRE TODO O VERSO
7- DE INCENDIO R$ 343241
CPOS/CDHU | set-24 7.1 50.10.110 _|Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 500 | RS 22055 | R$ 20,76 | R$ 24131 | RS 1.102,75 | R$ 103,80 | R$ 120655 | 22,12% | RS 269,34 | RS 2535 | RS 294,69 | RS 1.346,68 | RS 126,76 | RS 147344
SBC dez-24. 7.2 55690 | ABRIGO EXTERNO P/ EXTINTOR EM CHAPA DE AT 85 X 40 X 30 CM UN 200 | RS 32855 | R$ 2384 | R$ 352,39 | RS 657,10 | RS 47,68 | R$ 704,78 | 22,12% | RS 401,23 | R$ 2911 | R$ 430,34 | RS 802,45 | R$ 58,23 | RS 860,68
FDE out-24 73 08.80.093 |RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO DE 4 KG UN 22,00 | RS 37,32 | RS 3,56 | RS 40,88 | RS 821,04 | RS 78,32 | RS 899,36 | 22,12% | RS 4558 | RS 435 | RS 49,92 | RS 1.002,65 | RS 95,64 | RS 1.098,30
8 - ADEQUACAO DAS PORTAS E ESCADAS R$ 23.299,19
FDE out-24 8.1 06.03.100 | CO-34 CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 560 | RS 593,66 | RS 50,07 | R$ 643,73 | RS 332450 | R$ 280,39 | RS 360480 | 22,12% | RS 724,98 [ RS 61,15 | RS 786,12 | RS 4.059,87 | RS 342,41 | RS 4.402,29
FDE out-24 82 05.60.001 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 22,00 | RS 4,16 | RS 12,47 | R$ 16,63 | RS 91,52 | R$ 274,34 | RS 36586 | 22,12% | RS 508 | R$ 15,23 | R$ 20,31 | RS 111,76 | RS 335,02 | RS 446,79
FDE out-24 83 05.60.060 | RETIRADA DE DOBRADICAS UN 66,00 | RS 1,66 | RS 4,99 | RS 6,65 | RS 109,56 | RS 329,34 | RS 438,90 | 22,12% | R$ 2,03 [ RS 6,09 | RS 812 | RS 133,79 | R$ 402,19 [ RS 535,98
FDE out-24 8.4 05.70.017 _|RECOLOCAGAO DE DOBRADICAS UN 6300 |RS 2,82 | RS 8,18 | RS 11,00 | RS 177,66 | RS 51534 | RS 693,00 | 22,12% [ RS 344 | RS 9,99 | RS 13,43 [ RS 216,96 | RS 629,33 | RS 846,29
FDE out-24 85 05.70.001 _|RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 21,00 | RS 36,56 | RS 10593 | R$ 142,49 | RS 767,76 | RS 222453 | RS 2992,29 | 22,12% | RS 44,65 | RS 12936 | R$ 174,01 | R$ 937,59 [ RS 2.716,60 | RS 3.654,18
CPOS/CDHU | set-24 86 24.02.050 :mNCCTTA'FOGO CLASSE .90 DE 50X 210 CM, COMPLETA, COM MACANETATIPO un 1,00 | RS 1502,36 | R$ 155,41 | R$ 1657,77 | RS 150236 | RS 15541 | R$ 1657,77 | 22,12% | RS 1.834,68 | RS 189,79 | R$ 202447 | RS 183468 | RS 189,79 | R$ 2.024,47
FDE out-24 8.7 06.60.005 | RETIRADA DE BATENTES UN 13,00 | R$ 20,14 | R$ 5545 | RS 75,59 | RS 261,82 | RS 720,85 | RS 982,67 | 22,12% | RS 24,59 | RS 67,72 | RS 92,31 | RS 319,73 | RS 880,30 | RS 1.200,04
FDE out-24 88 05.80.020 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA UN 200 | RS 214,34 | R$ 60,07 | R$ 274,41 | RS 428,68 | RS 120,14 | R$ 548,82 | 22,12% | RS 261,75 | RS 73,36 | RS 335,11 | RS 523,50 | R$ 146,71 | R$ 670,22
FDE out-24 89 05.80.022 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTA DE 2 FLS SEM BANDEIRA UN 4,00 | R$ 332,52 | R$ 92,44 | RS 424,96 | RS 1.330,08 | RS 369,76 | RS 169984 | 22,12% | RS 406,07 | RS 112,89 | RS 518,96 | RS 1.624,29 | R$ 451,55 | RS 207584

SIURB jul-24 8.10 8001075 | BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA NUMERO 20, 2 FOLHAS, SEM BANDEIRA UN 300 | RS 615,80 | R$ 13382 | R$ 749,62 | RS 1.847,40 | R$ 401,46 | RS 224886 | 22,12% | RS 752,01 | RS 16342 | RS 915,44 | RS 2.256,04 | R$ 490,26 | RS 2.746,31

SIURB jul-24 8.11 8001074 | BATENTE EM PERFIL DE CHAPA DOBRADA N220,1 FOLHA, SEM BANDEIRA UN 1,00 | RS 500,87 | RS 117,43 | RS 618,30 | RS 500,87 | RS 117,43 | R$ 618,30 | 22,12% | RS 611,66 | RS 14341 | RS 755,07 | RS 611,66 | RS 143,41 | RS 755,07

SIURB. jul-24 8.12 8001070 | BATENTE ESPECIAL EM PERFIL DE CHAPA DOBRADAN. 14 M 11,95 |R$ 207,23 | R$ 2331 | R$ 230,54 | RS 2476,40 | RS 278,55 | R$ 275495 | 22,12% | RS 253,07 [ RS 2847 | R$ 281,54 | RS 3.024,18 | R$ 340,17 | RS 3.364,35

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = ,
SINAPI nov-24 813 89478 |1 \ubA, UTILIZANDO COLHER DE PEDRHIRO. AF 10/2022 m 174 | RS 94,00 | R$ 50,19 | R$ 144,19 | R$ 163,56 | RS 8733 | R$ 250,89 | 22,12% | RS 114,79 | RS 61,29 | R$ 176,08 | R$ 199,74 | RS 106,65 | RS 306,39
MASSA ONICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE
SINAPI nov-24 814 87547 |EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M? E 10M? E = 10MM, COM m 4,03 | RS 12,84 | RS 15,35 | RS 28,19 | RS 51,75 | RS 61,86 | RS 113,61 | 22,12% | RS 15,68 | RS 18,75 | RS 34,43 | RS 63,19 | RS 7554 | RS 138,74
TALISCAS. AF_03/2024
SINAPI nov-24 815 88489 :‘FNE?;O;‘;TEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m 4,03 | R$ 9,13 | RS 527 | RS 14,40 | RS 36,79 | R$ 21,24 | RS 58,03 | 22,12% | RS 11,15 | RS 644 | RS 17,59 | RS 44,93 | RS 2594 | RS 70,87
SINAPI nov-24 8.16 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m 093 |R$ 24,92 | RS 29,11 | R$ 54,03 | RS 23,18 | RS 27,07 | RS 50,25 | 22,12% | RS 30,43 | RS 35,55 | RS 65,98 | RS 28,30 | RS 33,06 | RS 61,36
9 - SERVICOS COMPL R$ 46.501,71
Proprio nov-24 9.1 COMP-05 | DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 | RS 1.104,57 | R$ 3.268,07 | RS 4.372,64 | RS 1.104,57 | R$ 3.268,07 | RS 4372,64 | 22,12% |R$ 134890 | RS 3.990,97 | RS 5339,87 | RS 134890 [ RS 399097 | RS 5.339,87
Préprio nov-24 9.2 COMP-06 | REVISAO DOS QUADROS ELETRICOS UN 10,00 | R$ 135,04 | R$ 468,88 | RS 603,92 | RS 1350440 | R$ 4.688,80 | RS 603920 | 22,12% [ RS 164,91 | RS 572,60 | RS 737,51 | RS 164911 [RS 572596 | RS 7.375,07
FDE out-24 93 08.08.090 ;i;"“a’rmlg BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR UN 16,00 | RS 154,08 | R$ - | RS 154,08 | RS 246528 | RS - |RS 246528 | 22,12% | RS 188,16 | RS - | RS 188,16 | R$ 3.010,60 | R$ - RS 3.010,60
FDE out-24 9.4 08.80.040 | XAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTALDE REDES DE DISTRIB.DE GASES UN 1,00 | RS 1568,87 | RS - RS 1568,87 | RS 156887 | RS - |RS 1568,87 | 22,12% | RS 191590 | RS - RS 1915,90 | R$ 191590 | R$ - RS 1.915,90
COMBUSTNBR 15526/07
SINAPI nov-24 95 104758 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES ELETRICAS, DIAMETROS MENORES OU UN 10,00 |R$ 4,73 | RS 18,13 | RS 22,86 | RS 47,30 | RS 181,30 | R$ 228,60 | 22,12% | RS 578 | RS 2214 | RS 2792 | R$ 57,76 | RS 221,40 | R$ 279,17
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40
SINAPI nov-24 96 90437 |11\ £ MENORES OU IGUAIS A 75 MM, AF 00/2023 UN 10,00 | R$ 1157 | RS 4217 | RS 53,74 | RS 115,70 | R$ 421,70 | RS 537,40 | 22,12% | RS 14,13 | RS 51,50 | R$ 6563 | RS 141,29 | R$ 514,98 | RS 656,27
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAGGES HIDRAULICAS,

SINAPI nov-24 9.7 104775 DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM AF_09/2023 UN 400 |RS 2,19 | RS 554 | RS 7,73 | R$ 876 | RS 22,16 | RS 3092 | 22,12% | RS 2,67 | RS 6,77 | RS 944 | RS 10,70 | RS 27,06 | RS 37,76

SIURB jul-24 9.8 20003021 SE?LETNVOLV'MENTO DE PRANCHA DE DESENHO TECNICO/ DETALHAMENTO FORMATO AL -"AS UN 200 | RS 43,08 | R$ 143263 | RS 147571 | R$ 86,16 | R$ 2.865,26 | RS 295142 | 22,12% | RS 52,61 | R$ 174953 | RS 1.802,14 | RS 105,22 | RS 349906 | RS 3.604,27

SIURB jul-24 99 1001007 Eg’fﬁfg&m ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGAEM | 800 |R$ 101,92 | R$ 3652 | R$ 13844 | RS 815,36 | RS 292,16 | RS 1107,52 | 22,12% | RS 124,46 | RS 44,60 | R$ 169,06 | R$ 995,72 | RS 356,79 | RS 1.352,50
CPOS/CDHU | set-24 9.10 55.01.020 |Limpeza final da obra m 700,00 | RS 583 | RS 14,69 | RS 20,52 | RS 4.081,00 | RS 10.283,00 | R$ 14.364,00 | 22,12% | RS 7,12 | RS 17,94 | RS 25,06 | RS 4.983,72 | RS 12.557,60 | RS 17.541,32

L SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENGAO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE N
Préprio nov-24 9.11 COMP07 |\ 11RO PARA EDIFICACOES DE 2001 A5000 M2 UN 1,00 | RS 63,90 | RS 434895 | R$ 441285 | RS 63,90 | R$ 4348,95 | RS 4.412,85 | 2212% | R$ 78,03 | R$ 5310,94 | RS 5388,97 | RS 7803 |R$ 531094 | RS 5.388,97

Responsavel Técnico
Marcos Antdnio Félix da Silva
CREA/SP 5070605312




. N R _ ) MINERVA ENGENHARIA LTDA - CNP) 35.147.368/0001-61
OBRA: ADEQUAGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA AS INSTALAGGOES DO PREDIO DO GABINETE DO REITOR (GR)
.) FONE: (84) 3081-6567
MI é VA LOCAL: GABINETE DO REITOR (GR) E-MAIL: engenharialtdaminerva@gmail.com
—R " . " LEIS SOCIAIS
ENGENTARTA LTDA | ENDERECO: RUA DA REITORIA, N¢ 121, CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ — BARAO GERALDO, CAMPINAS/SP FONTE VERSAO =
HORA i
SINAPI 11/2024 SEM DESON. 115,54% 71,46%
REVISAO: RO3 ART: 2620240557999 /
CPOS/CDHU 09/2024 BDI: 22,12%
N SIURB 07/2024
DATA DE EMISSAO: 12/17/2024
FDE 10/2024
AREA DA OBRA (m?): 3503,88 SBC 12/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

FONTE DATA-BASE €ODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE  QTDE MAT. - UNIT. M. - UNIT. UNIT. M.O.+VIAT. MAT. TOTAL M.0. TOTAL TOTAL M.O+VIAT. MAT.-UNIT. - M.O.-UNIT.COM  UNIT MOWMAT  MAT.TOTALCOM  M.O.TOTAL COM 650 1o iaT. com BDI
COMBDI BDI COM BDI BDI BDI
Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
\") REI-AVCB-Prédio Reitoria-PGSGConsu - Adequacéo da entrada de energia g':j’l\o'" - 1212024 - Sdo d e i 2212% 115,54%
V%% P
4‘.\' Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado
UNICAMP Data da emisséo: 1/24/12025
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Banco Item Codigo Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total BDI(%) Valor Unit COM BDI Total COm BDI
M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total
1 Quadros de Distribuicdo Geral (QDGs) 24.776,66  22,12% 30.257,25 30.257,25
SIURB dez-24 1.1 9005098 QUADRO GERAL OU DE DISTRIBUIGAO, EM CHAPA METALICA N.14 m? 1,92 235,31 1.125,68 1.360,99 451,80 2.161,31 261310 22,12% 287,36 1.374,68 1.662,04 551,73 2.639,39 3.191,12
ESMALTADA (CPFL,
SIURB dez.-24 1.2 9005098 QUADRO GEI(?AL OIJ DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA METALICA N.14 m? 1,92 235,31 1.125,68 1.360,99 451,80 2.161,31 2613,10 22,12% 287,36 1.374,68 1.662,04 551,73 2.639,39 3.191,12
ESMALTADA (QDG
CPOS/CDHU  dez.-24 13 37.13.740 DISJUNTOR éERIE)qNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TERMICO FIXO E UN 1 117,22 6.726,96 6.844,18 117,22 6.726,96 6.844,18  22,12% 143,15 8.214,96 8.358,11 143,15 8.214,96 8.358,11
MAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 700 A ATE 800 A
EMOP dez.-24 1.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 800A,85KA,MODELO CAIXA UN 1 8,61 2.852,73 2.861,34 8,61 2.852,73 2.861,34 22,12% 10,51 3.483,75 3.494,27 10,51 3.483,75 3.494,27
15.007.0617-0 MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
ORSE dez.-24 1.5 9685 Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA un 1 33,47 1.194,25 1.227,72 33,47 1.194,25 1.227,72  22,12% 40,87 1.458,42 1.499,29 40,87 1.458,42 1.499,29
ORSE dez.-24 1.6 9067 Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA un 1 33,47 560,03 593,50 33,47 560,03 593,50 22,12% 40,87 683,91 724,78 40,87 683,91 724,78
EMOP dez.-24 .7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 300 A 400A,65KA,MODELO UN 1 8,61 1.007,84 1.016,45 8,61 1.007,84 1.016,45 22,12% 10,51 1.230,77 1.241,29 10,51 1.230,77 1.241,29
15.007.0611-0 CAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
ORSE dez.-24 1.8 9004 Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrao DIN (Europeu - linha branca),curva un 1 55,80 113,67 169,47 55,80 113,67 169,47 22,12% 68,14 138,81 206,96 68,14 138,81 206,96
C, 5KA
ORSE dez.-24 1.9 451 Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrao DIN (Europeu - linha branca),curva C un 1 55,80 89,29 145,09 55,80 89,29 145,09 2212% 68,14 109,04 177,18 68,14 109,04 177,18
SBC dez.-24 1.10 064016 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR CURVA C 25A STECK UN 1 48,34 88,89 137,23 48,34 88,89 137,23 22,12% 59,03 108,55 167,59 59,03 108,55 167,59
Préprio dez.-24 1.1 CGEO-1763 MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS REF. COML KRON KONECT OU un 1 892,80 2.465,24 3.358,04 892,80 2.465,24 3.358,04 22,12% 1.090,29 3.010,55 4.100,84 1.090,29 3.010,55 4.100,84
EQUIVALENTE TECNICO
FDE dez.-24 1.12 09.04.050 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO m? 15 46,88 262,51 309,39 70,32 393,77 464,09 22,12% 57,25 320,58 377,83 85,87 480,87 566,74
ACIDENTAL
CPOS/CDHU  dez.-24 1.13 37.10.010 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 16 10,44 120,59 131,03 167,04 1.929,44 2.096,48 22,12% 12,75 147,26 160,01 203,99 2.356,23 2.560,22
Préprio dez.-24 1.14 CGEO-1764 Porta arquivo UN 1 10,49 44,17 54,66 10,49 44,17 54,66 22,12% 12,81 53,94 66,75 12,81 53,94 66,75
FDE dez.-24 1.15 06.80.046 CADEADO E PORTA CADEADO UN 1 12,80 30,32 43,12 12,80 30,32 43,12 22,12% 15,63 37,03 52,66 15,63 37,03 52,66
ORSE dez.-24 1.16 7743 Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), curva B un 1 33,47 36,03 69,50 33,47 36,03 69,50 22,12% 40,87 44,00 84,87 40,87 44,00 84,87
CPOS/CDHU  dez.-24 1.17 40.04.450 TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA cJ 2 17,58 17,22 34,80 35,16 34,44 69,60 22,12% 21,47 21,03 42,50 42,94 42,06 85,00
Préprio dez.-24 1.18 CGEO-1765 Bloco de Aferigdo para 3 Transformadores Corrente (3 TCs) UN 1 11,65 388,34 399,99 11,65 388,34 399,99  22,12% 14,23 474,24 488,47 14,23 474,24 488,47
2 Cabos 386.391,63 22,12% 471.861,46 471.861,46
SINAPI dez.-24 21 101567 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA M 240 0,11 91,94 92,05 26,40 22.065,60 22,092,00 22,12% 0,13 112,28 112,41 32,24 26.946,51 26.978,75

DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020

SINAPI dez.-24 22 93000 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 1405 14,71 236,27 250,98 20.667,55 331.959,35 352.626,90 22,12% 17,96 288,53 306,50 25.239,21 405.388,76 430.627,97
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI dez.-24 23 92998 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 45 11,85 178,04 189,89 533,25 8.011,80 8.545,05 22,12% 14,47 217,42 231,89 651,20 9.784,01 10.435,22
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CPOS/CDHU  dez.-24 24 39.10.240 TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 95 MM? UN 36 8,79 25,86 34,65 316,44 930,96 1.247,40  22,12% 10,73 31,58 42,31 386,44 1.136,89 1.523,32
CPOS/CDHU  dez.-24 25 39.10.300 TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 240 MM? UN 28 1,72 51,25 62,97 328,16 1.435,00 1.763,16  22,12% 14,31 62,59 76,90 400,75 1.752,42 215317
CPOS/CDHU  dez.-24 26 39.10.280 TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MM? UN 2 11,72 46,84 58,56 23,44 93,68 17,12 22,12% 14,31 57,20 71,51 28,62 114,40 143,03

3 INFRA 13.200,04 22,12% 16.119,89 16.119,89
SINAPI dez.-24 31 97670 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE M 140 10,08 18,25 28,33 1.411,20 2.555,00 3.966,20 22,12% 12,31 22,29 34,60 1.723,36 3.120,17 4.843,52

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

SINAPI dez.-24 3.2 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 18 83,03 32,95 115,98 1.494,54 593,10 2.087,64 22,12% 101,40 40,24 141,63 1.825,13 724,29 2.549,43

SINAPI dez.-24 33 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m* 15 21,56 11,24 32,80 323,40 168,60 492,00 22,12% 26,33 13,73 40,06 394,94 205,89 600,83
PERCUSSAO. AF_08/2023

SINAPI dez.-24 34 102988 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM m? 40 48,83 23,98 72,81 1.953,20 959,20 2912,40 22,12% 59,63 29,28 88,92 2.385,25 1.171,38 3.556,62

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO
DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
SINAPI dez.-24 3.5 94994 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m* 30 23,21 67,92 91,13 696,30 2.037,60 273390 22,12% 28,34 82,94 111,29 850,32 248832 3.338,64
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

SINAPI dez.-24 3.6 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 3 3,51 18,29 21,80 10,53 54,87 6540 22,12% 4,29 22,34 26,62 12,86 67,01 79,87
PLACAS. AF_07/2024

FDE dez.-24 37 09.52.018 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 250 2,93 0,84 3,77 732,50 210,00 942,50 22,12% 3,58 1,03 4,60 894,53 256,45 1.150,98

4 ATERRAMENTO 8.038,72 22,12% 9.816,88 9.816,88

FDE dez.-24 41 09.04.080 CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 M 60 35,16 57,66 92,82 2.109,60 3.459,60 5.569,20 22,12% 42,94 70,41 113,35 2.576,24 4.224,86 6.801,11

CPOS/CDHU  dez.-24 42 42.05.330 CAIXA DE INSPEGAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO DE UN 4 14,65 49,87 64,52 58,60 199,48 258,08 22,12% 17,89 60,90 78,79 71,56 243,60 315,17
300 MM - H= 600 MM

SBC dez.-24 4.3 078032 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO UN 4 14,17 68,17 82,34 56,68 272,68 329,36 22,12% 17,30 83,25 100,55 69,22 333,00 402,21

CPOS/CDHU  dez.-24 4.4 42.05.210 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8° X 3 M UN 4 29,30 170,81 200,11 117,20 683,24 800,44 22,12% 35,78 208,59 244,37 143,12 834,37 977,50
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MINERVA

ENGENTARTA LTDA

MINERVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ 35.147.368/0001-61

OBRA: ADEQUAGAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA AS INSTALAGGOES DO PREDIO DO GABINETE DO REITOR (GR)
FONE: (84) 3081-6567
LOCAL: GABINETE DO REITOR (GR) E-MAIL: engenharialtdaminerva@gmail.com
" . " LEIS SOCIAIS
ENDERECO: RUA DA REITORIA, N¢ 121, CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ — BARAO GERALDO, CAMPINAS/SP FONTE VERSAO
HORA MEs
REVISEO: r03 ART: 2620240557999 SINAPI 11/2024 SEM DESON. 115,54% 71,46%
CPOS/CDHU 09/2024 BDI: 22,12%

N SIURB 07/2024

DATA DE EMISSAO: 12/17/2024
FDE 10/2024

AREA DA OBRA (m?): 3503,88 SBC 12/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

MAT. - UNIT.

M.O. - UNIT. COM

UNIT. M.O+MAT

FONTE DATA-BASE copIGo DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE MAT. - UNIT. M.0. - UNIT. UNIT. M.O.+VIAT. MAT. TOTAL M.0. TOTAL TOTAL M.O+MAT. BDI % COM BDI BDI COM BDI M Tg;?L CEY | EXh T‘;E:L con TOTAL MO.+MAT. COM BDI
CPOS/CDHU dez-24 45 42.20220 SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE EM T, BITOLA DO CABO DE UN 14 29,30 47,96 77,26 410,20 671,44 108164  22,12% 3578 58,57 94,35 500,94 819,96 1.320,90
50MM2 A 95MM? PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"
5 ENTRADA DE ENERGIA E CABINE
5.4 POSTO DE TRANSFORMAGAO 69.290,35  22,12% 84.617,38 84.617,38
Proprio dez-24 511 IEL-045 POSTO DE TRANSFORMAGAO EM POSTE DE CONCRETO TUBULAR DE UN 1 3.634,79 55.821,32 59.456,11 3.634,79 55.821,32 50.456,11 22,12% 4.438,81 68.169,00 72.607,80 4.438,81 68.169,00 72.607,80
12M-1000DAN, EQUIPADO COM TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO DE
225KVA, COMPLETO CONFORME NORMAS CPFL, GED-2855, 2856, 2858, 2859
E 2861 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Proprio dez-24 512 CGEO-1779 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. =0.80x  UN 4 766,15 1.692,41 245856 3.064,60 6.769,64 983424  22,12% 935,62 2.066,77 3.002,39 374249 8.267,08 12.009,57
0.80 x 1.00m com tampa em ferro dim: 80 x 80cm, inclusive cantoneira "L", 2" x 3/16"
€ juntas de vedagao
5.2 CABINE - RADIER 163015  22,12% 1.990,74 1.990,74
SINAPI dez-24 521 97102 EXECUGAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COMUSODE ~ m? 7,98 28,20 176,08 204,28 225,04 1.405,12 163015 22,12% 34,44 215,03 249,47 274,81 1.715,93 1.990,74
FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
53 CABINE - ALVENARIA ESTRUTURAL 404092  22,12% 4.934,77 4.934,77
FDE dez-24 531 16.15.006 ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE m? 95 36,90 102,22 139,12 350,55 971,09 132164 22,12% 45,06 124,83 169,89 428,09 1.185,90 1.613,99
19X19X39 CM CLASSE A
FDE dez-24 532 02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 13,76 4,80 10,02 14,82 546,05 1.139,88 168592  22,12% 586 12,24 18,10 666,83 1.392,02 2.058,85
FDE dez-24 533 02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO m 05 199,84 428,03 627,87 99,92 214,02 31394 2212% 244,04 522,71 766,75 122,02 261,36 383,38
CPOS/CDHU dez-24 534 17.02.040 CHAPISCO COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO m? 96 488 853 1341 46,85 81,89 128,74 2212% 596 10,42 16,38 57,21 100,00 157,21
CPOS/CDHU dez-24 535 17.02.140 EMBOGO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER m? 96 18,48 14,59 33,07 177,41 140,06 31747 22,12% 2257 17,82 40,39 216,65 171,05 387,70
SINAPI dez-24 536 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m? 96 1,64 4,03 567 15,74 38,69 5443  2212% 2,00 492 692 19,23 47,25 66,47
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
SINAPI dez-24 537 88423 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES m? 96 443 18,36 22,79 42,53 176,26 218,78 2212% 541 2242 27,83 51,94 215,24 267,18
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024
5.4 CABINE - LAJE 83312 22,12% 1.017,40 1.017,40
SBC dez-24  54.1 023419 LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS/CONCRETO m? 24 126,59 167,18 293,77 303,82 401,23 70505  22,12% 154,59 204,16 358,75 371,02 489,98 861,00
SINAPI dez-24 542 88415 APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES m? 45 1,64 4,03 567 7,38 18,14 2552 2212% 2,00 492 692 9,01 22,15 31,16
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
SINAPI dez-24 543 88423 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES m? 45 443 18,36 22,79 19,94 82,62 102,56  22,12% 541 2242 27,83 24,34 100,90 125,24
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024
5.5 DEMOLIGOES E RETIRADAS 154327 22,12% 1.884,64 1.884,64
SINAPI dez-24 551 97624 DEMOLIGAO DE ALVENARIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m? 8 103,43 40,01 143,44 310,29 120,03 43032 2212% 126,31 48,86 175,17 378,93 146,58 525,51
AF_09/2023
FDE dez-24 552 09.52.018 REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 M 105 293 084 377 307,65 88,20 39585 2212% 3,58 1,03 4,60 375,70 107,71 483,41
FDE dez-24 553 09.52.010 REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" M 22 14,65 422 18,87 322,30 92,84 41514 2212% 17,89 515 23,04 393,59 113,38 506,97
CPOS/CDHU dez-24 554 04.21.160 REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO, CHAMADA OU CAIXA DE m? 2 17,22 33,76 150,98 234,44 67,52 30196  2212% 143,15 41,23 184,38 286,30 8246 368,75
PASSAGEM
6 ADMINISTRAGAO LOCAL SUBTOTAIS SEM ADM. LOCAL RS 21887746 R$ 55633368
[PrépRIO [ nov-24 101 COMP-08 _[Administraao local da obra UN 1,00 [RS 1363607 [ RS 34.659,59 | RS 4829565 | RS 13.636,07 | RS 34.659,59 | RS 4820565 | 22,12% | RS 1665236 | RS 4232629 [ RS 5897865 | RS 1665236 | RS 4232629 | RS 58.978,65
Totais > R$ 23251353 R$ 59099327 R$ 823.506,80
Total material R$ 232.513,53
Total méo de obra RS 590.993,27
Total de mao de obra com B.D. RS 721.720,98
Total de material com B.D.I: RS 283.945,52
Total final da obra com B.D.\: RS 1.005.666,50




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

S"’A OBR:A: ADEQUAA(;AO DO SISTEMA DE COMBATE A ®
=Y INC’ENDIO E PANICO PARA AS INSTALACOES DO d epl
umcame  PREDIO DO GABINETE DO REITOR (GR) BDI: 22,12% .
ADEQUAGAO DA ENTRADA DE ENERGIA Hanetamuste intecinss
LOCAL.: RUA DA REITORIA, N° 121, CID:ADE
UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ - BARAO ;
GERALDO, CAMPINAS/SP DATA DE EMISSAO: 24/1/2025
ITEM DESCRICAO DO SERVICO més 1 més 2 més 3 més 4
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 20.661,66 60,00% 12,00% 28,00%
2 CANTEIRO DE OBRAS RS 23.484,11 62,50% 12,50% 12,50% 12,50%
3 SERVICOS CIVIS RS 3.957,21 100,00%
4.1 RESERVATORIO E CASA DE BOMBAS RS 41.834,88 7,00% 9,00% 84,00%
4.2 TUBULACOES E CONEXOES RS 44.710,15 32,00% 50,00% 18,00%
43 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS RS 43.255,42 45,00% 53,00% 2,00%
5 SISTEMA DE |LUMINAGAO DE EMERGENCIA RS 23.558,44 78,00% 22,00%
6 SINALIZACAO DE EMERGENCIA RS 4.036,10 100,00%
7 EXTINTORES DE INCENDIO RS 2.810,69 100,00%
8 ADEQUACAO DAS PORTAS E ESCADAS RS 19.078,93 23,00% 49,00% 28,00%
9 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 38.078,70 16,00% 84,00%
10 QUADROS DE DISTRIBUICAO GERAL (QDG) RS 24.776,66 100,00%
11 CABOS RS 386.391,63 100,00%
12 INFRA RS 13.200,04 100,00%
13 ATERRAMENTO RS 8.038,72 100,00%
14 POSTO DE TRASNFORMAGAO RS 77.337,81 86,00% 12,00% 2,00%
TOTAL GLOBAL SEM BDI E SEM ADM LOCAL: R$ 775.211,14| RS 48.698,41 |RS 155.284,64 | RS 141.717,71 | RS 429.510,38
VALOR MENSAL (%) 6,28% 20,03% 18,28% 55,41%
VALOR ACUMULADO (%) 6,28% 26,31% 44,59% 100,00%
VALOR MENSAL (RS) 48.698,41 155.284,64 141.717,71 | 429.510,38
VALOR ACUMULADO (R$) 48.698,41 203.983,05 345.700,76 | 775.211,14
25 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%) RS 48.295,65| R$3.033,91 | R$9.674,23 | R$8.829,01 | RS 26.758,50
TOTAL COM ADMNISTRAGAO LOCAL : R$ 823.506,80| RS 51.732,32 | RS 164.958,88 | RS 150.546,73 | RS 456.268,88
BDI: 22,12%| RS 11.443,19 | RS 36.488,90 | RS 33.300,94 |RS 100.926,68
TOTAL GERAL COM BDI:| RS 1.005.666,50| RS 63.175,51 | RS 201.447,78 | RS 183.847,66 | RS 557.195,55
Percentual Mensal 6,28% 20,03% 18,28% 55,41%
Percentual Acumulado 6,28% 26,31% 44,59% 100,00%
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¢ CONTRATAGAO DE OBRA PARA ADEQUAGOES CIVIS VISANDO A OBTENGAO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) DOS EDIFICIOS
UNIGAMP A: DO GABINETE DA REITORIA, ADMINISTRAGAO DAS PRO-REITORIAS, CONSELHO UNIVERSITARIO (CONSU), PROCURADORIA GERAL (PG) E SECRETARIA
GERAL (SG) DA UNICAMP
UNIDADE: REITORIA
ENDEREGO: RUA DA REITORIA, N° 121, CIDADE UNIVERSITARIA ZEFERINO VAZ — BARAO GERALDO, CAMPINAS/SP
AREA: 3503,88 m?

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medigéo no caso de empreitadas por prego global. Decomposi¢do da meta
em eventos. E elaborado a partir da planilha orcamentaria da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem légica de execugao e que possibilite a aferigio
do avanco fisico da meta (fonte: CEF).

"§ 9° Os regimes de execug&o a que se referem os incisos Il Ill, IV, V e VI do caput deste artigo serdo licitados por prego global e adotardo sistematica de medigdo e pagamento
associada a execugao de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogao de sistematica de remuneragéo orientada por
pregos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios. Lei 14.133/2021.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estdo numerados por nimeros sequenciais e cada evento foi dividido em etapas
identificados por letras. Este Eventograma ndo substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serdo efetuadas as medigdes para pagamento.

Com isso, a medigdo de pagamento sera realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago € definida pela porcentagem pré-estabelecida neste
enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrigdo de cada evento/ etapa, na coluna "Descrigdo da tarefa". Esta porcentagem devera ser seguida e em nenhuma hipotese
podera ser alterada.

A contratada DEVERA concluir a etapa no més, para poder ser feita a medigdo daquele servigo. Etapas nao concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa
contratada para a execugdo da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medi¢gées mensais.

|Evento/Etapa Descrigdo da Tarefa
1 SERVIGOS INICIAIS - PRELIMINARES
1/A Conclusédo da mobilizagao da equipe, com execugdo do Canteiro de obras, ligagdes provisodrias, instalagéo da placa de obra e fechamento do canteiro
Serso Medidos: 100% dos itens 1.1; 1.2; 1.4 e 2.2
25% do item 2.1
1/B Manutencéo dos conteineres locados
Sera Medido: |25% do item 2.1 no més 02
1/C Manuteng&o dos conteineres locados
Sera Medido: |25% do item 2.1 no més 03
1/D Manutencéo dos conteineres locados
Sera Medido: |25% do item 2.1 quando a obra for concluida
2 TUBULAGOES
2/A Execugéo da tubulagédo de dgua de combate a incéndio no pavimento térreo da reitoria
Serdo Medidos: | 35% dos itens: 4.2.3
2/B Execugéo da tubulagédo de dgua de combate a incéndio no segundo pavimento do prédio da Reitoria e em todo o prédio da PG/CONSU/SG
55% dos itens 4.2.3
2/C Execugéo da tubulagdo de dgua de combate a incéndio no trecho enterrado
10% dos itens 4.2.3
100% dos itens 4.2.1;4.2.2; 4.2.5
2/D Tubulagédo completa, acabada, testada e pintada (inclusive instalagdo do registro de recalque)
100% dos itens 4.2.4;4.2.6 2 4.2.8
3 SERVIGOS CIVIS
3/A Demoligéo e refazimento do piso de concreto armado da regido da garagem da reitoria
100% dos itens 3.1 a 3.3
4 RESERVATORIO E CASA DE BOMBAS
4/A Execugéo da sondagem e entrega do laudo de sondagem com respectiva ART
100% dos itens 4.1.1 e 4.1.2
4/B Execugéo de toda a fundagao
100% dos itens 1.3;4.1.3a4.1.15
4/C Instalagéo do reservatério, deixando-o apto para uso, inclusive com interligagdes hidraulicas
100% dos itens 4.1.16 a 4.1.20
5 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
5/A Instalagéo de todos os abrigos para hidrantes, icnlusive com mangueiras e acessoérios
100% do item 4.3.1
5/B Concluséo da instalagdo da bomba, com interligagdes elétricas até o quadro da bomba e cavalete hidraulico, inclusive quadro de comando
100% dos itens 4.3.2 2 4.3.3
5/C Instalagéo de todas as botoeiras, inclusive infraestrutura e cabos
100% dos itens 4.3.4 2 4.3.7
5/D Interligagdo do quadro da Bomba ao Quadro de medigéo
100% dos itens 4.3.8 e 4.3.9
6 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
6/A Execugéo de toda infraestrutura para passagem do cabemaento elétrico das luminarias (Eletrodutos, conduletes, canaletas)
100% do item 5.2 2 5.4
6/B Instalagdo de todas as luminarias de energia, interligando-as aos seus respecitvos quadros elétricos
100% dos itens 5.1; 5.5 e 5.6
7 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
7IA Instalagdo de todas as placas de emergéncia
100% dos itens 6.1 a 6.5
8 EXTINTORES DE INCENDIO
8/A Concluséo de todos os servigos relativos a extintores (instalagéo, recarga e abrigo)
100% dos itens 7.1 a 7.3
9 ADEQUAGAO DAS PORTAS E ESCADAS
9/A Instalagéo completa dos corrimdos, inclusive acabamento
100% do item 8.1
9/B Retirada de todas as portas e batentes
100% dos itens 8.2; 8.3 e 8.7a 8.9
9/C Execugéo de parede para fixagdo de batente (acabada)
100% dos itens 8.13 a 8.15
9/D Instalagéo de todos batentes e garnigdes, com acabamento
100% dos itens 8.10 a 8.12
9/E Reinstalagéo de portas e intalagéo da porta corta-fogo (ambas completas)
100% dos itens 8.4 a 8.6
9/F Execugéo do forro acabado
100% do item 8.16
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SERVICOS COMPLEMENTARES

10/A Revisao de todos os quadros eletricos
100% do item 9.2
10/B Conclusdo da obra, com entrega de todos os laudos, testes, as-built
100% dos itens 1.5; 9.4 2 9.8
10/C Desmobilizagao do canteiro de obras e limpeza final
100% do item 9.1; 9.9 € 9.10
10/D Obtengdo do AVCB, inclusive treinamento para brigada de incéndio
100% dos itens 9.3 € 9.11
11 POSTO DE TRANSFORMAGAO - itens Adequagio entrada de energia "Planilha DEPI"
11/A Instalagé@o do poste com transformador e todos os acessorios e equipamentos pendurados no poste
100% dos itens 5.1.1
11/B Execugéo do abrigo do quadro de medigédo
100% dos itens 5.2.1 2 5.4.3
11/C Execugéo do aterramento do posto de transformagao
100% do item 4.1 2 4.5
11/D Instalagéo do quadro de medicao completo
100% do item 1.1 2 1.18
11/E Execugéo de toda infraestrutura para passagem do cabeamento até os Quadros Gerais da Reitoria e da PG/CONSU/SG
100% dos itens 3.1a3.7e 5.1.2
11/F Passagem de todos os cabos, interligando o posto de transformag&o aos Quadros Gerais
100% do item 2.1 2 2.6
1/G Demoligdo do Quadro de medigéo existente e de toda a infra prevista para ser removida em projeto, inclusive cabos, deixando o local do antigo quadro com grama

plantada
100% dos itens 5.5.1 2 5.5.4




