
OBRA: PROEC/DCULT - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA 
IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DE ARTES VISUAIS DA UNICAMP;
ENDEREÇO: Rua Sérgio Buarque de Holanda, S/N – Ciclo Básico – Quadra 21 
– Cidade Universitária Zeferino Vaz – Campinas (SP);
DATA BASE: Janeiro/2025;
DATA EMISSÃO: 21/02/2025.

ÁREA: 782,35 M2

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 155.142,02

 1.1 PLACA DE OBRA 2.825,70

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.

m²             6,00 38,62 432,33 470,95 231,72 2.593,98 2.825,70

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS 69.297,99

 1.2.1  CGEO-802 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO un             1,00 890,03 971,15 1.861,18 890,03 971,15 1.861,18
 1.2.2  CGEO-227 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA 

INCLUSIVE MEDIDOR E POSTE
un             1,00 1.348,32 1.957,96 3.306,28 1.348,32 1.957,96 3.306,28

 1.2.3  34.05.050 CPOS/CDHU CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES EM MOURÕES 
DE CONCRETO COM PONTA INCLINADA E ARAME FARPADO

m         102,03 52,95 175,64 228,59 5.402,49 17.920,54 23.323,03

 1.2.4  CGEO-463 Próprio Canteiro de Obras conforme NR-18 e NR-24 un             1,00 14.107,62 26.699,88 40.807,50 14.107,62 26.699,88 40.807,50

 1.3 EQUIPAMENTOS DE APOIO 83.018,33

 1.3.1  02.05.212 CPOS/CDHU ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS 
AJUSTÁVEIS

m²x
mês

     2.948,88 5,03 19,57 24,60 14.832,87 57.709,57 72.542,44

 1.3.2  02.05.090 CPOS/CDHU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM 
ALTURA ATÉ 10 M

m²         737,22 10,14 4,07 14,21 7.475,41 3.000,48 10.475,89

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 26.301,52

 2.1  03.01.020 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES m³             1,67 230,89 97,35 328,24 385,59 162,57 548,16

 2.2  03.02.040 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 
VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO

m³           10,18 83,96 35,40 119,36 854,71 360,37 1.215,08

 2.3  03.04.020 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE m²         203,00 12,59 5,31 17,90 2.555,77 1.077,93 3.633,70
 2.4  03.04.040 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL 

CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE
m           53,35 3,14 1,33 4,47 167,52 70,95 238,47

 2.5  03.08.040 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE 
FIXAÇÃO/TARUGAMENTO

m²         203,00 6,29 2,66 8,95 1.276,87 539,98 1.816,85

 2.6  03.08.200 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES 
METÁLICOS

m²           29,81 6,92 2,92 9,84 206,29 87,04 293,33

 2.7  04.08.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA un             6,00 24,10 8,72 32,82 144,60 52,32 196,92
 2.8  04.08.040 CPOS/CDHU RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, 

FIXADAS
m             5,10 1,75 0,61 2,36 8,93 3,11 12,03

 2.9  04.08.060 CPOS/CDHU RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, 
CHUMBADOS

m           25,50 13,85 5,34 19,19 353,18 136,17 489,34

 2.10  04.08.100 CPOS/CDHU RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL m²             8,50 20,78 8,01 28,79 176,63 68,08 244,71
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 2.11  04.09.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL m²           12,03 32,34 12,45 44,79 389,05 149,77 538,82
 2.12  04.09.080 CPOS/CDHU RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, 

FIXADOS
m             7,20 7,56 2,68 10,24 54,43 19,29 73,72

 2.13  04.11.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS un             8,00 44,85 12,43 57,28 358,80 99,44 458,24
 2.14  04.11.030 CPOS/CDHU RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES m²             0,78 64,68 24,91 89,59 50,45 19,43 69,88
 2.15  04.11.060 CPOS/CDHU RETIRADA DE COMPLEMENTO SANITÁRIO FIXADO OU DE SOBREPOR un           12,00 6,30 2,24 8,54 75,60 26,88 102,48
 2.16  04.11.080 CPOS/CDHU RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS un           10,00 57,46 16,90 74,36 574,60 169,00 743,60
 2.17  04.11.120 CPOS/CDHU RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO un             5,00 7,77 2,15 9,92 38,85 10,75 49,60
 2.18  04.11.140 CPOS/CDHU RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS un           15,00 11,96 3,31 15,27 179,40 49,65 229,05
 2.19  04.14.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE VIDRO OU ESPELHO COM RASPAGEM DA MASSA OU 

RETIRADA DE BAGUETE
m²             0,96 10,26 4,47 14,73 9,85 4,29 14,14

 2.20  04.14.040 CPOS/CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO m²           42,69 46,21 17,79 64,00 1.972,70 759,46 2.732,16
 2.21  04.17.020 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, 

PISO OU PAREDE
un           28,00 23,43 7,17 30,60 656,04 200,76 856,80

 2.22  04.18.390 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM m           30,00 2,92 0,89 3,81 87,60 26,70 114,30
 2.23  04.19.060 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO un           54,00 14,64 4,49 19,13 790,56 242,46 1.033,02
 2.24  04.19.120 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU 

CIGARRA
un           30,00 23,43 7,17 30,60 702,90 215,10 918,00

 2.25  04.20.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE LÂMPADA un           56,00 4,75 1,80 6,55 266,00 100,80 366,80
 2.26  04.21.160 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE 

PASSAGEM
m²             3,60 117,18 35,88 153,06 421,85 129,16 551,01

 2.27  04.22.130 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO 
ATÉ 50 MM

m           90,00 29,29 8,97 38,26 2.636,10 807,30 3.443,40

 2.28  04.30.060 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, 
CAIXAS E RALOS

m           25,00 8,39 3,54 11,93 209,75 88,50 298,25

 2.29  05.07.050 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 

m³           37,22 12,59 115,58 128,17 468,60 4.301,88 4.770,48

 2.30  CGEO-
1799 

Próprio Retirada de reservatórios de cimento-amianto - até 1000 litros un             1,00 136,26 41,45 177,71 136,26 41,45 177,71

 2.31  CGEO-
1800 

Próprio Transporte de resíduo sólido em amianto T             0,06 1,11 264,27 265,38 0,07 15,85 15,92

 2.32  CGEO-
1801 

Próprio Taxa de destinação de resíduo sólido em amianto T             0,06 140,52 785,46 925,98 8,43 47,12 55,55

 3 TERRAPLENAGEM 30.455,10

 3.1 LIMPEZA DA ÁREA 15.150,72

 3.1.1  34.13.021 CPOS/CDHU CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE INCLUSIVE AS RAÍZES - 
DIÂMETRO (DAP)&GT;15CM&LT;30CM

un             3,00 140,96 617,49 758,45 422,88 1.852,47 2.275,35

 3.1.2  02.09.040 CPOS/CDHU LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE 
DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM 

m²         672,38 0,16 5,21 5,37 107,58 3.503,10 3.610,68

 3.1.3  05.08.080 CPOS/CDHU TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ 
O 10° KM

m³         135,33 0,00 37,91 37,91 0,00 5.130,36 5.130,36

 3.1.4  05.09.007 CPOS/CDHU TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA m³         135,33 0,00 30,55 30,55 0,00 4.134,33 4.134,33

 3.2 MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 15.304,38

 3.2.1  07.01.010 CPOS/CDHU ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SOLO EM 
JAZIDA

m³         328,35 0,29 15,65 15,94 95,22 5.138,67 5.233,89

 3.2.2  05.10.023 CPOS/CDHU TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM

m³         328,35 0,00 18,58 18,58 0,00 6.100,74 6.100,74



 3.2.3  07.12.030 CPOS/CDHU COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM FORNECIMENTO 
DE SOLO EM CAMPO ABERTO

m³         328,35 0,13 11,96 12,09 42,69 3.927,06 3.969,75

 4 INFRAESTRUTURA 248.496,89

 4.1 LOCAÇÃO 4.604,62

 4.1.1  02.10.020 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO m²         493,00 5,97 3,37 9,34 2.943,21 1.661,41 4.604,62

 4.2 FUNDAÇÃO PROFUNDA 63.453,82

 4.2.1  CGEO-
1802 

Próprio Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 toneladas - exclusive 
armadura

M         516,00 14,82 46,28 61,10 7.647,12 23.880,48 31.527,60

 4.2.2  12.05.010 CPOS/CDHU TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA

tx             1,00 0,00 2.409,98 2.409,98 0,00 2.409,98 2.409,98

 4.2.3  12.01.021 CPOS/CDHU BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA m           30,00 48,99 39,17 88,16 1.469,70 1.175,10 2.644,80
 4.2.4  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg      1.910,20 2,83 9,19 12,02 5.405,87 17.554,73 22.960,60
 4.2.5  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg         315,90 2,83 9,55 12,38 894,00 3.016,84 3.910,84
 4.3 BLOCOS, VIGAS DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 158.868,32

 4.3.1  06.02.020 CPOS/CDHU ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 
ATÉ 1,5 M

m³           73,32 62,97 26,55 89,52 4.616,96 1.946,64 6.563,60

 4.3.2  09.01.020 CPOS/CDHU FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO m²         437,90 62,67 34,46 97,13 27.443,19 15.090,03 42.533,22
 4.3.3  11.18.040 CPOS/CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA m³             3,57 31,48 194,02 225,50 112,38 692,65 805,03
 4.3.4  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg      5.188,10 2,83 9,19 12,02 14.682,32 47.678,64 62.360,96
 4.3.5  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg         194,10 2,83 9,55 12,38 549,30 1.853,65 2.402,95
 4.3.6  10.02.020 CPOS/CDHU ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO kg           44,48 1,41 9,42 10,83 62,72 418,99 481,71
 4.3.7  11.01.160 CPOS/CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA m³           55,97 0,00 527,49 527,49 0,00 29.523,61 29.523,61
 4.3.8  11.16.040 CPOS/CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m³           55,97 176,38 70,98 247,36 9.871,99 3.972,74 13.844,73
 4.3.9  07.11.020 CPOS/CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 

COMPACTADOR
m³           42,99 2,92 5,28 8,20 125,53 226,98 352,51

 4.4 IMPERMEABILIZAÇÕES 20.962,06

 4.4.1  32.17.010 CPOS/CDHU IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA IMPERMEÁVEL COM ADITIVO 
HIDRÓFUGO

m³           10,12 361,22 535,63 896,85 3.655,55 5.420,57 9.076,12

 4.4.2  32.16.010 CPOS/CDHU IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES 
ORGÂNICOS, SOBRE MASSA

m²         506,00 8,39 15,10 23,49 4.245,34 7.640,60 11.885,94

 4.5 JUNTAS E AMARRAÇÕES 608,07

 4.5.1  11.18.220 CPOS/CDHU ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO EPS-5F m³             0,04 16,79 1.230,04 1.246,83 0,67 49,20 49,87
 4.5.2  CGEO-

1803 
Próprio Ancoragem de barras de aço com adesivo a base de epóxi un           36,00 9,56 4,52 14,08 344,16 162,72 506,88

 4.5.3  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg             4,27 2,83 9,19 12,02 12,08 39,24 51,32
 5 SUPERESTRUTURA 135.772,29

 5.1 PILARES E VIGAS DE ESTRUTURA 129.866,21

 5.1.1  09.02.020 CPOS/CDHU FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL m²         523,06 67,50 67,72 135,22 35.306,55 35.421,62 70.728,17
 5.1.2  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg      2.641,20 2,83 9,19 12,02 7.474,60 24.272,62 31.747,22
 5.1.3  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg         531,00 2,83 9,55 12,38 1.502,73 5.071,05 6.573,78
 5.1.4  11.01.160 CPOS/CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA m³           29,82 0,00 527,49 527,49 0,00 15.729,75 15.729,75



 5.1.5  11.16.060 CPOS/CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA m³           29,82 121,79 48,81 170,60 3.631,78 1.455,51 5.087,29

 5.2 JUNTAS E AMARRAÇÕES 5.906,08

 5.2.1  11.18.220 CPOS/CDHU ENCHIMENTO DE NICHOS COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO EPS-5F m³             0,13 16,79 1.230,04 1.246,83 2,18 159,90 162,08

 5.2.2  CGEO-
1805 

Próprio Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e selante PU, incluso 
preenchimento com espuma expandida PU

m           30,12 54,50 125,24 179,74 1.641,54 3.772,22 5.413,76

 5.2.3  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg           23,23 2,83 9,19 12,02 65,74 213,48 279,22
 5.2.4  17.01.020 CPOS/CDHU ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO m³             0,05 329,73 493,95 823,68 16,49 24,69 41,18

 5.2.5  CGEO-
1806 

Próprio Ancoragem de barras de aço com adesivo a base de epóxi UN           12,00 0,00 0,82 0,82 0,00 9,84 9,84

 6 PAREDES E PAINÉIS 216.284,66

 6.1 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO 200.560,49

 6.1.1  14.01.020 CPOS/CDHU ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM m³           11,11 383,29 686,74 1.070,03 4.258,35 7.629,68 11.888,03

 6.1.2  14.04.210 CPOS/CDHU ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM m²         910,56 36,75 59,55 96,30 33.463,08 54.223,84 87.686,92

 6.1.3  CGEO-
1807 

Próprio Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedção com tijolo maciço m         131,19 15,56 15,42 30,98 2.041,32 2.022,94 4.064,26

 6.1.4  14.20.010 CPOS/CDHU VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO m³             8,13 891,18 1.158,44 2.049,62 7.245,29 9.418,12 16.663,41

 6.1.5  14.30.410 CPOS/CDHU DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 
MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU

m²         150,41 0,00 222,17 222,17 0,00 33.416,58 33.416,58

 6.1.6  32.06.030 CPOS/CDHU LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´ m²         701,54 4,19 31,84 36,03 2.939,45 22.337,03 25.276,48
 6.1.7  CGEO-

1836 
Próprio Fechamento em placa MDF, acabamento em laminado melamínico m²             9,68 31,89 1.555,06 1.586,95 308,70 15.052,97 15.361,67

 6.1.8  14.40.090 CPOS/CDHU TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 
12X50CM

un         538,00 6,30 5,23 11,53 3.389,40 2.813,74 6.203,14

 6.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PRIMEIRAS FIADAS DE ALVENARIA 3.018,34

 6.2.1  32.17.030 CPOS/CDHU IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA 
DE PERCOLAÇÃO

m²         169,00 8,81 9,05 17,86 1.488,89 1.529,45 3.018,34

 6.3 ELEMENTO VAZADO 12.705,83

 6.3.1  12.01.021 CPOS/CDHU BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA m           15,00 48,99 39,17 88,16 734,85 587,55 1.322,40
 6.3.2  06.02.020 CPOS/CDHU ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 

ATÉ 1,5 M
m³             1,66 62,97 26,55 89,52 104,53 44,07 148,60

 6.3.3  09.01.020 CPOS/CDHU FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO m²             4,67 62,67 34,46 97,13 292,67 160,92 453,59
 6.3.4  09.02.040 CPOS/CDHU FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE m²           24,88 67,50 73,60 141,10 1.679,40 1.831,16 3.510,56
 6.3.5  11.18.040 CPOS/CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA m³             0,10 31,48 194,02 225,50 3,15 19,40 22,55
 6.3.6  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg         103,09 2,83 9,19 12,02 291,74 947,40 1.239,14
 6.3.7  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg           34,72 2,83 9,55 12,38 98,26 331,57 429,83
 6.3.8  11.01.160 CPOS/CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA m³             1,90 0,00 527,49 527,49 0,00 1.002,23 1.002,23
 6.3.9  11.16.040 CPOS/CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO m³             0,61 176,38 70,98 247,36 107,59 43,29 150,88
 6.3.10  11.16.060 CPOS/CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA m³             1,29 121,79 48,81 170,60 157,11 62,96 220,07

 6.3.11  07.11.020 CPOS/CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM 
COMPACTADOR

m³             0,97 2,92 5,28 8,20 2,83 5,12 7,95



 6.3.12  14.28.030 CPOS/CDHU ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO QUADRICULADO DE 39 X 39 X 10 
CM

m²           13,44 68,83 171,17 240,00 925,08 2.300,52 3.225,60

 6.3.13  16.33.082 CPOS/CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M m             8,07 58,49 62,01 120,50 472,01 500,42 972,43
 7 REVESTIMENTOS 639.732,94

 7.1  17.02.020 CPOS/CDHU CHAPISCO m²      1.968,52 4,88 3,69 8,57 9.606,38 7.263,83 16.870,21
 7.2  17.02.120 CPOS/CDHU EMBOÇO COMUM m²         105,02 13,43 13,21 26,64 1.410,42 1.387,31 2.797,73
 7.3  17.02.140 CPOS/CDHU EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER m²      1.863,50 18,47 15,00 33,47 34.418,85 27.952,50 62.371,34
 7.4  18.08.090 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA 

INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO 
BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

m²         105,02 41,58 120,11 161,69 4.366,73 12.613,95 16.980,68

 7.5  21.03.151 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA 
DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF

m²         602,60 296,65 600,65 897,30 178.761,29 361.951,69 540.712,98

 8 COBERTURA 262.828,62

 8.1  15.03.030 CPOS/CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA

kg      5.233,83 0,00 26,85 26,85 0,00 140.528,33 140.528,33

 8.2  33.07.140 CPOS/CDHU PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA kg      5.233,83 0,00 4,27 4,27 0,00 22.348,45 22.348,45
 8.3  16.13.130 CPOS/CDHU TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO 

SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO
m²         325,21 21,41 140,94 162,35 6.962,75 45.835,09 52.797,84

 8.4  16.33.022 CPOS/CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M m         231,97 58,49 75,78 134,27 13.567,93 17.578,68 31.146,61
 8.5  16.33.052 CPOS/CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M m           36,97 69,13 110,65 179,78 2.555,74 4.090,72 6.646,46
 8.6  16.33.062 CPOS/CDHU CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M m             9,61 74,45 187,92 262,37 715,46 1.805,91 2.521,37
 8.7  CGEO-

1809 
Próprio Revisão, escovação, inclusive tomada de goteiras de telhados em geral m²         178,16 27,72 10,67 38,39 4.938,60 1.900,96 6.839,56

 9 FORRO 85.530,18

 9.1  22.02.030 CPOS/CDHU FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, 
FIXO

m²         467,44 0,00 105,06 105,06 0,00 49.109,24 49.109,24

 9.2  32.06.030 CPOS/CDHU LÃ DE VIDRO E/OU LÃ DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2´ m²         467,44 4,19 31,84 36,03 1.958,57 14.883,29 16.841,86
 9.3  21.03.151 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA 

DE 4 MM E ACABAMENTO EM PVDF
m²           21,82 296,65 600,65 897,30 6.472,90 13.106,18 19.579,08

 10 PISOS 137.561,57

 10.1 PISOS INTERNOS 107.063,80

 10.1.1  11.18.040 CPOS/CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA m³           16,60 31,48 194,02 225,50 522,57 3.220,73 3.743,30
 10.1.2  11.01.100 CPOS/CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA m³           16,60 0,00 479,85 479,85 0,00 7.965,51 7.965,51
 10.1.3  11.16.020 CPOS/CDHU LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 

MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO
m³           16,60 88,19 35,49 123,68 1.463,95 589,13 2.053,08

 10.1.4  17.01.020 CPOS/CDHU ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO m³             9,34 329,73 493,95 823,68 3.079,68 4.613,49 7.693,17
 10.1.5  18.08.090 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA 

INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO 
m²         466,82 41,58 120,11 161,69 19.410,38 56.069,74 75.480,12

 10.1.6  18.08.100 CPOS/CDHU RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA 
E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, 
RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

m         212,72 11,54 23,05 34,59 2.454,79 4.903,19 7.357,98

 10.1.7  19.01.062 CPOS/CDHU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, 
ACABAMENTO POLIDO

m           16,10 12,64 159,45 172,09 203,50 2.567,14 2.770,64

 10.2 PISOS EXTERNOS 30.497,77



 10.2.1  11.18.040 CPOS/CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA m³             6,71 31,48 194,02 225,50 211,23 1.301,87 1.513,10

 10.2.2  11.01.100 CPOS/CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA m³             6,71 0,00 479,85 479,85 0,00 3.219,79 3.219,79
 10.2.3  11.16.020 CPOS/CDHU LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 

MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO
m³             6,71 88,19 35,49 123,68 591,75 238,14 829,89

 10.2.4  17.01.020 CPOS/CDHU ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO m³             2,68 329,73 493,95 823,68 883,68 1.323,78 2.207,46
 10.2.5  17.10.020 CPOS/CDHU PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL m²         137,72 8,39 92,32 100,71 1.155,47 12.714,31 13.869,78
 10.2.6  17.10.200 CPOS/CDHU RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM m           85,35 4,19 49,94 54,13 357,62 4.262,37 4.619,99
 10.2.7  17.10.120 CPOS/CDHU DEGRAU EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL m           34,00 2,51 89,28 91,79 85,34 3.035,52 3.120,86
 10.2.8  30.04.034 CPOS/CDHU PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA MISTA
m²             3,48 29,82 147,08 176,90 103,77 511,84 615,61

 10.2.9  54.06.040 CPOS/CDHU GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA m             8,26 12,59 48,10 60,69 103,99 397,30 501,29

 11 ESQUADRIAS E VIDROS 262.645,97

 11.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA 103.376,99

 11.1.1  23.09.040 CPOS/CDHU PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM un             4,00 132,38 543,02 675,40 529,52 2.172,08 2.701,60
 11.1.2  23.09.050 CPOS/CDHU PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM un             3,00 132,38 560,42 692,80 397,14 1.681,26 2.078,40
 11.1.3  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m²           26,84 37,54 523,85 561,39 1.007,57 14.060,13 15.067,70
 11.1.4  21.07.010 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DISSIPATIVO m²           95,08 0,00 795,56 795,56 0,00 75.641,84 75.641,84
 11.1.5  CGEO-

1810 
Próprio Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha un             7,00 72,32 362,80 435,12 506,24 2.539,60 3.045,84

 11.1.6  CGEO-
1811 

Próprio Conjunto de fechadura de cilindro, bico de papagaio (22mm) - porta de correr un             5,00 47,55 233,61 281,16 237,75 1.168,05 1.405,80

 11.1.7  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 
ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

un             7,00 72,94 417,89 490,83 510,58 2.925,23 3.435,81

 11.2 ESQUADRIAS METÁLICAS 118.047,11

 11.2.1  25.01.500 CPOS/CDHU CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FIXO, SOB MEDIDA m²             6,60 69,31 1.051,38 1.120,69 457,45 6.939,10 7.396,55
 11.2.2  25.01.530 CPOS/CDHU CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, SOB MEDIDA m²           15,19 69,31 1.125,14 1.194,45 1.052,82 17.090,87 18.143,69
 11.2.3  25.01.520 CPOS/CDHU CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR, SOB MEDIDA - 

BRONZE/PRETO
m²             0,75 69,31 1.152,67 1.221,98 51,98 864,50 916,48

 11.2.4  25.02.020 CPOS/CDHU PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m²             4,52 138,63 931,80 1.070,43 626,61 4.211,73 4.838,34
 11.2.5  25.02.040 CPOS/CDHU PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m²           31,80 138,63 1.050,26 1.188,89 4.408,43 33.398,27 37.806,70
 11.2.6  34.05.260 CPOS/CDHU GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E 

PINTURA ELETROSTÁTICA
m²           10,68 68,01 426,58 494,59 726,35 4.555,87 5.282,22

 11.2.7  34.05.290 CPOS/CDHU PORTÃO DE ABRIR EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDA, 
MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA

m²             2,35 102,83 1.467,31 1.570,14 241,65 3.448,17 3.689,82

 11.2.8  24.02.450 CPOS/CDHU GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS m²             9,69 58,54 1.076,05 1.134,59 567,25 10.426,92 10.994,17

 11.2.9  CGEO-
1812 

Próprio Portão em ferro perfilado com chapa, 1 folha m²             2,70 155,06 583,68 738,74 418,66 1.575,93 1.994,59

 11.2.10  24.03.310 CPOS/CDHU CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ m           99,62 23,10 209,08 232,18 2.301,22 20.828,55 23.129,77

 11.2.11  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 
ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

un             5,00 72,94 417,89 490,83 364,70 2.089,45 2.454,15

 11.2.12  28.20.830 CPOS/CDHU BARRA ANTIPÂNICO DE SOBREPOR COM MAÇANETA E CHAVE, PARA 
PORTA DUPLA EM VIDRO

un             1,00 194,52 1.206,11 1.400,63 194,52 1.206,11 1.400,63

 11.3 VIDROS 16.372,74

 11.3.1  26.02.120 CPOS/CDHU VIDRO TEMPERADO CINZA OU BRONZE DE 6 MM m²             4,20 22,42 271,98 294,40 94,16 1.142,32 1.236,48
 11.3.2  26.02.020 CPOS/CDHU VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM m²           10,99 22,43 222,12 244,55 246,51 2.441,09 2.687,60



 11.3.3  26.02.060 CPOS/CDHU VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM m²           42,92 27,62 258,59 286,21 1.185,45 11.098,68 12.284,13
 11.3.4  26.01.230 CPOS/CDHU VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM m²             0,75 17,24 202,14 219,38 12,93 151,60 164,53
 11.4 PEITORIL 3.218,08

 11.4.1  19.01.062 CPOS/CDHU PEITORIL EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, 
ACABAMENTO POLIDO

m           18,70 12,64 159,45 172,09 236,37 2.981,71 3.218,08

 11.5 GUARDA CORPO 21.631,05

 11.5.1  15.03.030 CPOS/CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA

kg         301,40 0,00 26,85 26,85 0,00 8.092,59 8.092,59

 11.5.2  33.07.140 CPOS/CDHU PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA kg         301,40 0,00 4,27 4,27 0,00 1.286,97 1.286,97
 11.5.3  29.03.010 CPOS/CDHU CABO EM AÇO GALVANIZADO COM ALMA DE AÇO, DIÂMETRO DE 3/16´ (4,76 

MM)
m         439,91 13,85 14,00 27,85 6.092,75 6.158,74 12.251,49

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 301.230,20

 12.1 ADEQUAÇÃO CIVIL /ELÉTRICA DA CABINE DE ENERGIA E ALIMENTAÇÃO DO 
QGBT

103.445,95

 12.1.1 ADEQUAÇÃO CIVIL 25.416,95

 12.1.1.1  04.09.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL m²             3,83 32,34 12,45 44,79 123,86 47,68 171,54
 12.1.1.2  03.02.040 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO 

VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO
m³             0,38 83,96 35,40 119,36 31,90 13,45 45,35

 12.1.1.3  04.22.110 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO 
ATÉ 50 MM

m           10,33 14,64 4,49 19,13 151,23 46,38 197,61

 12.1.1.4  04.17.020 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, 
PISO OU PAREDE

un             5,00 23,43 7,17 30,60 117,15 35,85 153,00

 12.1.1.5  02.09.030 CPOS/CDHU LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE 
DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO 

m²             1,52 5,24 4,96 10,20 7,96 7,54 15,50

 12.1.1.6  05.07.050 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO E METAL

m³             1,14 12,59 115,58 128,17 14,35 131,76 146,11

 12.1.1.7  11.18.040 CPOS/CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA m³             0,09 31,48 194,02 225,50 2,83 17,46 20,29

 12.1.1.8  11.03.090 CPOS/CDHU CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA m³             0,27 125,94 397,12 523,06 34,00 107,22 141,22
 12.1.1.9  11.16.020 CPOS/CDHU LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU 

MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO
m³             0,27 88,19 35,49 123,68 23,81 9,58 33,39

 12.1.1.10  17.03.020 CPOS/CDHU CIMENTADO DESEMPENADO m²             1,80 25,41 17,07 42,48 45,74 30,72 76,46
 12.1.1.11  24.02.080 CPOS/CDHU PORTA/PORTÃO DE ABRIR TIPO VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA m²             6,38 88,19 1.530,98 1.619,17 562,65 9.767,65 10.330,30
 12.1.1.12  28.01.030 CPOS/CDHU FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA 

EXTERNA COM 2 FOLHAS
un             1,00 96,44 819,09 915,53 96,44 819,09 915,53

 12.1.1.13  33.11.050 CPOS/CDHU ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO m²           31,90 29,42 30,51 59,93 938,50 973,26 1.911,76
 12.1.1.14  97.02.197 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA un             1,00 6,66 25,51 32,17 6,66 25,51 32,17
 12.1.1.15  14.30.310 CPOS/CDHU DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 

MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST
m²           17,50 0,00 154,33 154,33 0,00 2.700,77 2.700,77

 12.1.1.16  34.05.360 CPOS/CDHU GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO m²             6,72 93,31 124,59 217,90 627,04 837,24 1.464,28
 12.1.1.17  33.02.080 CPOS/CDHU MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA m²           35,00 12,12 10,69 22,81 424,20 374,15 798,35
 12.1.1.18  03.10.140 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO m²           95,95 5,17 2,50 7,67 496,06 239,87 735,93
 12.1.1.19  33.10.030 CPOS/CDHU TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m²         130,95 20,90 21,31 42,21 2.736,86 2.790,54 5.527,39

ADEQUAÇÃO ELÉTRICA 78.029,00

ADEQUAÇÃO ELÉTRICA - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO ARMÁRIO DO 
TRAFO DE 500 kVA

1.616,65



 12.1.20  CGEO-
1813 

Próprio Remoção e recolocação do armário metálico de baixa tensão do transformador de 
500 kVA (armário com dimensões 1100x1000x2300 mm), com portas voltadas para 
a nova área de baixa tensão (conforme projeto de adequação da cabine), incluindo 
retirada e recolocação de todas as estruturas e componentes, deixando em plena e 
perfeita operação

un             1,00 1.248,66 367,99 1.616,65 1.248,66 367,99 1.616,65

ADEQUAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS DA ÁREA DE B.T. 4.752,35

 12.1.21  38.04.040 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS

m           18,93 35,15 25,37 60,52 665,39 480,25 1.145,64

 12.1.22  40.06.040 CPOS/CDHU CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ un             4,00 29,29 22,22 51,51 117,16 88,88 206,04

 12.1.23  40.04.450 CPOS/CDHU TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA un             2,00 17,57 17,54 35,11 35,14 35,08 70,22
 12.1.24  40.05.180 CPOS/CDHU INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA un             1,00 20,50 48,38 68,88 20,50 48,38 68,88
 12.1.25  39.02.016 CPOS/CDHU CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C m           47,22 2,34 3,12 5,46 110,49 147,33 257,82
 12.1.26  39.02.020 CPOS/CDHU CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C m           49,08 3,50 5,00 8,50 171,78 245,40 417,18
 12.1.27  39.21.040 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 

HEPR 90°C
m           30,96 1,16 5,65 6,81 35,91 174,92 210,83

 12.1.28  41.31.087 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 
4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W

un             3,00 17,57 265,05 282,62 52,71 795,15 847,86

 12.1.29  37.04.250 CPOS/CDHU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA 
DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

un             1,00 125,71 581,63 707,34 125,71 581,63 707,34

 12.1.30  37.13.800 CPOS/CDHU MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A

un             1,00 11,71 15,66 27,37 11,71 15,66 27,37

 12.1.31  37.13.840 CPOS/CDHU MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 32 A

un             2,00 11,71 43,82 55,53 23,42 87,64 111,06

 12.1.32  CGEO-
1815 

Próprio Dispositivo de proteção contra surtos - DPS - 1000 VCC - 45 KA - Classe I un             3,00 34,80 141,60 176,40 104,40 424,80 529,20

 12.1.33  39.10.050 CPOS/CDHU TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² un             3,00 4,68 2,47 7,15 14,04 7,41 21,45

 12.1.34  39.10.060 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² un             7,00 8,78 10,00 18,78 61,46 70,00 131,46

ADEQUAÇÃO ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVO 
ARMÁRIO PARA O TRAFO DE 300 kVA, INCLUINDO CABOS ALIMENTADORES

61.055,88

12.1.35  37.06.014 CPOS/CDHU PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - 
SEM COMPONENTES

m²             3,45 137,50 2.563,99 2.701,49 474,38 8.845,77 9.320,14

12.1.36  37.10.010 CPOS/CDHU BARRAMENTO DE COBRE NU kg           89,05 10,44 120,75 131,19 929,68 10.752,78 11.682,46

12.1.37  39.10.246 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM² un           24,00 11,71 36,66 48,37 281,04 879,84 1.160,88

12.1.38  39.10.240 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² un             8,00 8,78 26,03 34,81 70,24 208,24 278,48

12.1.39  39.10.200 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² un             6,00 8,78 19,09 27,87 52,68 114,54 167,22

12.1.40  39.10.160 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² un             2,00 8,78 19,01 27,79 17,56 38,02 55,58

12.1.41  39.10.050 CPOS/CDHU TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² un             5,00 4,68 2,47 7,15 23,40 12,35 35,75



12.1.42  39.10.060 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² un             4,00 8,78 10,00 18,78 35,12 40,00 75,12

12.1.43  37.13.840 CPOS/CDHU MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 32 A

un             2,00 11,71 43,82 55,53 23,42 87,64 111,06

12.1.44  37.13.850 CPOS/CDHU MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 
A ATÉ 50 A

un             1,00 11,71 48,40 60,11 11,71 48,40 60,11

12.1.45  37.13.880 CPOS/CDHU MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A

un             1,00 11,71 62,68 74,39 11,71 62,68 74,39

12.1.46  37.25.100 CPOS/CDHU DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 
TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A

un             4,00 78,91 466,67 545,58 315,64 1.866,68 2.182,32

12.1.47  37.25.110 CPOS/CDHU DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 
TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A

un           11,00 78,91 454,14 533,05 868,01 4.995,54 5.863,55

12.1.48  37.13.740 CPOS/CDHU DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E 
MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 700 A ATÉ 800 A

un             1,00 117,18 6.729,08 6.846,26 117,18 6.729,08 6.846,26

12.1.49  CGEO-
1814 

Próprio Multimedidor de energia digital trifásico, para porta de painel - fornecimento e 
instalação

un             1,00 78,91 3.273,80 3.352,71 78,91 3.273,80 3.352,71

12.1.50  39.03.170 CPOS/CDHU CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 
70°C

m           14,40 2,92 2,87 5,79 42,05 41,32 83,37

12.1.51  39.21.120 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

m         137,88 20,50 97,69 118,19 2.826,54 13.469,49 16.296,03

12.1.52  39.21.100 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

m           34,47 14,64 60,47 75,11 504,64 2.084,40 2.589,04

12.1.53  37.19.060 CPOS/CDHU TRANSFORMADOR DE CORRENTE 50-5 A ATÉ 150-5 A, JANELA un             3,00 78,09 177,82 255,91 234,27 533,46 767,73

12.1.54  97.02.197 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA un             1,00 6,66 25,51 32,17 6,66 25,51 32,17

12.1.55  97.02.036 CPOS/CDHU PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL m²             0,06 91,88 266,63 358,51 5,51 16,00 21,51

ALIMENTAÇÃO DO QGTB MAV 6.937,24

12.1.56  38.04.140 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2 1/2´ COM 
ACESSÓRIOS

m             4,67 70,30 85,21 155,51 328,30 397,93 726,23

12.1.57  39.21.090 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

m           13,65 11,71 57,35 69,06 159,84 782,82 942,66

12.1.58  39.21.110 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

m           54,60 17,57 78,92 96,49 959,32 4.309,03 5.268,35

IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS E SERVIÇOS INTERNOS NA CABINE 3.666,88

12.1.59  CGEO-
1816 

Próprio Serviços de identificação dos circuitos do armário B.T. a ser reformado através do 
uso de equipamentos de medição e identificação adequados e precisos para este 
fim, com acompanhamento pleno e contínuo de profissionais habilitados (inclusive 
recolhimento de ARTs específicas para estes serviços), onde todos os profissionais 
e colaboradores envolvidos neste serviços e em todos os demais serviços dentro 
da cabine dverão possuir certificações adequadas para tal (certificados válidos de 
cursos "SEP", "NR-10" e demais normas aplicáveis vigentes)

un             1,00 3.486,72 180,16 3.666,88 3.486,72 180,16 3.666,88

 12.2 CONDUTOS E CAIXAS 197.784,25

CAIXAS E CONDUTOS 42.729,19

 12.2.1  38.01.040 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS m         186,57 29,29 15,98 45,27 5.464,64 2.981,38 8.446,02



 12.2.2  38.01.060 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m           29,97 35,15 20,71 55,86 1.053,45 620,67 1.674,12
 12.2.3  38.01.100 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS m         112,42 46,87 30,34 77,21 5.269,13 3.410,81 8.679,94
 12.2.4  38.01.120 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS m           44,61 52,73 36,03 88,76 2.352,29 1.607,29 3.959,58
 12.2.5  38.19.210 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO 

EXTERNO DE 25 MM
m         168,87 17,57 8,32 25,89 2.967,05 1.404,99 4.372,04

 12.2.6  38.19.220 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO 
EXTERNO DE 32 MM

m             7,30 17,57 9,67 27,24 128,26 70,59 198,85

 12.2.7  38.13.020 CPOS/CDHU ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 
MM, COM ACESSÓRIOS

m             4,00 2,34 9,62 11,96 9,36 38,48 47,84

 12.2.8  40.06.100 CPOS/CDHU CONDULETE METÁLICO DE 1 1/2´ un           27,00 29,29 62,43 91,72 790,83 1.685,61 2.476,44
 12.2.9  40.06.120 CPOS/CDHU CONDULETE METÁLICO DE 2´ un             7,00 29,29 86,11 115,40 205,03 602,77 807,80
 12.2.10  40.07.040 CPOS/CDHU CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ un         162,00 14,64 10,83 25,47 2.371,68 1.754,46 4.126,14
 12.2.11  40.07.010 CPOS/CDHU CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ un         186,00 14,64 7,67 22,31 2.723,04 1.426,62 4.149,66
 12.2.12  CGEO-

1817 
Próprio Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m
un             2,00 277,80 247,35 525,15 555,60 494,70 1.050,30

 12.2.13  38.21.330 CPOS/CDHU ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM 
ACESSÓRIOS

m             7,85 43,94 145,95 189,89 344,93 1.145,70 1.490,63

 12.2.14  38.22.640 CPOS/CDHU TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 
MM

m             7,85 2,92 77,53 80,45 22,92 608,61 631,53

 12.2.15  38.04.040 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM 
ACESSÓRIOS

m             0,60 35,15 25,37 60,52 21,09 15,22 36,31

 12.2.16  38.04.100 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM 
ACESSÓRIOS

m             1,00 52,73 52,37 105,10 52,73 52,37 105,10

 12.2.17  38.04.120 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  2´ COM ACESSÓRIOS m             3,90 58,59 63,69 122,28 228,50 248,39 476,89

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO ESPECIAL PARA INFRAESTRUTURAS NÃO 
ALINHADAS COM AS TERÇAS DE COBERTURA

1.956,81

 12.2.18  15.03.030 CPOS/CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA

kg           62,88 0,00 26,85 26,85 0,00 1.688,32 1.688,32

 12.2.19  33.07.140 CPOS/CDHU PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA kg           62,88 0,00 4,27 4,27 0,00 268,49 268,49

12.3 CONDUTORES 55.509,73

12.3.1  39.02.016 CPOS/CDHU CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C m      1.906,32 2,34 3,12 5,46 4.460,79 5.947,71 10.408,50

12.3.2  39.02.020 CPOS/CDHU CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C m      2.049,55 3,50 5,00 8,50 7.173,43 10.247,75 17.421,17

12.3.3  39.02.030 CPOS/CDHU CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C m         398,85 4,09 7,07 11,16 1.631,30 2.819,86 4.451,16

12.3.4  39.21.030 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

m      1.782,71 1,16 4,10 5,26 2.067,94 7.309,11 9.377,05

12.3.5  39.21.040 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

m         518,10 1,16 5,65 6,81 601,00 2.927,26 3.528,26

12.3.6  39.21.060 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

m           49,07 5,27 14,41 19,68 258,60 707,09 965,69

12.3.7  39.21.070 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

m           57,07 5,85 22,03 27,88 333,86 1.257,25 1.591,11

12.3.8  39.21.080 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO 
HEPR 90°C

m         196,28 8,78 30,79 39,57 1.723,34 6.043,45 7.766,79

 12.4 APARELHOS DE ILUMINAÇÃO 36.370,17



12.4.1  41.13.102 CPOS/CDHU LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED un           11,00 23,43 254,07 277,50 257,73 2.794,77 3.052,50

12.4.2  41.04.050 CPOS/CDHU TRILHO ELETRIFICADO DE ALIMENTAÇÃO COM 1 CIRCUITO, EM ALUMÍNIO 
COM PINTURA NA COR BRANCO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

m           54,29 23,43 102,77 126,20 1.272,01 5.579,38 6.851,39

12.4.3  CGEO-
1818 

Próprio Spot de foco ajustável para 01 lâmpada LED un           53,00 23,43 120,80 144,23 1.241,79 6.402,40 7.644,19

12.4.4  CGEO-
1819 

Próprio Luminária circular de embutir LED 24W - 3000K un           63,00 23,43 246,96 270,39 1.476,09 15.558,48 17.034,57

12.4.5  CGEO-
1820 

Próprio Lâmpada compacta de LED 10W, base E27 - fornecimento e instalação un           64,00 7,39 20,54 27,93 472,96 1.314,56 1.787,52

 12.5 APARELHOS E SINALIZAÇÃO 1.539,61

12.5.1  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un             7,00 7,45 13,72 21,17 52,15 96,04 148,19

12.5.2  30.06.064 CPOS/CDHU SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM 
FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU 
CADEIRANTE

un             2,00 29,29 666,42 695,71 58,58 1.332,84 1.391,42

12.6 INTERRUPTORES, TOMADAS E SENSORES 14.439,72

12.6.1  40.05.170 CPOS/CDHU INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA un           10,00 18,43 47,72 66,15 184,30 477,20 661,50
12.6.2  40.05.180 CPOS/CDHU INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA un           24,00 20,50 48,38 68,88 492,00 1.161,12 1.653,12
12.6.3  40.04.450 CPOS/CDHU TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA un         112,00 17,57 17,54 35,11 1.967,84 1.964,48 3.932,32
12.6.4  40.04.460 CPOS/CDHU TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA un           16,00 15,79 14,50 30,29 252,64 232,00 484,64
12.6.5  40.05.350 CPOS/CDHU SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO E MICROONDAS, 

ALCANCE DE 12 M - SEM FIO
un           66,00 26,33 90,46 116,79 1.737,78 5.970,36 7.708,14

12.7 QUADROS 16.935,78

12.7.1  37.04.280 CPOS/CDHU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA 
DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

un             2,00 167,62 918,31 1.085,93 335,24 1.836,62 2.171,86

12.7.2  37.25.100 CPOS/CDHU DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 
TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A

un             4,00 78,91 466,67 545,58 315,64 1.866,68 2.182,32

12.7.3  37.13.840 CPOS/CDHU MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 
A ATÉ 32 A

un           22,00 11,71 43,82 55,53 257,62 964,04 1.221,66

12.7.4  37.13.800 CPOS/CDHU MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A

un           18,00 11,71 15,66 27,37 210,78 281,88 492,66

12.7.5  37.17.060 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS un           22,00 14,64 189,74 204,38 322,08 4.174,28 4.496,36

12.7.6  CGEO-
1822 

Próprio Dispositivo de proteção contra surtos - DPS - 1000 VCC - 45 KA - Classe I un           12,00 34,80 141,60 176,40 417,60 1.699,20 2.116,80

12.7.7  39.10.050 CPOS/CDHU TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² un           16,00 4,68 2,47 7,15 74,88 39,52 114,40
12.7.8  39.10.060 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² un           64,00 8,78 10,00 18,78 561,92 640,00 1.201,92
12.7.9  39.10.080 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² un             3,00 8,78 12,83 21,61 26,34 38,49 64,83
12.7.10  39.10.120 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² un           11,00 8,78 12,41 21,19 96,58 136,51 233,09
12.7.11  39.10.130 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² un             8,00 8,78 13,13 21,91 70,24 105,04 175,28
12.7.12  42.05.370 CPOS/CDHU CAIXA DE EQUALIZAÇÃO, DE EMBUTIR, EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 

X 400 MM E TAMPA
un             1,00 58,59 454,29 512,88 58,59 454,29 512,88

12.7.13  37.06.014 CPOS/CDHU PAINEL AUTOPORTANTE EM CHAPA DE AÇO, COM PROTEÇÃO MÍNIMA IP 54 - 
SEM COMPONENTES

m²             0,26 137,50 2.563,99 2.701,49 35,75 666,63 702,38

12.7.14  37.10.010 CPOS/CDHU BARRAMENTO DE COBRE NU kg             5,46 10,44 120,75 131,19 57,00 659,29 716,29



12.7.15  37.25.110 CPOS/CDHU DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, 
TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A

un             1,00 78,91 454,14 533,05 78,91 454,14 533,05

 12.8 REMANEJAMENTO DE REDE 25.336,68

12.8.1  04.22.120 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO 
ACIMA DE 50 MM

m           90,44 58,59 17,94 76,53 5.298,88 1.622,49 6.921,37

12.8.2  03.01.040 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO m³             0,20 419,80 177,00 596,80 83,96 35,40 119,36

12.8.3  04.22.130 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO 
ATÉ 50 MM

m           62,40 29,29 8,97 38,26 1.827,70 559,72 2.387,42

12.8.4  03.02.020 CPOS/CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO m³             1,73 125,94 53,10 179,04 217,88 91,85 309,73

12.8.5  05.07.050 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO E METAL

m³             3,19 12,59 115,58 128,17 40,16 368,70 408,86

12.8.6  38.13.016 CPOS/CDHU ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 
MM, COM ACESSÓRIOS

m           80,64 2,34 6,38 8,72 188,70 514,48 703,18

12.8.7  38.13.030 CPOS/CDHU ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 
MM, COM ACESSÓRIOS

m         106,92 2,34 17,34 19,68 250,19 1.853,99 2.104,18

12.8.8  CGEO-
1823 

Próprio Caixa de passagem em alvenaria - escavação e apiloamento m³             3,52 56,67 23,89 80,56 199,48 84,09 283,57

12.8.9  CGEO-
1824 

Próprio Caixa de passagem em alvenaria - lastro de brita (fundo) m³             0,15 62,97 192,23 255,20 9,45 28,83 38,28

12.8.10  CGEO-
1825 

Próprio Caixa de passagem em alvenaria - parede de 1 tijolo, revestida m²           23,37 221,53 244,63 466,16 5.177,16 5.716,99 10.894,15

12.8.11  CGEO-
1837 

Próprio Caixa de passagem em alvenaria - tampa de concreto m²             3,85 162,91 140,10 303,01 627,20 539,38 1.166,58

 12.9 ENSAIOS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.966,56

12.9.1  CGEO-
1827 

Próprio Relatório geral de inespeção e certificação das instalações elétricas, conforme NBR 
5410

un             1,00 2.929,92 36,64 2.966,56 2.929,92 36,64 2.966,56

 13 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 13.721,21

 13.1  38.01.060 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m           31,04 35,15 20,71 55,86 1.091,06 642,83 1.733,89

 13.2  38.01.120 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS m           67,25 52,73 36,03 88,76 3.546,09 2.423,02 5.969,11

 13.3  38.19.220 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO 
EXTERNO DE 32 MM

m           98,64 17,57 9,67 27,24 1.733,10 953,85 2.686,95

 13.4  40.07.020 CPOS/CDHU CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ un           22,00 14,64 10,49 25,13 322,08 230,78 552,86

 13.5  40.20.140 CPOS/CDHU PLACA DE 4´ X 4´ un           22,00 1,90 10,49 12,39 41,80 230,78 272,58

 13.6  40.06.120 CPOS/CDHU CONDULETE METÁLICO DE 2´ un           17,00 29,29 86,11 115,40 497,93 1.463,87 1.961,80

 13.7  37.01.120 CPOS/CDHU QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM un             1,00 172,62 371,40 544,02 172,62 371,40 544,02

 14 INSTALAÇÕES DE SPDA 25.803,67

 14.1  04.18.410 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU m           30,66 11,71 3,59 15,30 359,03 110,06 469,09

 14.2  04.09.080 CPOS/CDHU RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, 
FIXADOS

m           11,89 7,56 2,68 10,24 89,89 31,86 121,75



 14.3  04.17.140 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIOS un             3,00 58,59 17,94 76,53 175,77 53,82 229,59

 14.4  04.21.160 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE 
PASSAGEM

m²             0,21 117,18 35,88 153,06 24,61 7,53 32,14

 14.5  05.07.050 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 
PLÁSTICO E METAL

m³             0,12 12,59 115,58 128,17 1,51 13,87 15,38

 14.6  42.01.086 CPOS/CDHU CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO un           21,00 14,64 8,72 23,36 307,44 183,12 490,56

 14.7  42.05.440 CPOS/CDHU BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m         192,74 29,29 17,57 46,86 5.645,35 3.386,44 9.031,79

 14.8  39.04.080 CPOS/CDHU CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² m           97,32 11,71 49,87 61,58 1.139,62 4.853,34 5.992,96

 14.9  42.05.200 CPOS/CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M un           11,00 29,29 184,47 213,76 322,19 2.029,17 2.351,36

 14.10  42.05.320 CPOS/CDHU CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 
300 MM - H= 400 MM

un           11,00 14,64 30,41 45,05 161,04 334,51 495,55

 14.11  42.05.300 CPOS/CDHU TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un           11,00 2,92 45,83 48,75 32,12 504,13 536,25

 14.12  42.20.250 CPOS/CDHU SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DO CABO 
DE 50MM² A 95MM² PARA HASTE DE 5/8" E 3/4"

un           11,00 29,29 28,81 58,10 322,19 316,91 639,10

 14.13  42.20.320 CPOS/CDHU SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-SUPERFÍCIE DE AÇO, BITOLA DO 
CABO DE 50MM² A 95MM²

un             7,00 29,29 28,79 58,08 205,03 201,53 406,56

 14.14  38.01.060 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS m           21,00 35,15 20,71 55,86 738,15 434,91 1.173,06

 14.15  42.05.100 CPOS/CDHU CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un             7,00 58,59 34,04 92,63 410,13 238,28 648,41

 14.16  42.05.590 CPOS/CDHU TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSÃO - 50 MM² un             7,00 14,64 14,44 29,08 102,48 101,08 203,56

 14.17  CGEO-
1828 

Próprio Relatório de inspeção e medição das instalações de SPDA, conforme NBR 5419 un             1,00 2.929,92 36,64 2.966,56 2.929,92 36,64 2.966,56

 15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 55.000,67

 15.1 ÁGUA FRIA 3.009,41

 15.1.1  46.01.020 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m           47,46 26,33 6,07 32,40 1.249,62 288,08 1.537,70

 15.1.2  47.02.020 CPOS/CDHU REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 
3/4´ - LINHA ESPECIAL

un             5,00 23,69 81,97 105,66 118,45 409,85 528,30

 15.1.3  48.02.400 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 
1.000 LITROS

un             1,00 74,10 869,31 943,41 74,10 869,31 943,41

 15.2 ESGOTO 7.721,26

 15.2.1  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 
SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m             3,64 26,33 11,92 38,25 95,84 43,39 139,23

 15.2.2  46.02.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m           25,93 31,59 15,95 47,54 819,13 413,58 1.232,71

 15.2.3  46.02.070 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 
LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m           32,73 57,93 23,94 81,87 1.896,05 783,55 2.679,60

 15.2.4  49.03.020 CPOS/CDHU CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM un             1,00 238,34 115,86 354,20 238,34 115,86 354,20



 15.2.5  CGEO-
1838 

Próprio Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto

un             3,00 285,65 447,70 733,35 856,95 1.343,10 2.200,05

 15.2.6  04.30.060 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, 
CAIXAS E RALOS

m           46,66 8,39 3,54 11,93 391,48 165,17 556,65

 15.2.7  05.07.050 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 

m³             1,90 12,59 115,58 128,17 23,92 219,60 243,52

 15.2.8  49.01.016 CPOS/CDHU CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA un             3,00 53,18 51,92 105,10 159,54 155,76 315,30

 15.3 DRENAGEM 44.270,00

 15.3.1  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m             9,91 31,90 31,52 63,42 316,13 312,36 628,49

 15.3.2  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m           44,87 58,49 72,21 130,70 2.624,45 3.240,05 5.864,50

 15.3.3  46.03.060 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m         127,23 58,49 123,53 182,02 7.441,68 15.716,72 23.158,40

 15.3.4  46.01.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

m         118,42 26,59 14,22 40,81 3.148,79 1.683,93 4.832,72

 15.3.5  49.11.130 CPOS/CDHU CANALETA COM GRELHA EM ALUMÍNIO, LARGURA DE 80 MM m             2,00 11,54 427,48 439,02 23,08 854,96 878,04

 15.3.6  CGEO-
1829 

Próprio Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem

un             9,00 218,28 374,11 592,39 1.964,52 3.366,99 5.331,51

 15.3.7  CGEO-
1830 

Próprio Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de drenagem

un             1,00 290,35 398,14 688,49 290,35 398,14 688,49

 15.3.8  46.13.020 CPOS/CDHU TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, 
DN= 4´, INCLUSIVE CONEXÕES

m             9,85 1,76 11,32 13,08 17,34 111,49 128,83

 15.3.9  CGEO-
1831 

Próprio Fornecimento e aplicação de geocomposto formado por núcleo tridimensional, 
flexível de filamento de polipropileno, associado às suas duas superfícies 

m²           29,59 0,75 41,68 42,43 22,19 1.233,31 1.255,50

 15.3.10  06.02.020 CPOS/CDHU ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA 
ATÉ 1,5 M

m³             0,19 62,97 26,55 89,52 11,96 5,04 17,00

 15.3.11  08.05.100 CPOS/CDHU DRENO COM PEDRA BRITADA m³             8,14 23,10 159,52 182,62 188,03 1.298,49 1.486,52

 16 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 183.887,50

 16.1  43.07.330 CPOS/CDHU AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 
12.000 BTU/H

un             1,00 358,39 3.572,17 3.930,56 358,39 3.572,17 3.930,56

 16.2  43.07.340 CPOS/CDHU AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 
18.000 BTU/H

un             1,00 358,39 4.767,89 5.126,28 358,39 4.767,89 5.126,28

 16.3  43.07.350 CPOS/CDHU AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 
24.000 BTU/H

un             3,00 371,95 7.116,76 7.488,71 1.115,85 21.350,28 22.466,13

 16.4  43.07.300 CPOS/CDHU AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 
18.000 BTU/H

un             2,00 358,39 8.276,95 8.635,34 716,78 16.553,90 17.270,68

 16.5  43.07.310 CPOS/CDHU AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 
24.000 BTU/H

un             2,00 371,95 8.886,45 9.258,40 743,90 17.772,90 18.516,80

 16.6  43.07.320 CPOS/CDHU AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT CASSETE COM CAPACIDADE DE 
36.000 BTU/H

un             4,00 371,95 13.547,53 13.919,48 1.487,80 54.190,12 55.677,92

 16.7  43.05.030 CPOS/CDHU EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H un           66,00 58,59 444,46 503,05 3.866,94 29.334,36 33.201,30
 16.8  61.10.310 CPOS/CDHU DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 15CM (6´) m         127,26 10,50 18,49 28,99 1.336,23 2.353,03 3.689,26
 16.9  61.10.320 CPOS/CDHU DUTO FLEXÍVEL ALUMINIZADO, SEÇÃO CIRCULAR DE 20CM (8´) m           30,69 10,50 20,89 31,39 322,25 641,11 963,35



 16.10  46.27.060 CPOS/CDHU TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/4", INCLUSIVE 
CONEXÕES

m             8,85 8,77 15,16 23,93 77,61 134,17 211,78

 16.11  46.27.080 CPOS/CDHU TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/8", INCLUSIVE 
CONEXÕES

m         116,74 13,29 23,82 37,11 1.551,47 2.780,75 4.332,22

 16.12  46.27.090 CPOS/CDHU TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 1/2", INCLUSIVE 
CONEXÕES

m             8,85 13,29 30,02 43,31 117,62 265,67 383,29

 16.13  46.27.100 CPOS/CDHU TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 5/8", INCLUSIVE 
CONEXÕES

m           53,99 13,29 37,64 50,93 717,53 2.032,18 2.749,71

 16.14  46.27.110 CPOS/CDHU TUBO DE COBRE FLEXÍVEL, ESPESSURA 1/32" - DIÂMETRO 3/4", INCLUSIVE 
CONEXÕES

m           62,75 13,29 44,99 58,28 833,95 2.823,12 3.657,07

 16.15  32.11.270 CPOS/CDHU ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 
MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4´ (COBRE)

m             8,85 12,22 10,96 23,18 108,15 96,99 205,14

 16.16  32.11.280 CPOS/CDHU ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 
MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2´ (COBRE)

m         125,59 12,22 11,26 23,48 1.534,71 1.414,14 2.948,85

 16.17  32.11.290 CPOS/CDHU ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 
MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8´ (COBRE) OU 1/4´ (FERRO)

m           53,99 12,22 12,08 24,30 659,76 652,19 1.311,95

 16.18  32.11.300 CPOS/CDHU ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 
MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1´ (COBRE)

m           62,75 12,22 13,11 25,33 766,81 822,65 1.589,45

 16.19  39.24.152 CPOS/CDHU CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO 
PP 70°C

m         125,60 8,78 10,93 19,71 1.102,77 1.372,80 2.475,57

 16.20  38.19.030 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO 
DE 25 MM

m         125,60 17,57 7,75 25,32 2.206,79 973,40 3.180,19

 17 PINTURA 188.115,71

 17.1 PINTURA INTERNA 79.064,31

 17.1.1  33.02.060 CPOS/CDHU MASSA CORRIDA A BASE DE PVA m²      1.279,95 12,12 8,27 20,39 15.512,99 10.585,19 26.098,18

 17.1.2  33.10.010 CPOS/CDHU TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m²      1.400,85 20,90 16,91 37,81 29.277,77 23.688,37 52.966,13

 17.2 PINTURA EXTERNA 102.590,95

 17.2.1  33.10.100 CPOS/CDHU TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO m²         270,99 29,42 29,05 58,47 7.972,53 7.872,25 15.844,78

 17.2.2  33.10.030 CPOS/CDHU TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m²         579,32 20,90 21,31 42,21 12.107,79 12.345,30 24.453,09
 17.2.3  33.03.760 CPOS/CDHU HIDROREPELENTE INCOLOR PARA FACHADA À BASE DE SILANO-SILOXANO 

OLIGOMÉRICO DISPERSO EM ÁGUA
m²         602,60 14,97 22,81 37,78 9.020,92 13.745,30 22.766,22

 17.2.4  55.01.130 CPOS/CDHU LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFÍCIE REVESTIDA COM MATERIAL 
CERÂMICO OU PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO

m²         613,20 4,57 11,21 15,78 2.802,32 6.873,97 9.676,29

 17.2.5  33.03.750 CPOS/CDHU VERNIZ ACRÍLICO m²         613,20 20,90 27,78 48,68 12.815,88 17.034,69 29.850,57
 17.3 PINTURA DE ESQUADRIAS 6.460,45

 17.3.1  33.11.050 CPOS/CDHU ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO m²         107,80 29,42 30,51 59,93 3.171,48 3.288,97 6.460,45

 18 LOUÇAS E BANCADAS 11.961,62

 18.1  44.01.800 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 
LITROS

un             1,00 64,82 805,32 870,14 64,82 805,32 870,14

 18.2  30.08.060 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - 
CAPACIDADE DE 6 LITROS

un             2,00 64,82 1.050,68 1.115,50 129,64 2.101,36 2.231,00

 18.3  30.08.040 CPOS/CDHU LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM 
MOBILIDADE REDUZIDA

un             2,00 76,46 1.756,05 1.832,51 152,92 3.512,10 3.665,02



 18.4  44.01.270 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL un             1,00 26,59 114,56 141,15 26,59 114,56 141,15

 18.5  44.02.062 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, 
ACABAMENTO POLIDO

m²             5,09 76,43 916,56 992,99 389,03 4.665,28 5.054,31

 19 METAIS E ACESSÓRIOS 9.045,78

 19.1 METAIS 7.890,05

 19.1.1  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA un             2,00 20,61 333,98 354,59 41,22 667,96 709,18

 19.1.2  44.03.645 CPOS/CDHU TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM 
LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´

un             1,00 20,61 135,54 156,15 20,61 135,54 156,15

 19.1.3  44.03.470 CPOS/CDHU TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO 
FUNDIDO CROMADO

un             2,00 19,11 59,43 78,54 38,22 118,86 157,08

 19.1.4  44.03.400 CPOS/CDHU TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
CROMADO, DN= 3/4´

un             5,00 19,11 46,78 65,89 95,55 233,90 329,45

 19.1.5  44.20.100 CPOS/CDHU ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ un             6,00 6,21 28,58 34,79 37,26 171,48 208,74
 19.1.6  44.20.200 CPOS/CDHU SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ un             2,00 26,59 150,11 176,70 53,18 300,22 353,40
 19.1.7  44.20.220 CPOS/CDHU SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´ un             3,00 26,59 170,81 197,40 79,77 512,43 592,20
 19.1.8  44.20.650 CPOS/CDHU VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ un             3,00 10,63 32,11 42,74 31,89 96,33 128,22
 19.1.9  44.06.310 CPOS/CDHU CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 465X300X140MM un             2,00 26,59 267,82 294,41 53,18 535,64 588,82
 19.1.10  44.20.620 CPOS/CDHU VÁLVULA AMERICANA un             2,00 2,09 59,44 61,53 4,18 118,88 123,06
 19.1.11  30.01.010 CPOS/CDHU BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 

TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´
m             9,40 13,85 185,35 199,20 130,19 1.742,29 1.872,48

 19.1.12  30.04.060 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE 
PORTAS, ALTURA DE 40 CM

m             1,80 0,00 464,31 464,31 0,00 835,75 835,75

 19.1.13  44.03.360 CPOS/CDHU DUCHA HIGIÊNICA CROMADA un             3,00 26,59 585,25 611,84 79,77 1.755,75 1.835,52

 19.2 ACESSÓRIOS 1.155,73

 19.2.1  44.20.280 CPOS/CDHU TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA un             3,00 3,49 45,26 48,75 10,47 135,78 146,25

 19.2.2  26.04.010 CPOS/CDHU ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM m²             1,71 0,00 590,34 590,34 0,00 1.009,48 1.009,48

 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 38.505,02

 20.1 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1.138,34

 20.1.1  50.10.120 CPOS/CDHU EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG un             3,00 20,93 264,96 285,89 62,79 794,88 857,67

 20.1.2  97.02.194 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM 
INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME

un             3,00 6,66 12,01 18,67 19,98 36,03 56,01

 20.1.3  97.02.195 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM 
INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA

un             6,00 6,66 20,06 26,72 39,96 120,36 160,32

 20.1.4  97.02.197 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA un             2,00 6,66 25,51 32,17 13,32 51,02 64,34
 20.2 ANEIS DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES 9.961,39

 20.2.1  09.02.060 CPOS/CDHU FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE m²           31,44 120,54 93,29 213,83 3.789,78 2.933,03 6.722,81

 20.2.2  10.02.020 CPOS/CDHU ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO kg         110,58 1,41 9,42 10,83 155,92 1.041,66 1.197,58

 20.2.3  11.01.130 CPOS/CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA m³             2,36 0,00 503,11 503,11 0,00 1.187,33 1.187,33



 20.2.4  11.16.060 CPOS/CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA m³             2,36 121,79 48,81 170,60 287,42 115,19 402,61

 20.2.5  24.20.230 CPOS/CDHU TELA ONDULADA EM AÇO GALVANIZADO FIO 10 BWG, MALHA DE 1´ m²             3,80 10,70 108,00 118,70 40,66 410,40 451,06

 20.3 PAISAGISMO INTERNO 11.205,61

 20.3.1  34.02.100 CPOS/CDHU PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) m²           59,49 5,04 15,23 20,27 299,83 906,03 1.205,86

 20.3.2  34.03.120 CPOS/CDHU ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M un           12,00 3,61 37,83 41,44 43,32 453,96 497,28

 20.3.3  CGEO-
1832 

Próprio Lastro de pedras soltas em seixos rolados selecionados de rio, espessura de 7 cm m²           55,09 31,48 141,01 172,49 1.734,23 7.768,24 9.502,47

 20.4 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 4.464,43

 20.4.1  CGEO-
1833 

Próprio Desmobilização de construção provisória (incluindo ligações provisórias) m²           72,00 14,72 21,07 35,79 1.059,84 1.517,04 2.576,88

 20.4.2  04.01.100 CPOS/CDHU RETIRADA DE CERCA m         102,03 13,01 5,49 18,50 1.327,41 560,14 1.887,55

 20.5 LIMPEZA FINAL 11.735,25

 20.5.1  55.01.020 CPOS/CDHU LIMPEZA FINAL DA OBRA m²         782,35 15,00 0,00 15,00 11.735,25 0,00 11.735,25
21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 188.645,84
21.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%) un             1,00 52.577,56 136.068,28 188.645,84

TOTAL MÃO DE OBRA 843.941,55         
TOTAL MATERIAL 2.184.081,59      
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 188.645,84
TOTAL MO + MAT + ADM LOCAL 3.216.668,98      
BDI 22,12% 711.527,18         
TOTAL GERAL 3.928.196,16      



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DE ARTES VISUAIS DA UNICAMP / DCULT / PROEC
UNIDADE: UNICAMP

Data emissão: 21/02/2025
ENDEREÇO: Rua Sérgio Buarque de Holanda, S/N – Ciclo Básico – Quadra 21 – Cidade Universitária Zeferino Vaz – Campinas (SP)

ÁREA: 782,35 m²

Nome da tarefa

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 155.142,02
1/A Serviços: canteiro de obra, Instalação provisória de energia, água e esgoto e o cercamento da obra. 100,00%

Itens: 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 R$ 31.316,19 R$ 31.316,19
1/B Mobilização e construção do canteiro de obra 100,00%

Item 1.2.4 R$ 40.807,50 R$ 40.807,50
1/C Mobilização, montagem e o uso dos andaimes fachadeiros. 100,00%

Itens 1.3.1 e 1.3.2 R$ 83.018,33 R$ 83.018,33
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 26.301,52

2/A Demolição, retiradas e transporte até bota fora 100,00%
Itens 2.1 a 2.32 R$ 26.301,52 R$ 26.301,52

3 TERRAPLENAGEM R$ 30.455,10
3/A Corte de árvore e limpeza de terreno e transporte de entulho 100,00%

Itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4 R$ 15.150,72 R$ 15.150,72
3/B Escavação, aterro e transporte de solo 100,00%

Itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 R$ 15.304,38 R$ 15.304,38
INFRAESTRUTURA R$ 248.496,89
LOCAÇÃO R$ 4.604,62

4/A Locação da obra 100,00%
Item 4.1.1 R$ 4.604,62 R$ 4.604,62
FUNDAÇÃO PROFUNDA R$ 63.453,82

4/B Execução das estacas do muro de contenção 100,00%
7% dos Itens 4.2.1 e 4.2.2; 25% dos Itens 4.2.4 e 4.2.5 R$ 9.093,49 R$ 9.093,49

4/C Execução das estacas da rampa 100,00%
18% dos Itens 4.2.1 e 4.2.2; 25% dos Itens 4.2.4 e 4.2.5 R$ 12.826,62 R$ 12.826,62

4/D Execução das estacas da ampliação 100,00%
75% dos Itens 4.2.1 e 4.2.2; 25% dos Itens 4.2.4 e 4.2.5 R$ 32.171,05 R$ 32.171,05

4/E Execução das estacas da reforma interna 100,00%
Item 4.2.3 e 25% dos Itens 4.2.4 e 4.2.5 R$ 9.362,66 R$ 9.362,66
BLOCOS, VIGAS DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO R$ 158.868,32

4/F Execução dos blocos do muro de contenção 100,00%
32% dos Itens 4.3.1 a 4.3.9 R$ 50.837,86 R$ 50.837,86

4/G Execução das vigas baldrames, e estrutura da rampa e escada 100,00%
27% dos Itens 4.3.1 a 4.3.9 R$ 42.894,45 R$ 42.894,45

4/H Execução dos blocos e vigas baldrames da ampliação 100,00%
39% dos Itens 4.3.1 a 4.3.9 R$ 61.958,64 R$ 61.958,64

4/I Execução dos blocos e vigas baldrames da reforma interna 100,00%
2% dos Itens 4.3.1 a 4.3.9 R$ 3.177,37 R$ 3.177,37
IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 20.962,06

4/J Execução de impermeabilização rigida 100,00%
Item 4.4.1 R$ 9.076,12 R$ 9.076,12

4/K Execução de impermeabilização flexivel 100,00%
Item 4.4.2 R$ 11.885,94 R$ 11.885,94
JUNTAS E AMARRAÇÕES R$ 608,07

4/L Execução de juntas e amarrações 100,00%
Itens 4.5.1 a 4.5.3 R$ 608,07 R$ 608,07

5 SUPRAESTRUTURA R$ 135.772,29
5/A Execução dos pilares até o respaldo 100,00%

35,65% dos itens 5.1.1 a 5.1.5 R$ 46.297,30 R$ 46.297,30
5/B Execução das vigas até o respaldo 100,00%

35% dos itens 5.1.1 a 5.1.5 R$ 45.453,17 R$ 45.453,17
5/C Execução dos pilares do respaldo até a platibanda 100,00%

13,35% dos itens 5.1.1 a 5.1.5 R$ 17.337,14 R$ 17.337,14
5/D Execução das vigas da platibanda 100,00%

16% dos itens 5.1.1 a 5.1.5 R$ 20.778,59 R$ 20.778,59
5/E Execução das juntas e amarrações 100,00%

Itens 5.2.1 a 5.2.5 R$ 5.906,08 R$ 5.906,08
PAREDES E PAINÉIS R$ 216.284,66
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E FECHAMENTO R$ 200.560,49

6/A Execução da alvenaria de embasamento 100,00%
Item 6.1.1 R$ 11.888,03 R$ 11.888,03

6/B Execução da alvenaria até o respaldo da sala do acervo 100,00%
29% dos itens 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 R$ 31.440,23 R$ 31.440,23

6/C Execução da alvenaria até o respaldo da sala de exposição e manutenção 100,00%
21% dos itens 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 R$ 22.767,06 R$ 22.767,06

6/D Execução do respaldo da parede externa da circulação, das paredes externas da recpção e das paredes externas da circulação 100,00%
29% dos itens 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 R$ 31.440,23 R$ 31.440,23

6/E Execução da alvenaria até a platibanda da sala do acervo 100,00%
7% dos itens 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 R$ 7.589,02 R$ 7.589,02

6/F Execução da alvenaria até a platibanda da sala de exposição e manutenção 100,00%
6,00% dos itens 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 R$ 6.504,88 R$ 6.504,88

6/G Execução da platibanda da parede externa da circulação, das paredes externas da recpção e das paredes externas da circulação 100,00%
8,00% dos itens 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.4 R$ 8.673,17 R$ 8.673,17

6/F Execução da alvenaria da reforma interna 100,00%
33,33% dos Itens 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 e 6.1.8 R$ 26.749,95 R$ 26.749,95

6/I Execução das paredes e serviços em drywall - da ampliação 100,00%
33,33% dos Itens 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 e 6.1.8 R$ 26.749,95 R$ 26.749,95

6/J Execução das paredes e serviços em drywall da reforma interna 100,00%
33,34% dos Itens 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7 e 6.1.8 R$ 26.757,97 R$ 26.757,97

MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13

DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

COORDENADORIA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF).
"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Li 14.133/2021.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.
Com isso, a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Descrição da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ concluir a etapa no mês, para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.

Evento/Etap
a

Valor R$ MÊS 07MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 14MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10



IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PRIMEIRAS FIADAS DE ALVENARIAS R$ 3.018,34
6/K Execução da impermeabilização das primeiras fiadas 100,00%

Item 6.2.1 R$ 3.018,34 R$ 3.018,34
ELEMENTO VAZADO R$ 12.705,83

6/L Execução das estacas, vigas baldrames 100,00%
Itens 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.5, 6.3.9 e 6.3.11;  50% dos itens 6.3.6, 6.3.7 e 6.3.8. R$ 3.441,57 R$ 3.441,57

6/M Execução das vigas e pilares de concreto armado 100,00%
Itens 6.3.4 e 6.3.10;  50% dos itens 6.3.6, 6.3.7, 6.3.8. R$ 5.066,23 R$ 5.066,23

6/N Execução do fechamento em elementos vazados, bem como execução de calhas e rufos 100,00%
Itens 6.3.12 e 6.3.13. R$ 4.198,03 R$ 4.198,03
REVESTIMENTOS R$ 639.732,94

7/A Execução do chapisco e emboço internos das salas do acervo, sala de exposição e manutenção 100,00%
20% dos Itens 7.1, 7.2 e 7.3 R$ 16.407,86 R$ 16.407,86

7/B Execução do chapisco e emboço interno da circulação, recepção 100,00%
20% dos Itens 7.1, 7.2 e 7.3 R$ 16.407,86 R$ 16.407,86

7/C Execução do chapisco e emboço interno da Reforma Interna 100,00%
20% dos Itens 7.1, 7.2 e 7.3 R$ 16.407,86 R$ 16.407,86

7/D Execução do chapisco e emboço externo das fachadas 100,00%
20% dos Itens 7.1, 7.2 e 7.3 R$ 16.407,86 R$ 16.407,86

7/E Execução do chapisco e emboço externos do jardim 100,00%
20% dos Itens 7.1, 7.2 e 7.3 R$ 16.407,86 R$ 16.407,86

7/F Execução do revestimento ceramico de paredes da reforma interna 100,00%
Item 7.4 R$ 16.980,68 R$ 16.980,68

7/G Execução do revestimento em ACM nas paredes da fachada 100,00%
50% do Item 7.5 R$ 270.356,49 R$ 270.356,49

7/H Execução do revestimento em ACM nas paredes da externas do jardim 100,00%
50% do Item 7.5 R$ 270.356,49 R$ 270.356,49
COBERTURA R$ 262.828,62

8/A Execução da Estrutura metálica e pintura da estrutura metálica 100,00%
Itens 8.1 e 8.2 R$ 162.876,78 R$ 162.876,78

8/B Execução do telhamento da Cobertura 100,00%
Item 8.3 R$ 52.797,84 R$ 52.797,84

8/C Execução de calhas e rufos 100,00%
Itens 8.4, 8.5 e 8.6 R$ 40.314,44 R$ 40.314,44

8/D Execução de Revisão 100,00%
Item 8.7 R$ 6.839,56 R$ 6.839,56
FORRO R$ 85.530,18

9/A Execução de forro de gesso da Ampliação 100,00%
50% dos itens 9.1 e 9.2 R$ 32.975,55 R$ 32.975,55

9/B Execução de forro de gesso da Reforma Interna 100,00%
50% dos itens 9.1 e 9.2 R$ 32.975,55 R$ 32.975,55

9/C Execução de Revestimento em ACM 100,00%
Item 9.3 R$ 19.579,08 R$ 19.579,08
PISOS R$ 137.561,57
PISOS INTERNOS R$ 107.063,80
PISOS EXTERNOS R$ 30.497,77

10/A Execução de lastro de brita e contrapiso da Ampliação 100,00%
33,33% dos Itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 R$ 6.440,91 R$ 6.440,91

10/B Execução de lastro de brita e contrapiso da Reforma Interna 100,00%
33,33% dos Itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 R$ 6.440,91 R$ 6.440,91

10/C Execução de lastro de brita e contrapiso da Área Externa em granilite 100,00%
33,34% dos Itens 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.2.1, 10.2.2 e 10.2.3 R$ 6.442,84 R$ 6.442,84

10/D Execução de camada de regularização da Ampliação 100,00%
33,33% dos Itens 10.1.4 e 10.2.4 R$ 3.299,88 R$ 3.299,88

10/E Execução de camada de regularização da Reforma Interna 100,00%
33,33% dos Itens 10.1.4 e 10.2.4 R$ 3.299,88 R$ 3.299,88

10/F Execução de camada de regularização da Área externa em granilite 100,00%
33,34% dos Itens 10.1.4 e 10.2.4 R$ 3.300,87 R$ 3.300,87

10/G No evento 10G será medido os serviços completos de revestimento de piso cerâmico, rodapé e soleira da Ampliação 100,00%
50% dos Itens 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 R$ 42.804,37 R$ 42.804,37

10/H No evento 10H será medido os serviços completos de revestimento de piso cerâmico, rodapé e soleira da Reforma Interna 100,00%
50% dos Itens 10.1.5, 10.1.6 e 10.1.7 R$ 42.804,37 R$ 42.804,37

10/I No evento 10I será medido os serviços completos de revestimento granilite e rodapé da Área externa em granilite 100,00%
Itens 10.2.5, 10.2.6 e 10.2.7 R$ 21.610,63 R$ 21.610,63

10/J Execução de guias de concreto e podotátil 100,00%
Itens 10.2.8 e 10.2.9 R$ 1.116,90 R$ 1.116,90
ESQUADRIAS E VIDROS R$ 262.645,97
ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 103.376,99

11/A Fornecimento e instalação de portas de madeira da Ampliação 100,00%
50% dos Itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 R$ 9.923,85 R$ 9.923,85

11/B Fornecimento e instalação de portas de madeira da Ampliação 100,00%
50% dos Itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 R$ 9.923,85 R$ 9.923,85

11/C No evento 11C será medido os serviços completos de ferragens/ fechadura/ puxadores das portas de madeiras 100,00%
Itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 R$ 7.887,45 R$ 7.887,45

11/D No evento 11D será medido os serviços completos de revestimento laminado melanilico dissipativo 100,00%
Item 11.1.4 R$ 75.641,84 R$ 75.641,84
ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 118.047,11

12/A Fornecimento e instalação de caixilhos da Ampliação 100,00%
50% dos Itens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 R$ 13.228,36 R$ 13.228,36

12/B Fornecimento e instalação de caixilhos da Reforma Interna 100,00%
50% dos Itens 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 R$ 13.228,36 R$ 13.228,36

12/C Fornecimento e instalação de portas metálicas da Ampliação 100,00%
50% dos Itens 11.2.4 e 11.2.5 R$ 21.322,52 R$ 21.322,52

12/D Fornecimento de portas metálicas da Reforma Interna 100,00%
50% dos Itens 11.2.4 e 11.2.5 R$ 21.322,52 R$ 21.322,52

12/E Fornecimento e instalação de grades de proteção de esquadrias e gradis 100,00%
Itens 11.2.6 e 11.2.8 R$ 16.276,39 R$ 16.276,39

12/F Fornecimento e instalação de portão metálico e portão de grade 100,00%
Itens 11.2.7 e 11.2.9 R$ 5.684,41 R$ 5.684,41

12/G Fornecimento e instalação de puxadores e barras antipânico 100,00%
Itens 11.2.11 e 11.2.12 R$ 3.854,78 R$ 3.854,78

12/H Fornecimento e instalação de corrimãos 100,00%
Item 11.2.10 R$ 23.129,77 R$ 23.129,77
VIDROS R$ 16.372,74

13/A Fornecimento e instalação de vidros da Ampliação 100,00%



50% dos Itens 11.3.1 a 11.3.4 R$ 8.186,37 R$ 8.186,37
13/B Fornecimento e instalação de vidros da Reforma Interna 100,00%

50% dos Itens 11.3.1 a 11.3.4 R$ 8.186,37 R$ 8.186,37
PEITORIL  R$ 3.218,08

14/A Fornecimento e instalação de peitoril da Ampliação 100,00%
50% do Item 11.4.1 R$ 1.609,04 R$ 1.609,04

14/B Fornecimento e instalação de peitoril da Reforma Interna 100,00%
50% do Item 11.4.1 R$ 1.609,04 R$ 1.609,04

GUARDA-CORPO  R$ 21.631,05
15/A Fornecimento e instalação de Guarda Corpo 100,00%

Itens 11.5.1 e 11.5.3 R$ 20.344,08 R$ 20.344,08
15/B Execução de pintura do guarda corpo 100,00%

Item 11.5.2 R$ 1.286,97 R$ 1.286,97
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 301.230,20
ADEQUAÇÃO CIVIL / ELÉTRICA DA CABINE DE ENERGIA E ALIMENTAÇÃO DO QGBT R$ 103.445,95
ADEQUAÇÃO CIVIL  R$ 25.416,95

16/A Demolição, remoção, limpeza de terreno e retiradas 100,00%
Itens 12.1.1 a 12.1.6 R$ 729,11 R$ 729,11

16/B Execução de placas 100,00%
Itens 12.1.14 R$ 32,17 R$ 32,17

16/C Execução da rampa de concreto 100,00%
Itens 12.1.7 a 12.1.10 R$ 271,36 R$ 271,36

16/D Fornecimento e instalação do portão, incluindo ferragens 100,00%
Itens 12.1.11 a 12.1.13 R$ 13.157,59 R$ 13.157,59

16/E Execução de divisórias e gradil de fechamento 100,00%
Itens 12.1.15 a 12.1.19 R$ 11.226,72 R$ 11.226,72
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA - Retirada e recolocação do armário do trafo de 500 kVA

17/A Retirada e recolocação do trafo de 500kva 100,00%
Item 12.1.20 R$ 1.616,65 R$ 1.616,65
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA - Fornecimento e instalação de novo armário para o trafo de 300 kVA, incluindo cabos alimentadores

18/A Fornecimento e instalação de novo armário para o trafo de 300 kVA, incluindo cabos alimentadores 100,00%
Itens 12.1.21 a 12.1.41 R$ 27.452,86 R$ 27.452,86
ADEQUAÇÃO ELÉTRICA - Iluminação e tomadas da área de B.T.

19/A Fornecimento e instalação de eletrodutos, conduletes e cabos elétricos 100,00%
Itens 12.1.42, 12.1.43, 12.1.46, 12.1.47 e 12.1.48 R$ 15.078,31 R$ 15.078,31

19/B No evento 19B será medido os serviços completos de tomadas, interruptores e luminárias 100,00%
Itens 12.44, 12.1.45 e 12.1.49 R$ 3.487,21 R$ 3.487,21

19/C Fornecimento e instalação de quadros elétricos, terminais, disjuntores e DPS 100,00%
Itens 12.1.50 a 12.1.55 R$ 19.789,85 R$ 19.789,85
ALIMENTAÇÃO DO QGTB MAV

20/A Fornecimento e instalação de eletrodutos e tomadas 100,00%
Itens 12.1.56 a 12.1.58 R$ 6.937,24 R$ 6.937,24
IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS E SERVIÇOS INTERNOS NA CABINE

21/A Identificação dos circuitos 100,00%
Item 12.1.59 R$ 3.666,88 R$ 3.666,88
CONDUTOS E CAIXAS R$ 197.784,25

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO ESPECIAL PARA INFRAESTRUTURAS NÃO ALINHADAS COM AS TERÇAS DE COBERTURA

22/A Fornecimento e instalação de eletrodutos, conduletes, eletrocalhas, caixas de passagens e tampas da Ampliação 100,00%
50% dos Itens 12.2.1 a 12.2.17 R$ 21.364,60 R$ 21.364,60

22/B Fornecimento e instalação de eletrodutos, conduletes, eletrocalhas, caixas de passagens e tampas da Reforma Interna 100,00%
50% dos Itens 12.2.1 a 12.2.17 R$ 21.364,60 R$ 21.364,60

22/C Fornecimento e instalação da estrutura metálica de suporte e pintura de estrutura metálica 100,00%
Itens 12.2.18 e 12.2.19 R$ 1.956,81 R$ 1.956,81
CONDUTORES

23/A Fornecimento e instalação de cabos elétricos da Ampliação 100,00%
50% dos Itens 12.3.1 a 12.3.8 R$ 27.754,87 R$ 27.754,87

23/B Fornecimento e instalação de cabos elétricos da Reforma Interna 100,00%
50% dos Itens 12.3.1 a 12.3.8 R$ 27.754,87 R$ 27.754,87
APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

24/A Fornecimento e instalação de luminárias externas 100,00%
Item 12.4.1 R$ 3.052,50 R$ 3.052,50

24/B Fornecimento e instalação de luminárias em trilho eletrificado 100,00%
Item 12.4.2 R$ 6.851,39 R$ 6.851,39

24/C Fornecimento e instalação de luminárias led da Ampliação 100,00%
50% dos Itens 12.4.3 a 12.4.5 R$ 13.233,14 R$ 13.233,14

24/D Fornecimento e instalação de luminárias led da Reforma Interna 100,00%
50% dos Itens 12.4.3 a 12.4.5 R$ 13.233,14 R$ 13.233,14
APARELHOS DE SINALIZAÇÃO

25/A Fornecimento e instalação de iluminação de emergência e alarme de banheiros PNEs 100,00%
Itens 12.5.1 e 12.5.2 R$ 1.539,61 R$ 1.539,61
INTERRUPTORES, TOMADAS E SENSORES

26/A Fornecimento e instalação das tomadas e interruptores da Ampliação 100,00%
50% dos Itens 12.6.1 a 12.6.4 R$ 3.365,79 R$ 3.365,79

26/B Fornecimento e instalação das tomadas e interruptores da Reforma Interna 100,00%
50% dos Itens 12.6.1 a 12.6.4 R$ 3.365,79 R$ 3.365,79

26/C Fornecimento e instalação de sensores da Ampliação 100,00%
50 % do Item 12.6.5 R$ 3.854,07 R$ 3.854,07

26/D Fornecimento e instalação de sensores da Reforma Interna 100,00%
50 % do Item 12.6.5 R$ 3.854,07 R$ 3.854,07
QUADROS

27/A Fornecimento e instalação dos quadros da Ampliação 100,00%
66% dos itens 12.7.1 a 12.7.15 R$ 11.177,61 R$ 11.177,61

27/B Fornecimento e instalação dos quadros da Reforma Interna 100,00%
34% dos itens 12.7.1 a 12.7.15 R$ 5.758,17 R$ 5.758,17
REMANEJAMENTO DE REDE

28/A Remoção e demolição de tubulações e caixas existentes 100,00%
66% dos Itens 12.8.1 a 12.8.11 R$ 16.722,21 R$ 16.722,21

28/B Execução de caixas de passagens e instalação de eletrodutos 100,00%
34% dos Itens 12.8.1 a 12.8.11 R$ 8.614,47 R$ 8.614,47
ENSAIOS PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

29/A Execução de ensaios 100,00%
Item 12.9.1 R$ 2.966,56 R$ 2.966,56
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES R$ 13.721,21



30/A Fornecimento e instalação de eletrodutos, caixas, placas e conduletes da Ampliação 100,00%
63,98% dos Itens 13.1 a 13.6 R$ 8.430,77 R$ 8.430,77

30/B Fornecimento e instalação de eletrodutos, caixas, placas e conduletes da Reforma Interna 100,00%
36,02% dos Itens 13.1 a 13.6 R$ 4.746,42 R$ 4.746,42

30/C Fornecimento e instalação de quadro 100,00%
Item 13.7 R$ 544,02 R$ 544,02
INSTALAÇÕES DE SPDA R$ 25.803,67

31/A Remoção 100,00%
Itens 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5 R$ 867,95 R$ 867,95

31/B Execução de captação aérea do sistema 100,00%
70% dos itens 14.6, 14.7, 14.14 e 14.15 R$ 7.940,67 R$ 7.940,67

31/C Execução das descidas 100,00%
30% dos itens 14.6, 14.7, 14.14 e 14.15 R$ 3.403,15 R$ 3.403,15

31/D Execução do sistema enterrado 100,00%
Itens 14.8 a 14.13 e Item 14.16 R$ 10.625,34 R$ 10.625,34

31/E Execução de inspeção e medições; emissão de relatórios de inspeção e medições 100,00%
Item 14.17 R$ 2.966,56 R$ 2.966,56
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 55.000,67
ÁGUA FRIA R$ 3.009,41
Fornecimento e instalação de tubulações e registro 100,00%
Itens 15.1.1 e 15.1.2 R$ 2.066,00 R$ 2.066,00
Fornecimento e instalação de caixa d'água 100,00%
Item 15.1.3 R$ 943,41 R$ 943,41
ESGOTO R$ 7.721,26

33/A Remoção 100,00%
Itens 15.2.6 e 15.2.7 R$ 800,17 R$ 800,17

33/B Fornecimento e instalação de tubulações de esgoto interno  100,00%
25% dos Itens 15.2.1 a 15.2.3; 50% do Item15.2.8 R$ 1.170,54 R$ 1.170,54

33/C Fornecimento e instalação de tubulações de esgoto externo 100,00%
75% dos Itens 15.2.1 a 15.2.3;50% do Item15.2.8 R$ 3.196,31 R$ 3.196,31

33/D Execução de caixas de passagem e gordura 100,00%
Itens 15.2.4 e 15.2.5 R$ 2.554,25 R$ 2.554,25
DRENAGEM R$ 44.270,00

34/A Fornecimento e instalação da tubulação pluvial enterrada 100,00%
75% dos Itens 15.3.1 a 15.3.3 e item 15.3.5 R$ 22.897,07 R$ 22.897,07

34/B Execução das caixas de passagem 100,00%
Itens 15.3.6 e 15.3.7 R$ 6.020,00 R$ 6.020,00

34/C Execução da drenagem do muro de contenção 100,00%
Itens 15.3.8 a 15.3.11 R$ 2.887,85 R$ 2.887,85

34/D Execução da drenagem de ar condicionado 100,00%
Item 15.3.4 R$ 4.832,72 R$ 4.832,72

34/E Fornecimento e instalação da tubulação de drenagem vertical e canaletas com grelhas 100,00%
25% dos Itens 15.3.1 a 15.3.3 e item 15.3.5 R$ 7.632,36 R$ 7.632,36
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO R$ 183.887,50

35/A Execução da rede frigorigena de ar condicionado 100,00%
Itens 16.10 a 16.18 R$ 17.389,46 R$ 17.389,46

35/B Execução da rede de Exaustão de ar 100,00%
Itens 16.8 e 16.9 R$ 4.652,61 R$ 4.652,61

35/C Fornecimento e instalação dos eletrodutos e caixas de passagens da rede elétrica de ar condicionado e exaustão de ar 100,00%
Item 16.20 R$ 3.180,19 R$ 3.180,19

35/D Fornecimento e instalação do cabeamento da rede de climatização 100,00%
Item 16.19 R$ 2.475,57 R$ 2.475,57

35/E Fornecimento e instalação dos equipamento de exaustão 100,00%
Item 16.7 R$ 33.201,30 R$ 33.201,30

35/F Fornecimento e instalação dos equipamento de ar condicionado 100,00%
Itens 16.1 a 16.6 R$ 122.988,37 R$ 122.988,37
PINTURA  R$ 188.115,71
PINTURA INTERNA R$ 79.064,31

36/A Execução de emassamento de paredes e forros da Ampliação 100,00%
75% do Item 17.1.1 R$ 19.573,64 R$ 19.573,64

36/B Execução de emassamento de paredes e forros da Reforma Interna 100,00%
25% do Item 17.1.1 R$ 6.524,55 R$ 6.524,55

36/C Execução de Pintura de paredes e forros da Ampliação 100,00%
75% do Item 17.1.2 R$ 39.724,60 R$ 39.724,60

36/D Execução de Pintura de paredes e forros da Reforma Interna 100,00%
25% do Item 17.1.2 R$ 13.241,53 R$ 13.241,53
PINTURA EXTERNA R$ 102.590,95

37/A Execução de limpeza e lavagem 100,00%
Item 17.2.4 R$ 9.676,29 R$ 9.676,29

37/B Aplicação de hidrorepelente 100,00%
Item 17.2.3 R$ 22.766,22 R$ 22.766,22

37/C Aplicação de textura e pintura acrilica 100,00%
Itens 17.2.1 e 17.2.2 R$ 40.297,87 R$ 40.297,87

37/D Aplicação de verniz 100,00%
Item 17.2.5 R$ 29.850,57 R$ 29.850,57
PINTURA DE ESQUADRIAS R$ 6.460,45

37/E Execução de pintura de esquadrias 100,00%
Item 17.3.1 R$ 6.460,45 R$ 6.460,45
LOUÇAS E BANCADAS R$ 11.961,62

38/A Fornecimento e instalação de tampos e bancadas 100,00%
Item 18.5 R$ 5.054,31 R$ 5.054,31

38/B Fornecimento e instalação de louças 100,00%
Itens 18.1 a 18.4 R$ 6.907,31 R$ 6.907,31
METAIS E ACESSÓRIOS R$ 9.045,78
METAIS  R$ 7.890,05

39/A Fornecimento e instalação de metais 100,00%
Itens 19.1.1 a 19.1.13 R$ 7.890,05 R$ 7.890,05
ACESSÓRIOS R$ 1.155,73

40/A Fornecimento e instalação de tampas plasticas e espelhos 100,00%
Itens 19.2.1 e 19.2.2 R$ 1.155,73 R$ 1.155,73
SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 38.505,02
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R$ 1.138,34

41/A Fornecimento e instalação extintores de incêndio 100,00%
Item 20.1.1 R$ 857,67 R$ 857,67

41/B Fornecimento e instalação de placas de sinalização 100,00%



Itens 20.1.2 a 20.1.4 R$ 280,67 R$ 280,67
ANEIS DE PROTEÇÃO PARA ÁRVORES R$ 9.961,39

42/A Execução da estrutura dos anéis de concreto 100,00%
Itens 20.2.1 a 20.2.4 R$ 9.510,33 R$ 9.510,33

42/B Fornecimento e instalação de tela ondulada 100,00%
Item 20.2.5 R$ 451,06 R$ 451,06
PAISAGISMO INTERNO R$ 11.205,61

43/A Instalação de lastro de seixo, plantio de grama e arbustos 100,00%
Itens 20.3.1 a 20.3.3 R$ 11.205,61 R$ 11.205,61
DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS R$ 4.464,43

44/A Desmobilização e retiradas de cercas 100,00%
Itens 20.4.1 e 20.4.2 R$ 4.464,43 R$ 4.464,43

20.5 LIMPEZA FINAL  R$ 11.735,25
Limpeza final 100,00%
Item 20.5.1 R$ 11.735,25 R$ 11.735,25

R$ 3.028.023,14
SUBTOTAL 153.734,81R$       98.513,54R$           180.438,45R$          186.656,84R$        44.021,81R$              132.236,30R$           97.685,88R$              393.042,06R$            298.360,47R$             237.477,38R$            355.163,19R$             614.166,62R$             175.607,23R$                   60.918,56R$                                        

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6,23%) 9.577,68R$            6.137,39R$              11.241,32R$            11.628,72R$          2.742,56R$                8.238,32R$               6.085,83R$                24.486,52R$              18.587,86R$                14.794,84R$              22.126,67R$               38.262,58R$               10.940,33R$                     3.795,23R$                                          
B.D.I. 22,12% 36.124,72R$          23.148,79R$           42.399,56R$            43.860,77R$          10.344,28R$              31.072,99R$             22.954,30R$              92.357,32R$              70.108,97R$                55.802,62R$              83.456,52R$               144.317,34R$             41.264,32R$                     14.314,69R$                                        

TOTAL 199.437,21R$       127.799,72R$         234.079,33R$          242.146,32R$        57.108,65R$              171.547,60R$           126.726,02R$            509.885,90R$            387.057,30R$             308.074,84R$            460.746,37R$             796.746,54R$             227.811,88R$                   79.028,48R$                                        
TOTAL ACUMULADO 199.437,21R$       327.236,93R$         561.316,26R$          803.462,58R$        860.571,24R$            1.032.118,84R$       1.158.844,85R$         1.668.730,76R$         2.055.788,06R$          2.363.862,89R$        2.824.609,26R$          3.621.355,80R$          3.849.167,68R$                3.928.196,16R$                                  

% MENSAL 5,08% 3,25% 5,96% 6,16% 1,45% 4,37% 3,23% 12,98% 9,85% 7,84% 11,73% 20,28% 5,80% 2,01%
% ACUMULADA 5,08% 8,33% 14,29% 20,45% 21,91% 26,27% 29,50% 42,48% 52,33% 60,18% 71,91% 92,19% 97,99% 100,00%


