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DGRH - PRODECAD - COBERTURA , SPDA E ARQUIBANCADA - R01 SINAPI - 07/2024 - 22.12%

Enderec¢o: Rua Carlos Chagas, 301. Sao Paulo
Data base: julho/2024 - Atualizado pelo INCC-DI para data-base:Abril/2025

Data emissao: 13/09/2024, atualizado em 21/05/2025 pelo INCC-di

Area: 308,32 m2.

Planilha Or¢camentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Quant.

Descrigdo Und

SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 5 CM DE m?
DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSIGAO DENTRO DA OBRA, ATE O
RAIO DE 1 KM

RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL m?

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE FORMA MANUAL, m?
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA m?®
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, m?
INCLUSIVE FRAGMENTAGAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES =~ m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 10° KM = m?
ATE O 15° KM

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3
BASCULANTE 6 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA

DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

INSTALAGAO DO CANTEIRO

Mobilizagao do canteiro de obras UN
CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR18 E NR24, MES
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIA, INCLUSIVE HIDROMETRO = UN
LIGAGAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA PARA OBRA INCLUSIVE UN

MEDIDOR
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m?

54,00

6,12
11,18

9,32

231,54

97,22

75,22

75,22

1,00
9,00
1,00
1,00

142,25

M. O.

5,18

32,16
102,31

154,48

8,28

1,05

0,00

2,03

165,76
291,50
878,88
1.387,92

31,19

depi

Valor Unit

MAT.

4,84

11,74
40,02

66,11

27,71

7,59

50,70

7,79

1.877,92
1.595,62

928,69
2.169,83

59,00

Encargos Sociais
Nao Desonerado: 115,54%

Total
Total M. O. MAT.
10,02 279,72 261,36
43,90 196,82 71,84
142,33 1.143,83 447 41
220,59 1.439,75 616,14

35,99 1.917,15 6.415,97

8,64 102,08 737,90
50,70 0,00 3.813,65
9,82 152,70 585,96
2.043,68 165,76 1.877,92

1.887,12 2.623,50 14.360,58
1.807,57 878,88 928,69
3.557,75 1.387,92 2.169,83

90,19 4.436,78 8.392,74

Total
18.182,28

541,08

268,66

1.591,24

2.055,89

8.333,12

839,98

3.813,65

738,66

41.970,65
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16.984,08
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3.557,75

12.829,52
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCAGAO DE OBRA DE EDIFICAGAO, EXECUGAO DE GABARITO
INFRAESTRUTURA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS PARA
EXECUGAO DE ESTACA ESCAVADA

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIAMETRO DE 30 CM ATE 30 T,
INCLUSO CONCRETO E ACO

CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA
Armadura de tela de ago CA-60 & 5 mm, malha de 10 x 10 cm, Q 196

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
FUNDACAO

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

SUPERESTRUTURA

ESTRUTURA METALICA EM ACO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO
COM APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E
PINTURA EM ESMALTE SINTETICO.

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

m2

mZ

m2

m3

m2

m3

m3

tx

UN
kg
m?
me

m3

m2

mZ

KG

kg

6,00

308,32

55,38
84,92

145,00

30,26

115,00

1,00
466,00
58,00
1.836,70
78,00
25,04

25,04

154,08

46,98

8.728,00

938,00

38,26

5,94

5,90
49,69

15,52

81,96

3,90

0,00
22,17
79,50

2,81

4,35

174,78

77,96

62,32

16,02

2,44

2,81

282,38

3,22

2,22
19,98

12,72

32,96

9,87

2.315,63
64,40
0,00
8,84
31,36
66,88

368,73

32,79

22,48

26,96

8,84

320,64

9,16

8,12
69,67

28,24

114,92

13,77

2.315,63
86,57
79,50
11,65
35,71

241,66

446,69

95,11

38,50

29,40

11,65

229,56

1.831,42

326,74
4.219,67

2.250,40

2.480,11

448,50

0,00
10.331,22
4.611,00
5.161,13
339,30
4.376,49

1.952,12

9.602,27

752,62

21.296,32

2.635,78

1.694,28

992,79

122,94
1.696,70

1.844,40

997,36

1.135,05

2.315,63
30.010,40
0,00
16.236,42
2.446,08
1.674,67

9.232,99

5.052,27

1.056,11

235.306,88

8.291,92

1.923,84

2.824,21
120.672,59
449,68
5.916,37

4.094,80

3.477,47

1.583,55

2.315,63
40.341,62
4.611,00
21.397,55
2.785,38
6.051,16

11.185,11

14.654,54

1.808,73

289.649,51

256.603,20

10.927,70
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ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ESTRUTURA

FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE

FORMA EM TUBO DE PAPELAO COM DIAMETRO DE 35 CM

ALVENARIA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACICO COMUM
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A
ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA

GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL

COBERTURA

TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA COM EPOXI E
POLIESTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM
POLIURETANO

TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA COM EPOXI E
POLIESTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E
ALTURA DE 40 MM

CALHA EM CHAPA COM PINGADEIRA METALICA DE AGCO GALVANIZADO
N.24 DESENVOLVIMENTO 120 CM, INCLUSIVE TABUA E MAO FRANCESA
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,25 M
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,50 M
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M

REVESTIMENTOS

kg

m3
m3

m2

m3
m2
kg
m3

m3

m2

m2

6,00

9,25
9,25

17,45

68,40

3,10
59,56
196,40
4,37

4,37

282,00

137,43

20,58
29,70
41,10

70,80

2,81

77,96
120,72

67,11

11,73

380,70
58,03
2,81
86,52

120,72

21,25

19,17

62,80
57,40
67,84

57,40

8,87

368,73
46,00

71,78

192,23

779,46
110,99

8,87
407,92

46,00

163,37

91,75

246,20
71,26
104,53

71,26

N

11,68

446,69
166,72

138,89

203,96

.160,16

169,02
11,68
494,44

166,72

184,62

110,92

309,00
128,66
172,37

128,66

16,86

721,13
1.116,66

1.171,07

802,33

1.180,17
3.456,27
551,88
378,09

527,55

5.992,50

2.634,53

1.292,42
1.704,78
2.788,22

4.063,92

53,22

3.410,75
425,50

1.252,56

13.148,53

2.416,32
6.610,56
1.742,07
1.782,61

201,01

46.070,34

12.609,20

5.066,80
2.116,42
4.296,18

5.045,20

70,08

4.131,88
1.542,16

2.423,63

13.950,86
18.846,53
3.596,49
10.066,83
2.293,95
2.160,70
728,56

93.680,51

52.062,84

15.243,73

6.359,22
3.821,20
7.084,40
9.109,12

50.738,81
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Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatagéo na
modulagdo 1,20x1,20 m aproximadamente, espessura 2,7cm, concreto 30
MPa, espessura 8cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie,
acabamento antiderrapante com um prato de flotagdo, uma deméao de lamina e
tela de ago CA-60 soldada Q 92.

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
Massa unica com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar trago 1:2:8, e=30mm desempenado.

REGULARIZAGAO DESEMPENADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE
PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR
PINTURA

TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

PINTURA COM TINTA ESMALTE PREMIUM EPOXI ANTICORROSIVO PISO
DA QUADRA.

PINTURA COM TINTA ESMALTE PREMIUM EPOXI ANTICORROSIVO
ARQUIBANCADA

PINTURA COM TINTA ESMALTE PREMIUM EPOXI ANTICORROSIVO PISO
EXTERNO

PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO COM
PRIMER E VERNIZ ACRILICO A BASE DE AGUA

ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA, (CALHAS, RUFOS E
AFINS) INCLUSIVE PREPARO

SERRALHERIA
Brise metdlico em chapa expandida em ago carbono galvanizado, malha 4,5 x

10,0 mm, e=0,8mm, estrutura metalica tubular em acgo de alta resisténcia a
corrosao, inclusive pintura esmalte, conforme projeto.

TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2"

CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR ACO INOX FORNECIDO E INSTALADO

CO-37 CORRIMAO SIMPLES AGCO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
PORTAO DE CORRER EM GRADE DE AGO GALVANIZADO
ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTATICA
INSTALAGOES HIDRAULICAS

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
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m2

m2

m2

m2

m2

mZ

mZ

mZ

m2

m2

m2

mZ

m3

233,22

141,00

147,22

147,22

37,07

88,36
224,40
84,74
185,85
67,32

76,04

182,24

51,44
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57,74

38,76
146,68
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48,70

58,47

626,74

106,26

597,49
390,29

1.347,23

69,67

8.708,43

4.433,04

937,79

6.299,54

1.078,37

1.825,52
0,00
0,00
0,00

1.390,83

2.211,24

23.601,90

1.181,58

0,00
82,57

536,94

767,21

20.964,15

3.293,76

518,21

3.443,47

1.062,05

1.599,31
32.914,99
12.429,66
27.260,47

1.887,65

2.234,81

90.615,19

4.284,43

4.660,42
1.010,24

6.549,48

308,49

29.672,58

7.726,80

1.456,00

9.743,01

2.140,42
83.754,48

3.424,83
32.914,99
12.429,66
27.260,47

3.278,48

4.446,05

132.522,75

114.217,09

5.466,01

4.660,42
1.092,81

7.086,42
19.625,67

1.075,70
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ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021
GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE 6

GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORGADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXQOES

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORGADA ‘R’. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
CANALETA PARA AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO,
LARGURA 20 CM

INSTALAGOES ELETRICAS

INSTALAGOES ELETRICAS DA INFRAESTRUTURA
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=
50 MM, COM ACESSORIOS

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
DISTRIBUIGAO DA ILUMINAGAO

CONDULETE METALICO DE 1°

ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1" COM
ACESSORIOS

PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V

CABO DE COBRE FLEXIVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM2?, ISOLAMENTO
600V, ISOLAGAO EM VC/E 105°C - PARA DETECGAO DE INCENDIO

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLACAO HEPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAGAO
HEPR 90°C
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14,93
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28,80
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2,00

21,00

60,00

16,00
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49,69
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2,24
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28,21

39,48

32,96

30,59

275,59

68,53

121,51
311,72

97,75

19,98

32,96

8,98

288,82

28,21

44,68

14,05
7,99
2,34

3,53

114,92

33,71

278,90

125,93

178,91
606,56

210,37

69,67

114,92

11,22

561,98

56,42

84,16

25,32
13,62
3,45

4,64

1.265,46

6,24

87,38

234,19

856,98
294,84

2.973,17

1.431,07

2.360,45

67,20

546,32

592,41

2.368,80

180,32
45,04
5,55

377,40

508,90

61,18

7.275,58

279,60

1.814,14
311,72

2.580,59

575,42

949,24

269,40

577,64

592,41

2.680,80

224,80
63,92
11,70

1.200,20

1.774,36

67,42

7.362,96

513,79

2.671,12
606,56
5.553,76
42.213,50
6.776,74
2.006,49

3.309,69

336,60
1.123,96
15.128,75
1.184,82

5.049,60

405,12
108,96
17,25

1.577,60




11.2.7 39.21.050 CPOS/CDH CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1KV - m 180,00 4,50 8,65 13,15 810,00 1.557,00 2.367,00
u ISOLAGAO HEPR 90°C
11.2.8 41.14.510 CPOS/CDH LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE COM REFLETOR PRISMATICO SEM un 16,00 16,92 259,23 276,15 270,72 4.147,68 4.418,40
U ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LAMPADAS VAPOR DE
1.3 QUADRO DE DISTRIBUIGAOUNIVERSAL DE EMBUTIR (QGBT) PARA 12 1.899,10
DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 100 A
11.3.1 Préprio Fornecimento, montagem e instalagdo de Quadro Completo, conforme o projeto  UN 1,00 422,82 1.248,20 1.671,02 422,82 1.248,20 1.671,02
CGEO-1172 elétrico - QFL
11.3.2 37.13.660 CPOS/CDH DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60  un 1,00 50,77 177,31 228,08 50,77 177,31 228,08
u A ATE 100 A
1.4 PAINEL DE COMANDO E ILUMINAGAO 1.280,43
11.4.1 Proprio Painel para comando de iluminag&o, conforme projeto. UN 1,00 411,29 869,14 1.280,43 411,29 869,14 1.280,43
CGEO-1173
1.5 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 17.128,48
11.5.1 42.01.098 CPOS/CDH CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO, H= 600 MM, DIAMETRO DE 3/8° un 24,00 14,10 16,40 30,50 338,40 393,60 732,00
u GALVANIZADO A FOGO
11.5.2 42.05.440 CPOS/CDH BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8° X 1/8°, INCLUSIVE m 180,00 28,21 16,20 44,41 5.077,80 2.916,00 7.993,80
u ACESSORIOS DE FIXAGCAO
11.5.3 39.04.050 CPOS/CDH CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM? m 10,00 2,81 13,46 16,27 28,10 134,60 162,70
u
11.5.4 39.04.080 CPOS/CDH CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM? m 80,00 11,27 43,94 55,21 901,60 3.515,20 4.416,80
u
11.5.5 42.05.200 CPOS/CDH HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M un 12,00 28,21 183,40 211,61 338,52 2.200,80 2.539,32
u
11.5.6 42.20.160 CPOS/CDH SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA  un 14,00 28,21 26,44 54,65 394,94 370,16 765,10
u DO CABO DE 50-50MM? A 95-50MM?
11.5.7 42.05.320 CPOS/CDH CAIXA DE INSPEGCAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO = un 12,00 14,10 29,13 43,23 169,20 349,56 518,76
u DE 300 MM - H= 400 MM
12 SERVICOS COMPLEMENTARES 14.128,74
121 IEL-026 Proprio CANALETA PARA AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, M 2,30 112,62 97,75 210,37 259,03 224,82 483,85
LARGURA 20 CM
12.2 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM = m? 59,00 3,47 17,83 21,30 204,73 1.051,97 1.256,70
PLACAS. AF 07/2024
12.3 55.01.020 CPOS/CDH LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 308,22 14,50 5,83 20,33 4.469,19 1.796,92 6.266,11
u
124 CGEO-208 Proprio Desmobilizagéo do canteiro de obras UN 1,00 165,76 1.877,92 2.043,68 165,76 1.877,92 2.043,68
12.5 CGEO-493 Proprio ELABORACAO DE PROJETO AS BUILT m? 10,00 397,74 10,10 407,84 3.977,40 101,00 4.078,40
13 ADMINISTRAGAO LOCAL 57.688,93
13.1 Administracédo Local UN 1,00 12.522,67| 45.166,26 57.688,93




TOTAL MAO DE OBRA 201.005,99

TOTAL MATERIAL 724.980,03
TOTAL MO+MATERIAL+ADM. LOCAL 983.674,95
BDI = 22,12% 217.588,90
TOTAL GERAL 1.201.263,85
Atualizado pelo INCC-DI

Julho/2024 (lo) = 1126,916
Abril/2025 (11)= 1184,462

Preco total final da obra atualizado pelo INCC-DI R$ 1.262.606,42



