
  

  

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

DGRH - PRODECAD - COBERTURA , SPDA E ARQUIBANCADA - R01
Endereço: Rua Carlos Chagas, 301.
Data base: julho/2024 - Atualizado pelo INCC-DI para data-base:Abril/2025
Data emissão: 13/09/2024, atualizado em 21/05/2025 pelo INCC-di
Área: 308,32 m2.

SINAPI - 07/2024 -
São Paulo

22.12% Não Desonerado: 115,54%

 1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 18.182,28

 2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 41.970,65

 1.1  02.09.030 CPOS/CDH
U

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE
DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O
RAIO DE 1 KM

m² 54,00 5,18 4,84 10,02 279,72 261,36 541,08

 1.2  04.09.100 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL m² 6,12 32,16 11,74 43,90 196,82 71,84 268,66

 1.3  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 11,18 102,31 40,02 142,33 1.143,83 447,41 1.591,24

 1.4  97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 9,32 154,48 66,11 220,59 1.439,75 616,14 2.055,89

 1.5  03.01.240 CPOS/CDH
U

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO,
INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1
QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

m² 231,54 8,28 27,71 35,99 1.917,15 6.415,97 8.333,12

 1.6  100976 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

m³ 97,22 1,05 7,59 8,64 102,08 737,90 839,98

 1.7  05.08.100 CPOS/CDH
U

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM
ATÉ O 15° KM

m³ 75,22 0,00 50,70 50,70 0,00 3.813,65 3.813,65

 1.8  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 75,22 2,03 7,79 9,82 152,70 585,96 738,66

 2.1  CGEO-208 Próprio Mobilização do canteiro de obras UN 1,00 165,76 1.877,92 2.043,68 165,76 1.877,92 2.043,68

 2.2  CGEO-508 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME NR18 E NR24, MÊS 9,00 291,50 1.595,62 1.887,12 2.623,50 14.360,58 16.984,08

 2.3  CGEO-802 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA, INCLUSIVE HIDRÔMETRO UN 1,00 878,88 928,69 1.807,57 878,88 928,69 1.807,57

 2.4  CGEO-801 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA INCLUSIVE
MEDIDOR

UN 1,00 1.387,92 2.169,83 3.557,75 1.387,92 2.169,83 3.557,75

 2.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 142,25 31,19 59,00 90,19 4.436,78 8.392,74 12.829,52

CPOS/CDH
U



  

  

 2.6  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00 38,26 282,38 320,64 229,56 1.694,28 1.923,84

 2.7  02.10.020 CPOS/CDH
U

LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO, EXECUÇÃO DE GABARITO m² 308,32 5,94 3,22 9,16 1.831,42 992,79 2.824,21

 3.1  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 55,38 5,90 2,22 8,12 326,74 122,94 449,68

 3.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 84,92 49,69 19,98 69,67 4.219,67 1.696,70 5.916,37

 3.3  101570 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

m² 145,00 15,52 12,72 28,24 2.250,40 1.844,40 4.094,80

 3.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 30,26 81,96 32,96 114,92 2.480,11 997,36 3.477,47

 3.5  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

m³ 115,00 3,90 9,87 13,77 448,50 1.135,05 1.583,55

 3.6  12.05.010 CPOS/CDH
U

TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA

tx 1,00 0,00 2.315,63 2.315,63 0,00 2.315,63 2.315,63

 3.7  12.05.030 CPOS/CDH
U

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T,
INCLUSO CONCRETO E AÇO

m 466,00 22,17 64,40 86,57 10.331,22 30.010,40 40.341,62

 3.8  CGEO-009 Próprio CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 58,00 79,50 0,00 79,50 4.611,00 0,00 4.611,00

 3.9  10.01.040 CPOS/CDH
U

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 1.836,70 2,81 8,84 11,65 5.161,13 16.236,42 21.397,55

 3.10
CGEO-1083

Próprio Armadura de tela de aço CA-60 Ø 5 mm, malha de 10 x 10 cm, Q 196 m² 78,00 4,35 31,36 35,71 339,30 2.446,08 2.785,38

 3.11  11.16.040 CPOS/CDH
U

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
FUNDAÇÃO

m³ 25,04 174,78 66,88 241,66 4.376,49 1.674,67 6.051,16

 3.12  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 25,04 77,96 368,73 446,69 1.952,12 9.232,99 11.185,11

 3.13  09.01.020 CPOS/CDH
U

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO m² 154,08 62,32 32,79 95,11 9.602,27 5.052,27 14.654,54

 3.14  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 46,98 16,02 22,48 38,50 752,62 1.056,11 1.808,73

 4.1  CGEO-646 Próprio ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO
COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO.

KG 8.728,00 2,44 26,96 29,40 21.296,32 235.306,88 256.603,20

 4.2  10.01.040 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA kg 938,00 2,81 8,84 11,65 2.635,78 8.291,92 10.927,70CPOS/CDH
U

 3 INFRAESTRUTURA 120.672,59

 4 SUPERESTRUTURA 289.649,51



  

  

 4.3  10.01.060 CPOS/CDH
U

ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 6,00 2,81 8,87 11,68 16,86 53,22 70,08

 4.4  94966 SINAPI m³ 9,25 77,96 368,73 446,69 721,13 3.410,75 4.131,88

 4.5  11.16.060 CPOS/CDH
U

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ESTRUTURA

m³ 9,25 120,72 46,00 166,72 1.116,66 425,50 1.542,16

 4.6  09.02.040 CPOS/CDH
U

FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE m² 17,45 67,11 71,78 138,89 1.171,07 1.252,56 2.423,63

 4.7  09.04.040 CPOS/CDH
U

FORMA EM TUBO DE PAPELÃO COM DIÂMETRO DE 35 CM m 68,40 11,73 192,23 203,96 802,33 13.148,53 13.950,86

 5.1  14.01.020 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM m³ 3,10 380,70 779,46 1.160,16 1.180,17 2.416,32 3.596,49

 5.2  14.11.271 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A m² 59,56 58,03 110,99 169,02 3.456,27 6.610,56 10.066,83

 5.3  10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA kg 196,40 2,81 8,87 11,68 551,88 1.742,07 2.293,95

 5.4  90279 SINAPI m³ 4,37 86,52 407,92 494,44 378,09 1.782,61 2.160,70

 5.5  11.16.060 m³ 4,37 120,72 46,00 166,72 527,55 201,01 728,56

 6.1  16.13.070 CPOS/CDH
U

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E
POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM
POLIURETANO

m² 282,00 21,25 163,37 184,62 5.992,50 46.070,34 52.062,84

 6.2  16.12.060 CPOS/CDH
U

TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E
POLIÉSTER, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM E
ALTURA DE 40 MM

m² 137,43 19,17 91,75 110,92 2.634,53 12.609,20 15.243,73

 6.3
CGEO-1084

Próprio CALHA EM CHAPA COM PINGADEIRA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO
N.24 DESENVOLVIMENTO 120 CM, INCLUSIVE TÁBUA E MÃO FRANCESA

M 20,58 62,80 246,20 309,00 1.292,42 5.066,80 6.359,22

 6.4  16.33.022 CPOS/CDH
U

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,25 M m 29,70 57,40 71,26 128,66 1.704,78 2.116,42 3.821,20

 6.5  16.33.052 CPOS/CDH
U

CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M m 41,10 67,84 104,53 172,37 2.788,22 4.296,18 7.084,40

 6.6  16.33.022 CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M m 70,80 57,40 71,26 128,66 4.063,92 5.045,20 9.109,12

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM

CPOS/CDH
U
CPOS/CDH
U
CPOS/CDH
U

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM

CPOS/CDH
U

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ALVENARIA ESTRUTURAL

CPOS/CDH
U

 5 ALVENARIA 18.846,53

 6 COBERTURA 93.680,51

 7 REVESTIMENTOS 50.738,81



  

  

 7.1  CGEC0044 Próprio Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação na
modulação 1,20x1,20 m aproximadamente, espessura 2,7cm, concreto 30
MPa, espessura 8cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície,
acabamento antiderrapante com um prato de flotação, uma demão de lâmina e
tela de aço CA-60 soldada Q 92.

m² 233,22 37,34 89,89 127,23 8.708,43 20.964,15 29.672,58

 7.2  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 141,00 31,44 23,36 54,80 4.433,04 3.293,76 7.726,80

 7.3  87904 SINAPI m² 147,22 6,37 3,52 9,89 937,79 518,21 1.456,00

 7.4  CGEC0076 Próprio Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar traço 1:2:8, e=30mm desempenado.

m² 147,22 42,79 23,39 66,18 6.299,54 3.443,47 9.743,01

 7.5  98565 SINAPI m² 37,07 29,09 28,65 57,74 1.078,37 1.062,05 2.140,42

 8.1  33.10.020 CPOS/CDH
U

TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m² 88,36 20,66 18,10 38,76 1.825,52 1.599,31 3.424,83

 8.2  17.12.302 CPOS/CDH
U

PINTURA COM TINTA ESMALTE PREMIUM EPÓXI ANTICORROSIVO PISO
DA QUADRA.

m² 224,40 0,00 146,68 146,68 0,00 32.914,99 32.914,99

 8.3  17.12.302 CPOS/CDH
U

PINTURA COM TINTA ESMALTE PREMIUM EPÓXI ANTICORROSIVO
ARQUIBANCADA

m² 84,74 0,00 146,68 146,68 0,00 12.429,66 12.429,66

 8.4  17.12.302 CPOS/CDH
U

PINTURA COM TINTA ESMALTE PREMIUM EPÓXI ANTICORROSIVO PISO
EXTERNO

m² 185,85 0,00 146,68 146,68 0,00 27.260,47 27.260,47

 8.5  33.03.750 m² 67,32 20,66 28,04 48,70 1.390,83 1.887,65 3.278,48

 8.6  33.11.050 CPOS/CDH
U

ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, (CALHAS, RUFOS E
AFINS) INCLUSIVE PREPARO

m² 76,04 29,08 29,39 58,47 2.211,24 2.234,81 4.446,05

 9.1
CGEO-1107

Próprio Brise metálico em chapa expandida em aço carbono galvanizado, malha 4,5 x
10,0 mm, e=0,8mm, estrutura metálica tubular em aço de alta resistência a
corrosão, inclusive pintura esmalte, conforme projeto.

m² 182,24 129,51 497,23 626,74 23.601,90 90.615,19 114.217,09

 9.2  16.80.002 FDE TELA DE ARAME GALVANIZADO N.10 MALHA 2" m² 51,44 22,97 83,29 106,26 1.181,58 4.284,43 5.466,01

 9.3  06.03.064 FDE CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M 7,80 0,00 597,49 597,49 0,00 4.660,42 4.660,42

 9.4  06.03.103 FDE CO-37 CORRIMÃO SIMPLES AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 2,80 29,49 360,80 390,29 82,57 1.010,24 1.092,81

 9.5  34.05.300 m² 5,26 102,08 1.245,15 1.347,23 536,94 6.549,48 7.086,42

 10.1  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 15,44 49,69 19,98 69,67 767,21 308,49 1.075,70

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE
PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR

CPOS/CDH
U

PINTURA IMPERMEABILIZANTE SOBRE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM
PRIMER E VERNIZ ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA

CPOS/CDH
U

PORTÃO DE CORRER EM GRADE DE AÇO GALVANIZADO
ELETROFUNDIDA, MALHA 65 X 132 MM, E PINTURA ELETROSTÁTICA

 8 PINTURA 83.754,48

 9 SERRALHERIA 132.522,75

 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 19.625,67



  

  

 10.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 15,44 81,96 32,96 114,92 1.265,46 508,90 1.774,36

 10.3  49.06.080 CPOS/CDH
U

GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ un 2,00 3,12 30,59 33,71 6,24 61,18 67,42

 10.4  83624 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 26,40 3,31 275,59 278,90 87,38 7.275,58 7.362,96

 10.5  46.03.050 CPOS/CDH
U

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 4,08 57,40 68,53 125,93 234,19 279,60 513,79

 10.6  46.03.060 CPOS/CDH
U

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 14,93 57,40 121,51 178,91 856,98 1.814,14 2.671,12

 10.7  99253 SINAPI UN 1,00 294,84 311,72 606,56 294,84 311,72 606,56

 10.8  IEL-026 Próprio M 26,40 112,62 97,75 210,37 2.973,17 2.580,59 5.553,76

 11.1.1  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 28,80 49,69 19,98 69,67 1.431,07 575,42 2.006,49

 11.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 28,80 81,96 32,96 114,92 2.360,45 949,24 3.309,69

 11.1.3  38.13.020 m 30,00 2,24 8,98 11,22 67,20 269,40 336,60

 11.1.4  97888 SINAPI UN 2,00 273,16 288,82 561,98 546,32 577,64 1.123,96

 11.2.1  40.06.060 CONDULETE METÁLICO DE 1´ UN 21,00 28,21 28,21 56,42 592,41 592,41 1.184,82

 11.2.2  38.06.060 CPOS/CDH
U

ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1´ COM
ACESSÓRIOS

m 60,00 39,48 44,68 84,16 2.368,80 2.680,80 5.049,60

 11.2.3  40.20.250 CPOS/CDH
U

PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V un 16,00 11,27 14,05 25,32 180,32 224,80 405,12

 11.2.4  39.12.530 CPOS/CDH
U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL BLINDADO DE 2 X 2,5 MM², ISOLAMENTO
600V, ISOLAÇÃO EM VC/E 105°C - PARA DETECÇÃO DE INCÊNDIO

m 8,00 5,63 7,99 13,62 45,04 63,92 108,96

 11.2.5  39.21.020 CPOS/CDH
U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLAÇÃO HEPR 90°C

m 5,00 1,11 2,34 3,45 5,55 11,70 17,25

 11.2.6  39.21.030 CPOS/CDH
U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO
HEPR 90°C

m 340,00 1,11 3,53 4,64 377,40 1.200,20 1.577,60

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO,
LARGURA 20 CM

CPOS/CDH
U

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=
50 MM, COM ACESSÓRIOS
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES

CPOS/CDH
U

 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 42.213,50

 11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA INFRAESTRUTURA 6.776,74

 11.2 DISTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO 15.128,75



  

  

 11.2.7  39.21.050 CPOS/CDH
U

CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV -
ISOLAÇÃO HEPR 90°C

m 180,00 4,50 8,65 13,15 810,00 1.557,00 2.367,00

 11.2.8  41.14.510 CPOS/CDH
U

un 16,00 16,92 259,23 276,15 270,72 4.147,68 4.418,40

 11.3.1 Próprio UN 1,00 422,82 1.248,20 1.671,02 422,82 1.248,20 1.671,02

 11.3.2  37.13.660 CPOS/CDH
U

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60
A ATÉ 100 A

un 1,00 50,77 177,31 228,08 50,77 177,31 228,08

 11.4.1
CGEO-1173

Próprio Painel para comando de iluminação, conforme projeto. UN 1,00 411,29 869,14 1.280,43 411,29 869,14 1.280,43

 11.5.1  42.01.098 CPOS/CDH
U

CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 600 MM, DIÂMETRO DE 3/8´
GALVANIZADO A FOGO

un 24,00 14,10 16,40 30,50 338,40 393,60 732,00

 11.5.2  42.05.440 CPOS/CDH
U

BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

m 180,00 28,21 16,20 44,41 5.077,80 2.916,00 7.993,80

 11.5.3  39.04.050 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² m 10,00 2,81 13,46 16,27 28,10 134,60 162,70

 11.5.4  39.04.080 CPOS/CDH
U

CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² m 80,00 11,27 43,94 55,21 901,60 3.515,20 4.416,80

 11.5.5  42.05.200 CPOS/CDH
U

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M un 12,00 28,21 183,40 211,61 338,52 2.200,80 2.539,32

 11.5.6  42.20.160 un 14,00 28,21 26,44 54,65 394,94 370,16 765,10

 11.5.7  42.05.320 CPOS/CDH
U

CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO
DE 300 MM - H= 400 MM

un 12,00 14,10 29,13 43,23 169,20 349,56 518,76

 12.1  IEL-026 Próprio M 2,30 112,62 97,75 210,37 259,03 224,82 483,85

 12.2  103946 SINAPI m² 59,00 3,47 17,83 21,30 204,73 1.051,97 1.256,70

 12.3  55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 308,22 14,50 5,83 20,33 4.469,19 1.796,92 6.266,11

 12.4  CGEO-208 Próprio Desmobilização do canteiro de obras UN 1,00 165,76 1.877,92 2.043,68 165,76 1.877,92 2.043,68

 12.5  CGEO-493 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT m² 10,00 397,74 10,10 407,84 3.977,40 101,00 4.078,40

13.1 Administração Local UN 1,00 12.522,67 45.166,26 57.688,93

LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE COM REFLETOR PRISMÁTICO SEM
ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADAS VAPOR DE

CGEO-1172
Fornecimento, montagem e instalação de Quadro Completo, conforme o projeto
elétrico - QFL

CPOS/CDH
U

CPOS/CDH
U

SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA
DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²

CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO,
LARGURA 20 CM
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

CPOS/CDH
U

 11.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃOUNIVERSAL DE EMBUTIR (QGBT) PARA 12
DISJUNTORES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100 A

1.899,10

 11.4 PAINEL DE COMANDO E ILUMINAÇÃO 1.280,43

 11.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 17.128,48

 12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.128,74

13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 57.688,93



  

  

TOTAL MÃO DE OBRA 201.005,99

TOTAL MATERIAL 724.980,03

TOTAL MO+MATERIAL+ADM. LOCAL 983.674,95

BDI = 22,12% 217.588,90

TOTAL GERAL 1.201.263,85

Atualizado pelo INCC-DI
Julho/2024 (Io) = 
Abril/2025 (I1)=

Preço total final da obra atualizado pelo INCC-DI

1126,916
1184,462

R$ 1.262.606,42


