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MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA RECUPERAGAO DAS QUADRAS DO COLEGIO
TECNICO DE LIMEIRA.

UNIDADE/ORGAO: COLEGIO TECNICO DE LIMEIRA — COTIL/Unicamp

O presente memorial tem por finalidade dar parametros técnicos para elaboragdo de proposta,
por empresa especializada, para o fornecimento de mao-de-obra, material, ferramentas e
equipamentos necessarios para adequada e integral execugdo dos servicos discriminados no

item 1. Objeto e demais especificacoes constantes deste Memorial Técnico.

1. ESCLARECIMENTOS DO OBJETO:

Trata-se da contratacdo de empresa especializada para execugao de servigos de recuperagao e
pintura das quadras poliesportivas, localizadas no Campus I da UNICAMP em Limeira,
contemplando as etapas de preparaciao, compreendendo a limpeza, abertura, tratamento e
preenchimento das trincas, recomposicao dos trechos danificados e a pintura do piso das
quadras e da demarcacao das faixas das diversas modalidades em tinta poliuretano de alta
performance, bem como recuperac¢io e pintura de todas as muretas com tinta latex acrilico
premium, pintura da estrutura e quadro das tabelas de basquete em tinta latex acrilico e
esmalte sintético e fornecimento de novos acessorios (traves, postes de volei, rede e
acessorios para fixacao) das quadras. Os servicos compreenderao o fornecimento por parte da
Contratada de todo o material, mao de obra, equipamentos e ferramentas necessarias a perfeita e

integral execu¢do dos servigos, conforme discriminado nos itens 1 a 5 deste Memorial Técnico.

2. LOCAL PARA PRESTACAO DOS SERVICOS:
Os servigos serdo realizados nas dependéncias do Campus [ da Unicamp de Limeira.
Campus I da Unicamp em Limeira/SP

Enderego: Rua Paschoal Marmo, 1888 — Jardim Nova Italia, CEP: 13484-332
Latitude: S 22° 33* 49,925”; Longitude: W 47° 25’ 39,314”
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3. MOBILIZACAO:

De forma a atender as legislacdes trabalhistas e as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho, ficara a cargo da Contratada a responsabilidade total e irrestrita pela implantagdo das
instalagdes necessarias a propiciar apoio as equipes, durante o periodo de atendimento as

demandas e o desenvolvimento e prestacdo dos servigos no local discriminado neste Memorial.

4. ESPECIFICACOES TECNICAS E DESCRICAO DAS ATIVIDADES

4.1 SERVICOS PRELIMINARES

Realizar a implantacdo de canteiro que devera atender aos requisitos da Norma Regulamentadora
NR 18-Constru¢do ¢ Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Constru¢cdo do Ministério do
Trabalho para propiciar o apoio a equipe, durante a execucdo dos servigos. O barracdo ou o
contéiner do canteiro de obras, devera conter o escritorio de fiscalizacdao da obra e todo o apoio a
equipe como vestiario, sanitarios além do deposito para guarda dos materiais, conforme

preconiza as Normas vigentes.

Instalar placa de obra de acordo com o modelo a ser fornecido pela UNICAMP.

Realizar o cercamento e a sinaliza¢do do local onde sera realizada a obra ¢ os fechamentos ¢

protecdes necessarias para impedir o acesso ao local.

Quando necessario solicitar antecipadamente o desligamento da 4gua e da energia.

Remover e onde for o caso proteger, todos os elementos, instalagdes e dispositivos de existentes,
antes do inicio dos servigos para ndao ocasionar danos as instalagcdes existentes e que poderdo ser

reaproveitadas. Estes deverdo ser reinstalados ao final da obra.

Devera ser realizada as instalagdes provisorias do canteiro de obras (agua, esgoto e energia) a

partir dos pontos mais proximos a serem disponibilizados pela UNICAMP.
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4.2 MURETAS E ACESSORIOS

4.2.1. RECUPERACAO E PINTURA DAS MURETAS DAS QUADRAS E CAMPO DE
FUTEBOL

Para a pintura devera ser feita uma amostra de cores com dimensdes minimas de 0,40X0,40 m no

proprio local a que se destina para a aprovagdo do CONTRATANTE antes da decisdo final.

Existem trechos onde se encontra somente a mureta com chapisco onde sera necessario realizar o
reboco com argamassa mista de cimento e areia, trago 1:6 e adi¢do de aditivo plastificante
(Vedalit da Vedacit ou similar técnico) na propor¢do indicada pelo fabricante, com espessura
média de 3 cm dando o devido desempenamento e acabamento. Também devera ser corrigido os
trechos onde o reboco se encontrar desagregado removendo, e recuperando o trecho com a
aplicacdo de reboco conforme descrito acima. Aguardar a cura devida de até 28 dias para a

realizacdo de nova pintura.

A pintura devera ser iniciada com retirada todas as tintas soltas (“descascadas”), com auxilio de
uma espatula e posteriormente deverdo ser realizados lixamentos com lixa de granulometria
adequada, indo da mais grossa para as mais finas, a fim de ser retirado todas as imperfei¢des

possiveis da pintura existente e o brilho da antiga pintura.

Com a conclusdao do lixamento devera ser realizada a lavagem com agua, retirando todas as
partes soltas e o p6 produzido durante o processo de lixamento das muretas. Apos a secagem da
lavagem, sera aplicado nas paredes ndo pintadas e com reboco novo, duas (02) demaos de
selador acrilico, aguardando 2 horas entre as demaos ou tempo menor deste de que especificado

pelo fabricante, marca referéncia Eucatex ou equivalente técnico.

Nas muretas que ja receberam tinta aplicar uma demdo de fundo preparador de parede a base

d’agua referéncia técnica Eucatex ou equivalente técnico.
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Ap6s cura final do selador acrilico e o fundo preparador sera aplicado, 3 demaos de tinta acrilica
para pintura de pisos externo na cor cinza médio, concreto ou verde escuro (a escolher pela
Unidade), aguardando 4 horas entre as demaos ou tempo menor deste de que especificado pelo

fabricante, marca referéncia Super Piso Eucatex ou equivalente técnico.

A pintura somente serd aceita pela fiscalizagdo quando concluida e estando uniforme quanto a
textura, tonalidade e brilho. Nao serdo aceitas superficies danificadas, com bolhas,

irregularidades, etc.

4.2.2. PINTURA DAS TABELAS DAS QUADRAS.

Para a pintura devera ser feita uma amostra de cores com dimensdes minimas de 0,40 m x 0,40

m no proprio local a que se destina para a aprovacdo da CONTRATANTE antes da decisdo final.

Serdo pintadas as 2 estruturas em concreto das tabelas de basquete situadas na quadra
denominada em projeto como “QUADRA Esportiva 1”. A estrutura de suporte da tabela de
basquete em concreto devera ter retirada todas as tintas soltas (“‘descascadas™) e posteriormente
deverdo ser realizados lixamentos com lixa para concreto com granulometria adequada, indo da
mais grossa para as mais finas, a fim de ser retirado todas as imperfei¢cdes possiveis da pintura

existente e o brilho da antiga pintura.

Com a conclusdao do lixamento devera ser realizada a lavagem com agua, retirando todas as
partes soltas e o pé produzido durante o processo de lixamento das muretas. Apos a secagem da
lavagem serdo aplicadas 3 demados de tinta acrilica (na cor branco) para pintura de pisos
externos, aguardando 4 horas entre as demdos ou tempo menor deste de que especificado pelo

fabricante, marca referéncia Super Piso Eucatex ou equivalente técnico.

Apoés deverdo ser tratadas e pintadas as estruturas metalicas das tabelas de basquete. Estas
deverao ter retiradas todas as tintas soltas (“descascadas”) e posteriormente deverdo ser feito 3
lixamentos com lixa para ferro com granulometrias diferentes, indo da mais grossa para as mais

finas, a fim de ser retirado todas as imperfei¢des da pintura existente e o brilho da antiga pintura.
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Com a conclusdo do lixamento devera ser realizada a limpeza com pano umido, retirado todo as
partes soltas e o p6 produzido durante o processo de lixamento das traves. Assim sera aplicado 2
demaos de fundo para metais sintéticos, inibidor de ferrugem em metais ferrosos, aguardando 12
horas entre as demdos ou tempo menor deste de que especificado pelo fabricante, marca

referéncia Coral ou equivalente técnico.

Apo6s a aplicagdo da segunda demdo de fundo deverd ser aguardado 24 horas para a cura
completa do fundo ou periodo menor desde que especificado pelo fabricante, sera lixado
novamente com lixa para ferro de granulometria adequada, retirando todas as marcas de

aplicagdo do fundo e o brilho.

Apos sera aplicado no minimo 2 demaos de esmalte sintético na cor branca, marca referéncia
Coral ou equivalente técnico ou mais demaos até cobrir totalmente o laranja do fundo.

A pintura somente sera aceita pela fiscalizagdo quando concluida e estando uniforme quanto a
textura, tonalidade e brilho. Nao serdo aceitas superficies danificadas, com bolhas,

irregularidades, etc.

4.2.3. FORNECIMENTO DE NOVAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO, CAMPO DE
FUTEBOL E DE POSTES DA REDE DE VOLEIBOL COMPLETAS COM REDES E
PINTURA.

Deverao ser fornecidos novos acessorios para as quadras poliesportivas e campo de futebol
completos com pintura e demais acessorios (redes, ganchos, copos para instalagdo no piso). As
traves de futsal terdo as seguintes dimensdes (3,00 x 2,00 metros em tubo de ago galvanizado de
3 “ com fundo e pintura em esmalte sintético nas cores oficiais e rede de polietileno espessura de
4 mm com protecao UV), as traves de futebol society terdo as seguintes dimensdes (5,00 x 2,20
metros em tubo de ago galvanizado de 3” com fundo e pintura em esmalte sintético nas cores
oficiais e rede de polietileno, espessura de 4 mm com protecdo UV), postes de voleibol nas
seguintes dimensdes (em aco galvanizado de 3” com altura de 2,55 metros com fundo e pintura

em esmalte sintético nas cores oficiais com rede de nylon e antena oficial de fibra). Todos os
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conjuntos deverdo ser montados e instalados através de chumbadores ou copos metélicos

chumbados no piso de concreto e chumbados no terreno.

4.3 PINTURA E RECUPERACAO DAS QUADRAS

Antes de iniciarmos os servigos de recuperagdo das quadras deverdo ser realizadas as remogdes
de todos os dispositivos possiveis a fim de ndo os danificar e estes deverdo ser guardados e

recolocados no final dos servigos.

4.3.1. TRATAMENTO DAS FISSURAS E TRINCAS

As fissuras e trincas nas duas quadras em concreto, somam 877,95 metros que deverdo ser

tratadas, conforme segue.

As trincas e fissuras a serem tratados deverdo ter todas as partes soltas retiradas com auxilio de
ferramentas manuais ou com o uso de serra marmore e disco diamantado, e posteriormente
aberta em forma de “V”. Apo6s deverdo ser limpas com auxilio de pincéis, trinchas e ar
comprimido, retirando todas as partes soltas e o po produzido durante o processo de abertura em

“V” da fissura ou trinca.

Concluido o trabalho devera ser lavado com agua retirando todo o p6 e particulas soltas.

Com a conclusdo da lavagem e posterior secagem da agua, as bordas das aberturas deverao ser
protegidas com fita crepe. Deverdo ser instalados limitadores de profundidade com no minimo
2,5 cm de profundidade, posteriormente as fissuras e trincas deverdo ser preenchidas com

adesivo Epoxi semi rigido, marca referéncia Sikadur-51 HE, Viajunta EP ou equivalente técnico.

4.3.2. TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATACAO EXISTENTES

As juntas de dilatagio somam 328,14 metros e devero ser tratadas. E de suma importancia que a

recuperagdo das juntas de dilatagdo garanta a durabilidade e resisténcia das juntas e suas bordas.
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A recuperagdo das juntas de dilatacdo deverd garantir a estanqueidade, flexibilidade,

durabilidade e oferecer a livre movimentacao da estrutura sem que haja transmissao de esforgos.

Para recuperacdo das juntas, sera utilizado a técnica de labios poliméricos. Iniciando a
demarcagdo da faixa a ser recuperada e apos o processo pelo corte do concreto com folga de no
minimo 3 cm de cada lado, além do maior buraco da junta, para o corte serd utilizado a

ferramentas do tipo “Clipper” ou equivalente para serrar o concreto.

Com o ponteiro ou martelete de 5 a 7 kg sera escariado todo o canal formado pelo corte até
encontrar o concreto coeso (aproximadamente 5 cm). Apds o escariamento se utilizara um
compressor para limpeza e ap6s sera lavado e escovado com escova de aco todo o canal aberto.

ApoOs a secagem da agua usada para lavagem, sera aplicado fita crepe nas laterais dos cortes e
posteriormente serd aplicado primer, marca referéncia Polipox Resina Primer RL 127 com
endurecedor El PG 22. Reis e Reis ou equivalente técnico. Logo apos, serd preenchido com
argamassa epoxi com carga mineral das marcas Ns Brasil NS Labios Poliméricos, Reis e Reis
RR1971 Labio Polimérico e Polipiso do Brasil TLX70 Labio Polimérico ou equivalente técnico
e desempenado. Devera ser aguardado o prazo de cura da argamassa, conforme especificagcdes do

fabricante.

Com a cura da argamassa epOxi sera aberto novamente com a ferramenta do tipo “Clipper” ou
equivalente para serrar concreto, a junta dilatacdo de 3 a 5 cm. Com finaliza¢do da abertura da
junta de dilatacdo, o piso devera ser nivelado com auxilio de ferramentas para lixamento e

polimento da argamassa epoxi.
Concluida a abertura da junta de dilatacdo e o nivelamento, a junta deverd ser preenchida com

adesivo EpoOxi semi rigido, marca referéncia Sikadur-51 HE, Viajunta EP da Viapol ou

equivalente técnico.

4.3.3. TRATAMENTO DE RACHADURAS E DESTACAMENTOS
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As rachaduras somam 12,56 metros e deverdo ser tratadas. E de suma importancia que a

recuperagdo das rachaduras garanta a durabilidade e resisténcia das juntas e suas bordas.

A recuperacdo das rachaduras devera garantir a estanqueidade, flexibilidade, durabilidade e

oferecer a livre movimentacao da estrutura sem que haja transmissao de esforgos.

Para recuperacdo desses pontos sera iniciado o processo com o corte do concreto com no minimo
3 cm de cada lado, além do eixo da rachadura, para o corte sera utilizado ferramentas do tipo

“Clipper” ou equivalente para serrar o concreto.

Com o ponteiro ou martelete serd escariado todo o canal formado pelo corte. Apds o
escariamento sera lavado e escovado com escova de aco todo o canal aberto.

Ap0s a secagem da agua usada para lavagem, serd aplicado fita crepe nas laterais dos cortes e
posteriormente serd aplicado primer, marca referéncia Polipox Resina Primer RL 127 com
endurecedor El PG 22. Reis e Reis ou equivalente técnico. Logo apds sera preenchido com
argamassa epoxi com carga mineral das marcas Ns Brasil NS Labios Poliméricos, Reis e Reis
RR1971 e Polipiso do Brasil TLX70 ou equivalente técnico. Devera ser aguardado o prazo de

cura da argamassa, conforme especificagdes do fabricante.

Com a cura da argamassa ep0xi sera aberto o eixo da aplicagdo da argamassa epoxi, novamente
com a ferramenta do tipo “Clipper” ou equivalente para serrar concreto. Com finalizagdo da
abertura, o piso deverd ser nivelado com auxilio de ferramentas para lixamento e polimento da

argamassa epoxi.

Concluida a abertura e o nivelamento, a junta deverd ser preenchida com adesivo Epoxi semi

rigido, marca referéncia Sikadur-51 HE, Viajunta EP ou equivalente técnico.

4.3.4 PINTURA DAS QUADRAS

4.3.4.1. POLIMENTO E FRESAGEM DO PISO DAS QUADRAS ESPORTIVAS
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Com o tratamento das trincas, devera ser aguardado o mesmo atingir a sua resisténcia maxima,
ver especificacdes do fabricante. Atingida a resisténcia maxima, devera ser iniciado o processo
de lixamento e fresagem do piso das quadras com auxilio de maquina politriz de pedra abrasiva/
Bloco diamantado ou equivalente, sera realizado polimento até a completa remog¢ao da pintura
antiga das quadras poliesportivas. Posteriormente sera feita a preparacdo para revitalizagdo com
enceradeira com disco abrasivo ou equivalente, deixando a superficie completamente lisa, sem
lombadas, calombos ou defeitos eliminando assim totalmente todas as marcas da superficie nas

quadras poliesportivas.

Ap6s o término do polimento, o nivel de acabamento devera ser de nivel 1 (CSP1), conforme o
ICRI — International Concrete Repair Institute, chamado pela sigla CSP — Concrete Surface

Profile.

4.3.4.2 PINTURA DAS QUADRAS ESPORTIVA

Concluido o polimento, serd dado inicio a pintura das duas quadras, conforme projeto de pintura
em anexo. A pintura serd iniciada com a lavagem completa do piso com a utilizagdo de agua e
sabdo neutro, deixando livre de qualquer impureza e sujeiras que possam marcar ou se destacar

na pintura.

ApoOs a secagem da lavagem, sera aplicado de uma a duas demaos de fundo primer Epoxi /PU,
referéncia técnica Clear Mazza transparente ou similar técnico, para selar o piso e servir de
ponte de aderéncia com a pintura. Apos, deverd ser preparada a tinta PU com o catalisador
seguindo as instrugdes do fabricante produto, produto referéncia técnica tinta PU da Maza -
Mazathane M 677 acrilico, acabamento brilhante na cor definida em projetos ou similar técnico e
apos realizar a diluigdo de acordo com as especificagdes do fabricante com solvente thinner.
Aguardar 8 horas a secagem total do produto, entre as demdos ou de acordo com as orientagdes
do fabricante. Nao aplicar a tinta em dias imidos. Logo apds a secagem devera ser aplicada a 2?
demao e 3* demao para total uniformidade e cobertura do sistema. Devera aguardar 72 horas para

cura final do produto e a realizacao da limpeza final e liberacao da quadra para uso.
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A pintura somente sera aceita pela fiscalizagdo quando concluida e estando uniforme quanto a
textura, tonalidade e brilho. Nao serdo aceitas superficies danificadas, com bolhas,

irregularidades, com impurezas ou sujeiras etc.

4.3.4.3 DEMARCACAO DAS QUADRAS POLIESPORTIVA

Com a conclusdao e cura final da pintura, serd dado inicio a demarcagdo das duas quadras,
conforme projeto de pintura em anexo. A pintura serd iniciada com a varre¢ao das quadras,
visando a retirada de todo o pd e impurezas que possam aparecer na quadra durante o processo
de cura da pintura. Posteriormente serd demarcado com fita crepe de 50 mm todos os esportes
definidos em projeto fornecido em anexo, serd aplicado duas camadas de fita crepe de 50 mm,

observando se a fita esta bem fixada.

Apoés a demarcacdo com fita crepe, o processo da tinta PU segue o processo descrito no item
anterior 4.4.2. Devera conforme especificagdes do fabricante aguardar 8 horas entre as demaos,

devendo ser realizado a varri¢ao entre as demaos e 72 horas para cura final.

A pintura somente sera aceita pela fiscalizagdo quando concluida e estando uniforme quanto a
textura, tonalidade e brilho. Nao serdo aceitas superficies danificadas, com bolhas,

irregularidades, com impurezas ou sujeiras ¢ etc.

4.4. LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZACAO

Realizar a limpeza final de toda a quadra. Remover todos os entulhos gerados durante a
execugdo dos servicos. Realizar a limpeza do piso ao final da obra, remover o excedente do solo

retirado das escavagoes e nao reutilizado nos reaterros.

Desmontar e realizar a retiradas de todas as instalagdes provisorias, placas, tapumes ou

telamentos utilizados durante a execugao dos servigos.
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Anterior ao inicio dos trabalhos devera ser apresentada a Anotag¢do de Responsabilidade Técnica

ART ou Registro de Responsabilidade Técnica RRT do profissional responsavel pela obra.

5. HORARIOS

O horario de atendimento normal para prestagdo de servigos:
De segunda a sexta-feira, no periodo compreendido entre as 7h00 e 18h00 e aos sdbados das
7h00 as 13h00 (aos sabados apenas se apresentada demanda por necessidade e interesse da

CONTRATANTE), exceto domingos e feriados.

6. DISPOSICOES GERALIS e FINAIS

Todos os equipamentos necessarios, inclusive para realizagdo dos trabalhos em altura,
ferramentas e materiais para a perfeita e integral prestacdo dos servigos discriminados nos itens 1
a 4 deste Memorial Técnico e em concordancia com as Normas Regulamentadoras do Trabalho e
Emprego, bem como Manual de Seguranga para Contratados da DSO/DSTr da Unicamp, sdo de
fornecimento e responsabilidade da Contratada e deverdo compor os custos para execucao dos

Servigos.

Todo o entulho e residuo gerado na prestacdo dos servicos pela Contratada, conforme
discriminado em item 1 a 4 deste Memorial Técnico, através do recolhimento, transporte e
descarga/destinacdo em depdsitos licenciados para tal fim, serdo de inteira responsabilidade da
Contratada e deverdo ser considerados na composi¢ao dos custos na apresentacdo da proposta

para atendimento dos servigos.

Todos os custos necessarios a mobilizagao dos funciondrios, equipamentos e ferramentas durante
o desenvolvimento e a execugdo dos servicos escopo deste Memorial Técnico, deverdo ser
considerados na composicdo dos custos na apresentagdo da proposta para atendimento dos

Servigos.
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Todos os equipamentos de protecdo individual e coletivos para atendimento as Normas

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, ficardo a cargo da Contratada;

e Os funciondrios deverdo prestar os servicos devidamente uniformizados;

e Todos os funcionarios que irdo prestar servigos deverdo ser previamente credenciados, junto
a ao Setor de Seguranca do Trabalho da Unicamp, bem com perante a fiscalizagdo e
vigilancia dos locais estabelecidos para atendimento;

e A Contratada obrigatoriamente devera manter seus funcionarios devidamente treinados em
conformidades com todas as exigéncias do Ministério do Trabalho, para garantir o perfeito
cumprimento dos servigos escopo deste Memorial Técnico, sendo obrigatdria a apresentacao
dos treinamentos dos trabalhadores ao perfeito desenvolvimento dos servigo discriminados

neste Memorial Técnico;

7. GARANTIA E REFAZIMENTO DOS TRABALHOS

Apo6s a finalizacdo dos servigos, constatando impericia ou defeito em sua execugdo como
(manchas, diferencas de tonalidades, pontos soltos, bolhas, sem uniformidade, etc) a fiscalizagao
podera rejeitar em todo ou em parte, devendo notificar a empresa e ndo aceitar sua entrega a qual

devera se responsabilizar pelas correcdes necessarias com a maxima urgéncia.

A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar com outras empresas, simultaneamente ¢
para o mesmo local, a contratagdo de pessoal especializado para servigos especificos nao

abrangidos pelo Objeto da presente licitagao.

8. MEDICOES

Serdo realizadas mensalmente sempre no inicio do més subsequente em fun¢do dos servigos e

quantidades executadas no periodo anterior.

9. FORNECIMENTO DA CONTRATADA:
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Todo material, ferramentas e equipamentos necessarios para a mais perfeita e integral execugao
dos servigos.

Toda mao de obra necessaria a execugao de todos 0s servigos.

10. FORNECIMENTO DA CONTRATANTE:

Ponto de energia elétrica;
Ponto de agua;

Ponto de esgoto.

11. INICIO DOS SERVICOS:

ApoOs a assinatura do Contrato e antes do inicio da execu¢do do Objeto, a empresa

CONTRATADA sera convocada pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE para a reunido de
liberacdo para inicio dos servicos.

Eng° Civil Fernando S. A. Santos

Matricula: 292699

COORDENADORIA DE PROJETOS E PEQUENAS OBRAS
PREFEITURA CAMPUS LIMEIRA
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