
Serviço: Contratação de empresa para Modernização do equipamento de Transporte Vertical de Pessoas (Elevador) do prédio do Laboratório de Bioromas/DECAN/FEA Leis Sociais: 129,34%

Endereço: Rua: Monteiro Lobato, n° 80, Cidade Universitária "Zeferino Vaz", Campinas/SP - CEP: 13.083-862

Revisão R00

Área: 12 m² - 1 Elevador capacidade: 3 pessoas

Planilha Orçamentária Sintética com Valores do Material e da Mão de Obra  - CDHU Tabela 189 de Março/2024

FONTE DATA-BASE ETAPA SUB-ETAPA SUBITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE  QUANTIDADE MAT. - UNIT. M.O. - UNIT  UNIT.MAT + M.O. MAT. TOTAL M.O. TOTAL  TOTAL MAT+MO.  B.DI. % 
MAT.  - UNIT. 
COM B.D.I.
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B.D.I.

 UNIT. MAT+M.O. 
COM B.D.I. 

MAT. TOTAL COM 
B.D.I.

M.O. TOTAL COM 
B.D.I.

 TOTAL MAT. + M.O. 
COM BDI 

1 - CANTEIRO DE OBRA                   15.539,96                   18.977,40 

CDHU 2024/03 1 - CANTEIRO DE OBRA 1.1. PLACA DE OBRA 1.1.1 02.08.040 Placa Metalica de identificação da obra - Padão Estado São Paulo M2 6,00                     303,78                      26,47                        330,25                      1.822,68                   158,82                      1.981,50                                           22,12                        370,98                         32,33                        403,30                     2.225,86                        193,95                     2.419,81 

CDHU 2024/03 1 - CANTEIRO DE OBRA 1.2. CANTEIRO DE OBRA 1.2.1 02.02.140 Canteiro de obras conforme NBR-18 e NR-24 MÊS 5,00                     1.179,98                   139,42                      1.319,40                   5.899,90                   697,10                      6.597,00                                           22,12                     1.440,99                        170,26                     1.611,25                     7.204,96                        851,30                     8.056,26 

C.P.U 2024/03 1 - CANTEIRO DE OBRA 1.2. CANTEIRO DE OBRA 1.2.2  ----- Mobilização de Canteiro de Obras. UNID. 1,00                     461,59                      306,64                      768,23                      461,59                      306,64                      768,23                                              22,12                        563,69                        374,47                        938,16                        563,69                        374,47                        938,16 

C.P.U 2024/03 1 - CANTEIRO DE OBRA 1.2. CANTEIRO DE OBRA 1.2.3  -----
Ligação Provisória de água para obra e instalação sanitária provisória,
pequenas obras.

UNID. 1,00                     638,41                      821,82                      1.460,23                   638,41                      821,82                      1.460,23                                           22,12                        779,62                     1.003,61                     1.783,23                        779,62                     1.003,61                     1.783,23 

C.P.U 2024/03 1 - CANTEIRO DE OBRA 1.2. CANTEIRO DE OBRA 1.2.4  -----
Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima
inclusive poste, medidor e Disjuntor 100A.

UNID. 1,00                     2.140,69                   1.120,71                   3.261,40                   2.140,69                   1.120,71                   3.261,40                                           22,12                     2.614,21                     1.368,62                     3.982,83                     2.614,21                     1.368,62                     3.982,83 

CDHU 2024/03 1 - CANTEIRO DE OBRA 1.2. CANTEIRO DE OBRA 1.2.5 34.20.080
Alambrado com tela soldada galvanizada, fia em mourão de concreto
armado reto.

M 20,00                   62,58                        11,00                        73,58                        1.251,60                   220,00                      1.471,60                                           22,12                         76,42                         13,43                         89,86                     1.528,45                        268,66                     1.797,12 

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES                     3.943,25                     4.815,50 

CDHU 2024/03 2 - DEMOLIÇÃO
2.1 - DEMOLIÇÃO 
ALVENARIA

2.1.1 03.01.250
Demolição mecanizada de parede de alvenaria, pavimento ou piso em
concreto.

M2 50,00                   22,40                        8,14                          30,54                        1.120,00                   407,00                      1.527,00                                           22,12                         27,35                           9,94                         37,30                     1.367,74                        497,03                     1.864,77 

CDHU 2024/03 2 - DEMOLIÇÃO
2.2 - REMOÇÃO DE 
EQUIPAMENTO

2.2.1 04.18.060
Remoção de antenas e outros elementos instalados na Laje de
cobertura da caixa de elevador existente.

UNID. 1,00                     -                            250,25                      250,25                      -                            250,25                      250,25                                              22,12                               -                          305,61                        305,61                               -                          305,61                        305,61 

CDHU 2024/03 2 - DEMOLIÇÃO
2.2 - REMOÇÃO DE 
EQUIPAMENTO

2.2.2 04.02.140
Retirada de equipamento monta carga existente, incluíndo:
Infraestrutura de sustentação, conponentes elétricos e portas
metálicas, conforme Memorial Descritivo.

KG 950,00                 2,28                          -                            2,28                          2.166,00                   -                            2.166,00                                           22,12                           2,78                               -                             2,78                     2.645,12                               -                       2.645,12 

3 -SUPERESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E RUFO                     6.225,02                     7.602,00 

CDHU 2024/03 3 - SUPERESTRUTURA
3.1. - EXECUÇÃO DE 
ALVENARIA

3.1.1 14.04.210

Execução de alvenaria de vedação com blocos de concreto de 14 x 19 
x 39 cm, espessura da parede de 14 cm, para adequação das portas
existentes na caixa de elevador, conforme Memorial Descritivo e
projeto executivo.

M2 12,00                   46,30                        35,90                        82,20                        555,60                      430,80                      986,40                                              22,12                         56,54                         43,84                        100,38                        678,50                        526,09                     1.204,59 

CDHU 2024/03 3 - SUPERESTRUTURA 3.2. - IMPERMEABILIZAÇÃO 3.2.1 32.17.040

Execução de Impermeabilização com aplicação de argamassa
impermeável acrílica e pintua com membrana acrílica nas lajes de
cobertura da caixa de elevador, marquise, piso e paredes internas
(H=100 cm), conforme Memorial Descritivo.

M2 58,84                   17,13                        17,18                        34,31                        1.007,93                   1.010,87                   2.018,80                                           22,12                         20,92                         20,98                         41,90                     1.230,88                     1.234,48                     2.465,36 

CDHU 2024/03 3 - SUPERESTRUTURA
3.3. - SOLEIRA DE 
GRANITO.

3.3.1 19.01.064
Instalação de soleira ou peitoril em granito, conforme Memorial
Descritivo.

M 3,00                     164,45                      27,25                        191,70                      493,35                      81,75                        575,10                                              22,12                        200,83                         33,28                        234,10                        602,48                         99,83                        702,31 

CDHU 2024/03 3 - SUPERESTRUTURA 3.4. - RUFO 3.4.1 16.33.052
Instalação de rufo em chapa metálica de aço Galvanizado N.24
desenvolvimento 50 cm, inclusive pintura, conforme Memorial
Descritivo.

M 17,80                   83,51                        65,07                        148,58                      1.486,48                   1.158,25                   2.644,72                                           22,12                        101,98                         79,46                        181,45                     1.815,29                     1.414,45                     3.229,74 

4 -REDE DE ÁGUA PLUVIAL                     1.425,32                     1.740,60 

CDHU 2024/03
4 - REDE DE ÁGUA 
PLUVIAL.

4.1 - REDE EM TUBULAÇÃO 
PVC.

4.1.1 46.02.010
Instalação de tubo em pvc normal,"SN" junta soldável/elástica DN 75,
inclusive conexões, conforme Memorial Descritivo.

M 6,00                     25,97                        45,04                        71,01                        155,82                      270,24                      426,06                                              22,12                         31,71                         55,00                         86,72                        190,29                        330,02                        520,30 

CDHU 2024/03
4 - REDE DE ÁGUA 
PLUVIAL.

4.2 -GRELHA 4.2.1 49.06.550
Canaleta moldada IN LOCO com grelha metálica, conforme Memorial
Descritivo.

UNID. 1,00                     978,04                      21,22                        999,26                      978,04                      21,22                        999,26                                              22,12                     1.194,38                         25,91                     1.220,30                     1.194,38                         25,91                     1.220,30 

5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                   18.641,66                   22.765,20 

CPU 2024/03 5 - ELÉTRICA
5.1 - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA

5.1.1  ------
Instalação elétrica (interruptores, tomadas e demais acessórios),
conforme pranchas do projeto elétrico e Memorial Descritivo.

UNID. 1,00                     1.162,83                   325,82                      1.488,65                   1.162,83                   325,82                      1.488,65                                           22,12                     1.420,05                        397,89                     1.817,94                     1.420,05                        397,89                     1.817,94 

CDHU 2024/03 5 - ELÉTRICA
5.1 - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA

5.1.2 38.04.120
Instalação de eletroduto galvanizado incluíndo acessórios, conforme
Memorial Descritivo.

M 58,00                   40,60                        50,05                        90,65                        2.354,80                   2.902,90                   5.257,70                                           22,12                         49,58                         61,12                        110,70                     2.875,68                     3.545,02                     6.420,70 

CDHU 2024/03 5 - ELÉTRICA
5.1 - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA

5.1.3 40.06.080
Instalação de condulete em liga de alumínio fundido tipo "X" incluindo
acessórios e conexões conforme Memorial Descritivo.

UNID. 49,00                   39,35                        25,03                        64,38                        1.928,15                   1.226,47                   3.154,62                                           22,12                         48,05                         30,57                         78,62                     2.354,66                     1.497,77                     3.852,42 

CDHU 2024/03 5 - ELÉTRICA
5.1 - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA

5.1.4 39.02.016
CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V -
NBR NM247, NBR NM 280

M 170,00                 2,02                          2,00                          4,02                          343,40                      340,00                      683,40                                              22,12                           2,47                           2,44                           4,91                        419,36                        415,21                        834,57 

CDHU 2024/03 5 - ELÉTRICA
5.1 - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA

5.1.5 39.02.020
CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V -
NBR NM247, NBR NM 280

M 50,00                   3,25                          3,00                          6,25                          162,50                      150,00                      312,50                                              22,12                           3,97                           3,66                           7,63                        198,45                        183,18                        381,63 

CDHU 2024/03 5 - ELÉTRICA
5.1 - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA

5.1.6 39.02.030
CABO DE COBRE FLEXÍVEL #6,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V -
NBR NM247, NBR NM 280

M 40,00                   4,85                          3,51                          8,36                          194,00                      140,40                      334,40                                              22,12                           5,92                           4,29                         10,21                        236,91                        171,46                        408,37 

CDHU 2024/03 5 - ELÉTRICA
5.1 - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA

5.1.7 39.04.050
CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16,0 MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV - NBR
NM247, NBR NM 280

M 112,00                 12,76                        2,50                          15,26                        1.429,12                   280,00                      1.709,12                                           22,12                         15,58                           3,05                         18,64                     1.745,24                        341,94                     2.087,18 

CDHU 2024/03 5 - ELÉTRICA 5.2 - QUADRO ELÉTRICO 5.2.1 37.04.300

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL-PAV.TÉRREO EM
CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 22 DIVISÕES MODULARES,
COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES - FORNECIMENTO
COMPLETO CONFORME PROJETO.

UNID. 1,00                     4.149,16                   178,09                      4.327,25                   4.149,16                   178,09                      4.327,25                                           22,12                     5.066,95                        217,48                     5.284,44                     5.066,95                        217,48                     5.284,44 

CDHU 2024/03 5 - ELÉTRICA 5.3 - ILUMINAÇÃO 5.3.1 41.14.620

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED
TUBULARES DE 18W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA
COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ
NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO(REFLEXÃO TOTAL DE
86%). ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA(LATERAL).
EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO
CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REFERÊNCIA
COMERCIAL: MODELO 3050, CÓD. 3050.232.300 - ITAIM, STOCK,
PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UNID. 4,00                     209,80                      25,03                        234,83                      839,20                      100,12                      939,32                                              22,12                        256,21                         30,57                        286,77                     1.024,83                        122,27                     1.147,10 

CDHU 2024/03 5 - ELÉTRICA 5.3 - ILUMINAÇÃO 5.3.2 41.11.115

LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, PARA 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 15W. CORPO E
GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA
COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO.
INSTALAÇÃO A H = 2,20 M, NO BARRILETE, E EM CADA
PAVIMENTO DA CAIXA DE CORRIDA DO ELEVADOR.
REFERÊNCIA COMERCIAL: MOD. TATU, CÓDIGO 8157.1A1.45B -
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 

UNID. 3,00                     119,87                      25,03                        144,90                      359,61                      75,09                        434,70                                              22,12                        146,39                         30,57                        176,95                        439,16                         91,70                        530,86 

6 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DISCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA                     1.592,67                     1.944,97 
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CDHU 2024/03 6 - SPDA 6.1. - ATERRAMENTO 6.1.1 38.04.100 Eletroduto de PVC Rígido Roscável, na cor preta, conforme projeto M 3,00                     33,84                        45,04                        78,88                        101,52                      135,12                      236,64                                              22,12                         41,33                         55,00                         96,33                        123,98                        165,01                        288,98 

CDHU 2024/03 6 - SPDA 6.1. - ATERRAMENTO 6.1.2 42.05.250
Barra Chata em alumínio, 7/8" x 1/8" (70mm²) com furos, incluso
acessórios e curvas de decida.

M 17,00                   14,82                        25,03                        39,85                        251,94                      425,51                      677,45                                              22,12                         18,10                         30,57                         48,66                        307,67                        519,63                        827,30 

CDHU 2024/03 6 - SPDA 6.1. - ATERRAMENTO 6.1.3 42.05.330
Caixa de inspeção para instalaçã de Haste 300mm, com tampa de
ferro fundido reforçada

UNID. 1,00                     42,91                        12,51                        55,42                        42,91                        12,51                        55,42                                                22,12                         52,40                         15,28                         67,68                         52,40                         15,28                         67,68 

CDHU 2024/03 6 - SPDA 6.1. - ATERRAMENTO 6.1.4 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção em ferro, conforme prancha de SPDA. UNID. 1,00                     39,35                        25,03                        64,38                        39,35                        25,03                        64,38                                                22,12                         48,05                         30,57                         78,62                         48,05                         30,57                         78,62 

CDHU 2024/03 6 - SPDA 6.1. - ATERRAMENTO 6.1.5 40.06.080
Condulete de inspeção 1" de PVC. Incluso conector de medição,
conforme Memorial Descritivo.

UNID. 1,00                     37,37                        23,94                        61,31                        37,37                        23,94                        61,31                                                22,12                         45,64                         29,24                         74,87                         45,64                         29,24                         74,87 

CDHU 2024/03 6 - SPDA 6.1. - ATERRAMENTO 6.1.6 42.05.210
Haste de aterramento cobre 5/8" x 2,40, conforme prancha do projeto
de SPDA.

UNID. 1,00                     165,68                      25,03                        190,71                      165,68                      25,03                        190,71                                              22,12                        202,33                         30,57                        232,90                        202,33                         30,57                        232,90 

CDHU 2024/03 6 - SPDA 6.1. - ATERRAMENTO 6.1.7 42.01.090
Minicaptor em Barra Chata de Alumínio 7/8" x 1/8", conforme prancha
do projeto de SPDA.

UNID. 2,00                     18,81                        12,51                        31,32                        37,62                        25,02                        62,64                                                22,12                         22,97                         15,28                         38,25                         45,94                         30,55                         76,50 

CDHU 2024/03 6 - SPDA 6.1. - ATERRAMENTO 6.1.8 42.20.130
Solda exotérmica, molde HCL 5/8 50-5, conforme prancha do projeto
de SPDA.

UNID. 3,00                     36,81                        25,03                        61,84                        110,43                      75,09                        185,52                                              22,12                         44,95                         30,57                         75,52                        134,86                         91,70                        226,56 

CDHU 2024/03 6 - SPDA 6.1. - ATERRAMENTO 6.1.9 42.05.120 Terminal Estanhado 50,mm², conforme prancha de projeto de SPDA. UNID. 2,00                     24,29                        5,01                          29,30                        48,58                        10,02                        58,60                                                22,12                         29,66                           6,12                         35,78                         59,33                         12,24                         71,56 

7 - ADEQUAÇÃO DE GUARDA CORPO E PISO DE SINALIZAÇÃO                   16.091,47                   19.650,90 

CDHU 2024/03 7 - GUARDA CORPO 7.1. - SERRALHERIA 7.1.1 24.03.040
ADEQUAÇÃO DO GUARDA CORPO METÁLICO, INCLUSO
PINTURA,  CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

M 32,00                   363,40                      128,15                      491,55                      11.628,80                  4.100,80                   15.729,60                                          22,12                        443,78                        156,50                        600,28                   14.201,09                     5.007,90                   19.208,99 

CDHU 2024/03 7 - GUARDA CORPO 7.2. - SINALIZAÇÃO TÁTIL 7.2.1 30.04.030

PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO
LONGO DAS CALÇADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM
CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 40 X 40 X 3,5 CM, NA COR
AMARELO.

M2 0,50                     103,91                      29,12                        133,03                      51,96                        14,56                        66,52                                                22,12                        126,89                         35,56                        162,46                         63,45                         17,78                         81,23 

CDHU 2024/03 7 - GUARDA CORPO 7.2. - SINALIZAÇÃO TÁTIL 7.2.2 28.20.830
PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA.
MEDIDAS 25 X 25 CM, NA COR AMARELO

M2 1,50                     186,97                      9,93                          196,90                      280,46                      14,90                        295,35                                              22,12                        228,33                         12,13                        240,45                        342,49                         18,19                        360,68 

8 - PINTURA                     3.159,52                     3.858,41 

CDHU 2024/03 8-PINTURA 8.1. - PINTURA ALVENARIA 8.1.1 33.10.050

APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO FOSCO EM TRÊS DEMÃOS
SOBRE SELADORA ACRÍLICA (PAREDES INTERNAS, EXTERNAS
E TETO); REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001
- CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE
TÉCNICO.

M2 98,00                   10,74                        21,50                        32,24                        1.052,52                   2.107,00                   3.159,52                                           22,12                         13,12                         26,26                         39,37                     1.285,34                     2.573,07                     3.858,41 

9 - ELEVADOR                 147.523,86                 180.156,13 

CDHU 2024/03 9 - ELEVADOR 9.1. - ELEVADOR 9.1.1 30.14.020
ELEVADOR PARA PASSAGEIROS, USO INTERNO
COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 225 KG PARA TRÊS
PARADAS, COM DUAS ENTRADAS - PORTAS
OPOSTAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

UNID. 1,00                     136.611,84                -                            136.611,84                136.611,84                -                            136.611,84                                        22,12                 166.830,38                               -                   166.830,38                 166.830,38                               -                   166.830,38 

CPU 2024/03 9 - ELEVADOR 9.1. - MANUTENÇÃO 9.2.1  -----
MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3
PARADAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO

MÊS 12,00                   -                            909,33                      909,33                      -                            10.912,02                  10.912,02                                          22,12                               -                       1.110,48                     1.110,48                               -                     13.325,75                   13.325,75 

10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     2.756,21                     3.365,88 

CDHU 2024/03
10 - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

10.1 - AS BUILT 10.1.1 01.17.121 Elaboração de projeto "As Built" UNID. 1,00                     -                            1.586,51                   1.586,51                   -                            1.586,51                   1.586,51                                           22,12                               -                       1.937,45                     1.937,45                               -                       1.937,45                     1.937,45 

CDHU 2024/03
10 - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

10.2. - DESMOBILIZAÇÃO 
DE CANTEIRO

10.2.1. 02.01.200 Desmobilização de Canteiros de Obras M2 30,00                   17,55                        7,19                          24,74                        526,50                      215,70                      742,20                                              22,12                         21,43                           8,78                         30,21                        642,96                        263,41                        906,37 

CDHU 2024/03
10 - SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

10.2. - DESMOBILIZAÇÃO 
DE CANTEIRO

10.2.2 55.01.020 Limpeza final da obra, incluso remoção de entulho. M2 30,00                   -                            14,25                        14,25                        -                            427,50                      427,50                                              22,12                               -                           17,40                         17,40                               -                          522,06                        522,06 

11 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                   13.512,80                   16.501,84 

Tribunal de 
Contas da União

Acordão 
2.622/2013

11 - ADMINISTRAÇÃO DA 
OBRA

11.1 - ADMINISTRAÇÃO DA 
OBRA

11.1.1 ---- Administração do Local da Obra UNID. 1,00                     -                            13.512,80                  13.512,80                  -                            13.512,80                  13.512,80                                          22,12                               -                     16.501,84                   16.501,84                               -                     16.501,84                   16.501,84 

Total material: R$ 184.088,32           

Total mão de obra R$ 32.810,61             

Total de materiais com B.D.I.: R$ 224.808,66           

Total de mão de obra com B.D.I.: R$ 40.068,32             

Total materias +  mão de obra com BDI: R$ 264.876,98           

Total Administração local com BDI: R$ 16.501,84             

Total final da obra com D.B.I.: R$ 281.378,81           



Data base: 03/24

Área do serviço: 12m²

ITEM VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 ATÉ MÊS 17 TOTAL

IMPLANTAÇÃO

1 1 - CANTEIRO DE OBRA 15.539,96                        
100,00% 1,00                                

2 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES 3.943,25                          
100,00% 1,00                                

3 3 -SUPERESTRUTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO E RUFO 6.225,02                          
25,00% 75,00% 1,00                                

4 4 -REDE DE ÁGUA PLUVIAL 1.425,32                          
100,00% 1,00                                

5 5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.641,66                        
50,00% 50,00% 1,00                                

6
6 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DISCARGAS ATMOSFÉRICAS - 
SPDA 1.592,67                          

20,00% 80,00% 1,00                                

7 7 - ADEQUAÇÃO DE GUARDA CORPO E PISO DE SINALIZAÇÃO 16.091,47                        
20,00% 80,00% 1,00                                

8 8 - PINTURA 3.159,52                          
50,00% 50,00% 1,00                                

9 9 - ELEVADOR 136.611,84                      
100,00% 1,00                                

9.1
MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO 10.912,02                        

100,00% 1,00                                

10 10 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.756,21                          
100,00% 1,00                                

TOTAL IMPLANTAÇÃO: 216.898,93                      

SUB-TOTAL R$ 216.898,93             21.039,46      15.733,45          15.393,02       14.452,93       139.368,05     10.912,02          216.898,93            
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 13.512,80               1.310,76         980,19                958,99             900,42             8.682,63          679,82                13.512,80              
BDI (22,12%) R$ 50.967,08               4.943,87         3.697,06             3.617,06          3.396,16          32.748,81       2.564,11             50.967,08              

T O T A L  R$ 281.378,81             27.294,09      20.410,70          19.969,07       18.749,51       180.799,49     14.155,95          281.378,81            

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

                     C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O


