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<> WLA Obra: RECUPERAGAO DAS PLATIBANDAS - FCA / Campus Il - Unicamp - Limeira/ SP  Leis Sociais: 129,34
Endereco: Rua Pedro Zaccaria, 1300, Limeira-SP.
Revisdo: ROO

Data da emiss&o: 03/05/24

Area da obra: 491m2
Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da Mdo de Obra — REFERENCIA
R QUANTIDA| MAT. - UNIT. MAT.|  MAT. M.0. TOTAL s MO UNIT. | \AT.TOTAL | M.O.TOTAL | TOTAL MAT.+
FONTE | DATA-BASE ETAPA SUB-ETAPA  |SUBITEM| CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO unipape | 2T onr | Moo PN AT | oTAL | mATemo, | B:D1-%  |UNIT.cOM|UNIT. com| MaT+M.0 | U O oM B O B D,
B.D.I. B.DI |COMB.D.I.
1 - SERVIGOS PRELIMINARES 24.762,62 30.240,11
SINAPI marj24 |1 SERVICOS 11-FECHAMENTO  |11.1 01-05-01  TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM M2 168,58 4331 41,26 84,57| 7.301,20| 6.955,61 14.256,81 22,12 52,89 50,39| 103,28 8.916,23 8.494,19 17.410,42
1-SERVICOS 02.101.0000 . )
PINI abriza |1 - SERVICOS 1.2- LIGAGOES 121 SR LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA EM CONTAINER UNIDADE | 1,00 1.201,93 1.200,11 240204 1201,93) 120011 2.402,04 2212| 1467,80 146557 2.933,37 1.467,80 1.465,57 2.933,37
o abri2a |1~ SERVICOS 02.101.0000

1.2- LIGAGOES 122 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA UNIDADE 1,00 812,96 1.092,60 1.905,56 812,96/ 1.092,60 1.905,56 22,12 992,79 1.334,28|  2.327,07 992,79 1.334,28 2.327,07

PRELIMINARES 45.SER

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,

SINAPI mar/24 QQESESYN'CASES 13-INSTALACOES  |1.3.1 00010779  COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO MES 3,00 931,04 0,00 931,04| 279312 0,00 279312 2212  1.136,99 0,00/ 1.136,99 3.410,96 0,00 3.410,96
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1- SERVIGOS LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
st | mar24 |1 SERVICOS 13-INSTALAGOES 132 00010777  SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS MES 3,00 820,00 0,00 820,00  2.460,00 0,00  2.460,00 22,12| 1.001,38 000/ 1.001,38 3.004,15 0,00 3.004,15
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1-SERVICOS % FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
siapt | mar24 |- SERVICOS 14-IDENTIFICAGAO |14.1 103680 D D o s M2 3,00 282,90 3213 31503| 848,70 96,39 94500 212| 34548 3924) 384,71 1.036,43 117,71 1154,14
2 -RECUPERAGAO DAS PLATIBANDAS LAJE B02 77.450,10 94.582,07
2 -RECUPERAGAO DAS . . ’
FDE mar/24 PLATIBANDAS LAJE B02 2.1 DEMOLICOES 211 16.32.034 JATEAMENTO ABRASIVO COM OXIDO DE ALUMINIO M2 210,73 42,05 12,60 54,65 8.861,20 2.655,20 11.516,39 22,12 51,35 15,39 66,74 10.821,29 3.242,53 14.063,82
2 -RECUPERAGAO DAS = 02.102.000002 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM
PINI abri2a |2 D |21 DEMoLGoEs 212 e M3 6,32 0,00 68,89 68,89 000 43538 43538 2212 0,00 84,13 84,13 0,00 531,68 531,68
2 -RECUPERAGAO DAS .
FDE mar/24 PLATIBANDAS LAJE B02 2.1 DEMOLICOES 213 16.80.097 CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO M3 9,48 433,74 184,76 618,50 4.111,86 1.751,52 5.863,38 22,12 529,68 225,63 755,31 5.021,40 2.138,96 7.160,36
SINAPI marjza |2 RECUPERAGAODAS |, ) peyio) icops 214 104803 ~ REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM M 43,87 0,00 521 521 000| 22856 22856 22,12 0,00 6,36 6,36 0,00 279,12 279,12

PLATIBANDAS LAJE B02 REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2 -RECUPERAGAO DAS BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8'x 1/8", INCLUSIVE
CPOS/CDHU | abr/24 |5 /6o DAs LAJE BO2 |21 DEMOLICOES ‘2.1.5 ‘ 4205440 ) ESSORIOS DE FIXACAO 43,87 0,00 21,68 21,68 0,00 951,10 951,10 22,12 0,00 26,48 26,48 0,00 1.161,49 1.161,49

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 14 x 19 x 39 cm

PINI abri2a |2 ey |22FECHAMENTO 221 O10L000190 Fyros veRTICALS, ESPESSURA DA PAREDE 14 G, JUNTAS DE DE 10 mm, M2 23,76 60,29 32,36 0265 143245 76891 220136 22,12 73,62 3952 11314 1.749,31 938,99 2.688,30
J ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRACO 1:2:8
2 -RECUPERAGAO DAS 05.106.000080 "
PINI abr/24 PLATIBANDAS LAJE Bo2 |23 ESTRUTURA 231 SER FORMA PARA PILARES COM TABUAS E SARRAFOS M2 8,28 224,83 79,86 304,69 1.861,59 661,27 2.522,86 22,12 274,56 97,53 372,09 2.273,38 807,54 3.080,91
2 -RECUPERAGAO DAS 05.106.000250 .
PINI abr/24 PLATIBANDAS LAJE Bo2 |23 ESTRUTURA 232 SER FORMA PARA VIGAS COM TABUAS E SARRAFOS M2 19,74 204,05 77,31 281,36 4.027,88 1.526,13 5.554,01 22,12 249,18 94,41 343,59 4.918,85 1.863,71 6.782,56
2 RECUPERAGAO DAS ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
SINAPI mar/24 PLATIBANDAS LAJE B02 2.3ESTRUTURA 233 104108 ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE UTILIZANDO AGO CA-50 de 10,0 KG 76,9 9,52 3,99 13,52 732,35 307,11 1.039,46 22,12 11,63 4,88 16,51 894,35 375,04 1.269,39
mm - MONTAGEM.
2 RECUPERAGAO DAS ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ,DE ESTRUTURA DE CONCRETO
SINAPI mar/24. 2.3 ESTRUTURA 234 104109  ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA UTILIZANDO AGO CA-50 de 8,00 KG 42,1 10,11 6,84 16,96 425,69 288,15 713,84 22,12 12,35 8,36 20,71 519,85 351,89 871,74
PLATIBANDAS LAJE B02 o - MONTAGEM.
2 RECUPERACAO DAS ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
SINAPI mar/24 2.3 ESTRUTURA 235 104110  EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO AGO CA-50 de 6,3 mm - KG 189 9,77 9,94 19,71 1.846,57 1.878,13 3.724,70 22,12 11,93 12,14 24,07 2.255,03 2.293,57 4.548,60
PLATIBANDAS LAJE B02 MONTAGEM.
PINI abri2a  [2 G D |23EsTRUTURA 236 |0510L000160 CONCRETO PREPARADO NA OBRA C30 S50, CONTROLE "A" M3 7,64 648,42 129,00 777,42| 495396 98556 593952 2212| 791,86  15753| 949,39 6.049,77 1.203,56 7.253,34
2 RECUPERACAO DAS 20.101.000010 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA
PINI abr/24 - ¢ 24 REVESTIMENTO  [24.1 : S.ER DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 M2 55,91 3,05 5,57 8,62 170,47 311,47 481,95 22,12 3,72 6,80 10,53 208,18 380,37 588,55

PLATIBANDAS LAJE B02

REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA # 0,5 cm COM

PINI abi2a |2 R AR D |24 rEvESTIMENTO 242 20104.000013 ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAGO 13 M2 55,91 2,42 23,80 26,22 13521 1.330,76| 1.46597 22,12 2,95 29,07 32,02 165,12 162513 1.790,24

PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNA, COM

2 -RECUPERAGAO DAS 24.103.000050 (5 ;a5 DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA
PINI abr/24 PLATIBANDAS LAJE B2 24 REVESTIMENTO (243 SER 3 M2 55,91 8,41 17,18 25,60 470,45 960,76 1.431,21 22,12 10,28 20,99 31,26 574,52 1.173,28 1.747,80

RUFO CHAPA DE ACO GALVANIZADO n° 24 DESENVOLVIMENTO 25 cm

2 -RECUPERAGAO DAS 09.101.000260
PINI abr/24 PLATIBANDAS LAJE B2 2.5 INSTALAGOES 251 SER M 37,42 33,06 22,76 55,81 1.237,04 851,49 2.088,53 22,12 40,37 27,79 68,16 1.510,68 1.039,84 2.550,52
2 .RECUPERACAO DAS TUBO DE PVC, SERIE r, AGUA PLUVIAL, dn 100 mm, FORNECIDO E
SINAPI mar/24 - C 2.5 INSTALAGOES 252 89578 INSTALADO EM CONDUTORES M 32,8 31,81 5,18 36,99 1.043,40 169,82 1.213,22 22,12 38,85 6,32 45,17 1.274,20 207,39 1.481,59

PLATIBANDAS LAJE B02

2 -RECUPERAGAO DAS BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8'x 1/8", INCLUSIVE

CPOS/CDHU mar/24 PLATIBANDAS LAJE B2 2.5 INSTALAGOES 253 42.05.440 ACESSORIOS DE FIXAGAO M 37,42 21,68 8,22 29,90 811,27 307,59 1.118,86 22,12 26,48 10,04 36,51 990,72 375,63 1.366,35
2 .RECUPERACAO DAS 02.101.000058 BANDEJA SALVA-VIDAS SECUNDARIA EM ACO, 1,40 m COM EXTENSAO
PINI abr/24 PI:ATIBANDASQLAJE 802 2.6 PROTEGAO 26.1 ; S.ER 0,80 ma 45°, FORRO COM M 43,87 606,33 53,80 660,13| 26.599,74 2.360,07| 28.959,81 22,12 740,45 65,70 806,15 32.483,60 2.882,12 35.365,72
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QUANTIDA| MAT. - UNIT. MAT. MAT. M.O. TOTAL MfSgoc e, 0 UNIT. MAT. TOTAL M.O. TOTAL TOTAL MAT. +
FONTE DATA-BASE ETAPA SUB-ETAPA SUBITEM| CODIGO DESCRIGCAO DO SERVICO UNIDADE DE UNIT. M.O. - UNIT. +M.O. TOTAL TOTAL | MAT+M.O. B.D.l. % |UNIT. COM | UNIT. COM | MAT+M.O COM B.D.I. COM B.D.I. M.O. C/B.D.I.
B.D.I. B.D.I. COM B.D.I.

3 -RECUPERAGAO DAS PLATIBANDAS LAJE B03 93.388,93 114.046,56
3-RECUPERAGAO DAS = - i

FDE mar/24 PLATIBANDAS LAJE Bo3 |21 DEMOLICOES 211 16.32.034  JATEAMENTO ABRASIVO COM OXIDO DE ALUMINIO M2 211,33 42,05 12,60 54,65 8.886,43 2.662,76| 11.549,18 22,12 51,35 15,39 66,74 10.852,10 3.251,76 14.103,86
3 -RECUPERAGAO DAS ~ 02.102.000002 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM

PINI abr/24 PLATIBANDAS LAJE BO3 2.1 DEMOLICOES 212 REAPROVEITAMENTO M3 6,33 85,63 23,47 109,10 542,04 148,54 690,58 22,12 104,57 28,66 133,23 661,94 181,40 843,33
3-RECUPERAGAO DAS =

FDE mar/24 PLATIBANDAS LAJE Bo3 |21 DEMOLICOES 213 16.80.097 CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO M3 9,50 433,74 184,76 618,50 4.118,36 1.754,30 5.872,66 22,12 529,68 225,63 755,31 5.029,34 2.142,35 7.171,69
3-RECUPERAGAO DAS - REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM

SINAPI mar/24 | DA LAJE Bo3 |21 DEMOLICOES 214 104803 pEACROVEITAMENTO, AF. 0012003 M 43,19 0,00 521 521 0,00 225,02 225,02 22,12 0,00 6,36 6,36 0,00 274,79 274,79
3-RECUPERAGAO DAS 5 BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8'x 1/8", INCLUSIVE

CPOS/CDHU | mar/24 PLATIBANDAS LAJE B03 |21 DEMOLICOES ‘2.1.5 ‘ 4205440 ) ESSORIOS DE FIXACAO M 43,19 0,00 21,68 21,68 0,00 936,36 936,36 22,12 0,00 26,48 26,48 0,00 1.143,48 1.143,48
¥ ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 14 x 19 X 39 cm
PINI abr/24 és:igizii’;c&?ggé 2.2 FECHAMENTO 221 06.10;.&20190 FUROS VERTICAIS, ESPESSURA DA PAREDE 14 cm, JUNTAS DE DE 10 mm, M2 24,61 60,29 32,36 92,65 1.483,69 796,42 2.280,11 22,12 73,62 39,52 113,14 1.811,89 972,58 2.784,47
E ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAGO 1:2:8
3-RECUPERAGAO DAS 05.106.000080 i
PINI abr/24 PLATIBANDAS LAJE BO3 2.3 ESTRUTURA 231 SER FORMA PARA PILARES COM TABUAS E SARRAFOS M2 8,20 224,83 79,86 304,69 1.843,61 654,88 2.498,48 22,12 274,56 97,53 372,09 2.251,41 799,74 3.051,15
3-RECUPERAGAO DAS 05.106.000250
PINI abri2a |2 NDAS LAJE Bo3 |23 ESTRUTURA 232 SER FORMA PARA VIGAS COM TABUAS E SARRAFOS M2 19,80 204,05 77,31 281,36| 4.040,12| 1.530,77| 5.570,89 22,12 249,18 94,41 343,59 4.933,80 1.869,37 6.803,17
3 -RECUPERAGAO DAS ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO
SINAPI mar/24 | NDAS 2.3 ESTRUTURA 233 104108  ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE UTILIZANDO AGO CA-50 de 10,0 KG 68,40 9,52 3,99 13,52 651,40 273,16 924,57 22,12 11,63 4,88 16,51 795,50 333,58 1.129,08
LAJEBOS mm - MONTAGEM.
3 -RECUPERAGAO DAS ARMAGAO DE PILAR OU VIGA ,DE ESTRUTURA DE CONCRETO

SINAPI mar/24 2.3 ESTRUTURA 234 104109  ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA UTILIZANDO AGO CA-50 de 8,00 KG 40,90 10,11 6,84 16,96 413,55 279,94 693,49 22,12 12,35 8,36 20,71 505,03 341,86 846,89
PLATIBANDAS LAJE B03 o - MONTAGEM
3 -RECUPERAQAO DAS ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

SINAPI mar/24 |2 S 2.3 ESTRUTURA 235 104110  EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 de 6,3 mm - KG 160,00 9,77 9,94 19,71| 1.563,23| 1.589,95| 3.153,18 22,12 11,93 12,14 24,07 1.909,02 1.941,65 3.850,67

LAJE BO3 MONTAGEM.

3 -RECUPERAGAO DAS 05.104.000160 CONCRETO PREPARADO NA OBRA C30 S50, CONTROLE "A"

PINI abri2a [ OAS LAJE BO3 |23 ESTRUTURA 236 "SER M3 7,65 648,42 129,00 777.42|  4.960,44 986,85|  5.947,29 22,12 791,86 157,53 949,39 6.057,69 1.205,14 7.262,83
3 -RECUPERAGAO DAS 20.101.000010 CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA

PINI abr/24 |5 T BANDAS LAJE B03 |24 REVESTIMENTO  |2.4.1 SER DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 M2 57,66 3,05 5,57 8,62 175,81 321,22 497,03 22,12 3,72 6,80 10,53 214,70 392,28 606,97
3-RECUPERAGAO DAS 20.104.000013 REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA # 0,5 cm COM

PINI abr/24 PLATIBANDAS LAJE Bo3 |24 REVESTIMENTO  12.4.2 SER ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3 M2 57,66 2,42 23,80 26,22 139,44 1.372,42 1.511,86 22,12 2,95 29,07 32,02 170,28 1.676,00 1.846,28
3-RECUPERACAO DAS 24.103.000050 PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNA, COM

PINI abr/24 |5 T BANDAS LAJE B03 |24 REVESTIMENTO 243 SER DUAS DEMAOS, SEM MASSA CORRIDA M2 57,66 8,41 17,18 25,60 485,18 990,83 1.476,01 22,12 10,28 20,99 31,26 592,50 1.210,00 1.802,50
3-RECUPERACAO DAS 09.101.000260 RUFO CHAPA DE AGO GALVANIZADO ne 24 DESENVOLVIMENTO 25 cm

PINI abr/24 PLATIBANDAS LAJE B03 |2 INSTALACOES 251 SER M 44 33,06 22,76 55,81 1.454,57 1.001,22 2.455,79 22,12 40,37 27,79 68,16 1.776,32 1.222,69 2.999,00
3-RECUPERACAO DAS TUBO DE PVC, SERIE r, AGUA PLUVIAL, dn 100 mm, FORNECIDO E

SINAPI mar/24 PLATIBANDAS LAJE BO3 2.5 INSTALAGOES 252 89578 INSTALADO EM CONDUTORES M 40,2 31,81 5,18 36,99 1.278,80 208,14 1.486,94 22,12 38,85 6,32 45,17 1.561,67 254,18 1.815,85

3-RECUPERAGAO DAS BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMINIO DE 7/8'x 1/8", INCLUSIVE
CPOS/CDHU mar/24 PLATIBANDAS LAJE BO3 2.5 INSTALAGOES 253 42.05.440 ACESSORIOS DE FIXAGAO M 44 21,68 8,22 29,90 953,92 361,68 1.315,60 22,12 26,48 10,04 36,51 1.164,93 441,68 1.606,61
3-RECUPERACAO DAS - 02.101.000058 BANDEJA SALVA-VIDAS SECUNDARIA EM AGO, 1,40 m COM EXTENSAO
PINI abri2a | e AJE Bos |26 PROTEGAO 261 0,80 m 845 FORRO COM M 38 606,33 53,80 660,13 23.04057| 2.044,28| 25.084,86 22,12 740,45 65,70 806,15 28.137,15 2.496,48 30.633,63
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM
3-RECUPERAGAO DAS APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, _
SINAPI mari24 | ANDAS LAJE Bog |27 EQUIPAMENTOS  27.1 00020193  INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E M2/MES 416 0,00 22,50 22,50 0,00/ 9.360,00|  9.360,00 22,12 0,00 27,48 27,48 0,00 11.430,43 11.430,43
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAQ)
3-RECUPERAGAO DAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE"

SINAPI mar/24 PLATIBANDAS LAJE Bo3 |27 EQUIPAMENTOS  2.7.1 97064 (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 M 43 208,37 20,91 229,28 8.959,91 899,13 9.859,04 22,12 254,46 25,54 280,00 10.941,84 1.098,02 12.039,86
4 - IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE B02 24.957,59 30.478,21
4-IMPERMEABILI- 4.1 DEMOLIGAO E DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

SINAPI mar/24 ZAGAO DA LAJE BO2 LIMPEZA 411 97631 REAPROVEITAMENTO M2 210,73 0,73 2,52 3,25 153,83 531,04 684,87 22,12 0,89 3,08 3,97 187,86 648,51 836,37
4-IMPERMEABILI- 4.1 DEMOLIGAO E

FDE mar/24 ZAGAO DA LAJE B02 LIMPEZA 412 16.80.097 CAGAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO M3 21,07 433,74 184,76 618,50 9.140,20 3.893,45| 13.033,65 22,12 529,68 225,63 755,31 11.162,02 4.754,68 15.916,69
REGULARIZ.CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES ARGAMASSA
4-IMPERMEABILI- X TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO/BETONEIRA,
SINAPI mar/24 ZAGAO DA LAJE B02 4.2 REGULARIZACAO 4.2.1 87620 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO M2 210,73 15,79 8,93 24,72 3.327,43 1.881,82 5.209,25 22,12 19,28 10,91 30,19 4.063,45 2.298,08 6.361,53
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM
4-IMPERMEABILI- 43 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA ACRILICA, 3

SINAPI mar/24 ZACAO DA LAJE BO2 IMPERMEABILZACAO 431 98555 DEMAOS. M2 231,56 13,08 12,96 26,04 3.028,80 3.001,02 6.029,82 22,12 15,97 15,83 31,80 3.698,78 3.664,84 7.363,62
5 — IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE B03 25.035,96 30.573,92
5-IMPERMEABILI- 5.1 DEMOLIGAO E DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM

SINAPI mar/24 ZAGAO DA LAJE BO3 LIMPEZA 511 97631 REAPROVEITAMENTO M2 211,33 0,73 2,52 3,25 154,27 532,55 686,82 22,12 0,89 3,08 3,97 188,40 650,35 838,75
5-IMPERMEABILI- 5.1 DEMOLIGAO E

FDE mar/24 ZAGAO DA LAJE B03 LIMPEZA 512 16.80.097 CAGCAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO M3 21,13 433,74 184,76 618,50 9.166,23 3.904,53| 13.070,76 22,12 529,68 225,63 755,31 11.193,80 4.768,22 15.962,01
REGULARIZ.CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES ARGAMASSA
5-IMPERMEABILI- x TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO/BETONEIRA,
SINAPI mar/24 ZAGAO DA LAJE BO3 5.2 REGULARIZACAO 5.2.1 87620 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO M2 211,33 15,79 8,93 24,72 3.336,90 1.887,18 5.224,08 22,12 19,28 10,91 30,19 4.075,02 2.304,62 6.379,64
NAO REFORCADO, ESPESSURA 2CM
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~ QUANTIDA| MAT. - UNIT. MAT.|  MAT. M.O. TOTAL s MO UNIT. MAT. TOTAL M.O.TOTAL | TOTAL MAT. +
FONTE | DATA-BASE ETAPA SUB-ETAPA  |SUBITEM| CODIGO DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE 5E N, M.O. - UNIT. MO, oL TOTAL | MATsMoO.| BD.-% |UNIT.COM|UNIT.COM| MAT+M.O | "Con ot BB M.O. B,
B.D.L B.D.I |[COMB.D.I.
5-IMPERMEABILI- 53 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA ACRILICA, 3
SINAPI mar/2d | O DALAJEBOS  IMPERMEABILZAGRG 531 98555 o imos M2 232,50 13,08 12,96 26,04| 3.041,10| 3.013,20| 6.054,30 22,12 15,97 15,83 31,80 3.713,79 3.679,72 7.393,51
6 - REVESTIMENTO 56.728,39 69.276,72
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU
CPOS/CDHU | mar/24 |6-REVESTIMENTO 6.1 PISO CERAMICO ~ 6.1.1 130242 G R MATO MAIOR A 2025 CM2 M2 422,06 59,39 0,00 50,39| 25.066,14 0,00| 25.066,14 22,12 72,53 0,00 72,53 30.610,77 0,00 30.610,77
CPOS/CDHU | mar/24 |6-REVESTIMENTO 6.1 PISO CERAMICO ~ 6.1.2 18.06.350 de pisos e ceramicos com mista M2 422,06 11,56 56,03 67,59| 4.87901| 23.648,02 28.527,04 22,12 14,12 68,42 82,54 5.958,25 28.878,96 34.837,22
Rodapé em porcelanato técnico natural, para drea interna e ambiente com
CPOS/CDHU | mar/24 |6-REVESTIMENTO 6.2-RODAPE 623 18.08.162  acesso ao exterior, grupo de absorgao Bla, assentado com argamassa colante M 84,28 27,42 9,78 37,20  2.310,96 824,26|  3.13522 22,12 33,49 11,94 45,43 2.822,14 1.006,58 3.828,73
industrializada, rejuntado
7-SERVICOS COMPLEMENTARES 5.227,33 6.383,61
FDE marf24 | "SERVICOS 7.1-LIMPEZA 711 1611005 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 485,36 0,00 10,77 10,77 000 5227,33) 522733 22,12 0,00 13,15 13,15 0,00 6.383,61 6.383,61
COMPLEMENTARES - o - g 3 s 3 , . B . , , ! 8 g A B 3 .. !
8-ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 19.160,42 23.398,71
fo’&DLM'N'STRA@AO ﬁggﬁfM'N'STRACAO 911 Administragao local da obra UN 1,00 0,00 19.160,42 19.160,42 0,00/ 19.160,42| 19.160,42 22,12 0,00 23.39871| 2339871 0,00 23.398,71 23.398,71
Total material: R$ 202.734,99
Total mao de obra R$ 104.815,94
Total de materiais com B.D.I: R$ 247.579,96
Total de mado de obra com B.D.I: R$ 151.399,93
Total final da obra com B.D.I: R$ 398.979,90

WILLIAN SOUSA DE
OLIVEIRA:41971856857 OLIVEIRA:41971856851

Dados: 2024.09.11 11:37:59 -03'00'

Assinado de forma digital por
WILLIAN SOUSA DE
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Informagdes da empresa: WLA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ 37.263.673/0001-44 / Tel: 11 2774-2839 | 11 98085-9344 | email: woliveira@wlaprojetos.com.br

obra: RECUPERACAO DAS PLATIBANDAS - FCA / Campus Il - Unicamp - Limeira / SP

Enderego: Rua Pedro Zaccaria, 1300, Limeira-SP.

Revisao: ROO

Data da emissao: 03/05/24

Area da obra: 491m2

CRONOGRAMA
MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL
Discriminacao R$ %
valor % valor % valor % valor %
1 - SERVICOS PRELIMINARES 24.762,62 8,05%]| 24.762,62| 100,00% 0,00 0,00 24.762,62
2 -RECUPERACAO DAS PLATIBANDAS LAJE B02 77.450,10 25,18%| 15.490,02| 20,00% | 54.215,07| 70,00% 7.745,01| 10,00% 77.450,10
3 -RECUPERACAO DAS PLATIBANDAS LAJE B03 03.388,93 30,37%| 18.677,79| 20,00% | 65.372,25| 70,00% 0.338,89| 10,00% 93.388,93
4 — IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE B02 24.957,59 8,11% 0,00 24.957,59| 100,00% 0,00 24.957,59
5 — IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE B03 25.035,96 8,14% 0,00 25.035,96| 100,00% 0,00 25.035,96
6 - REVESTIMENTO 56.728,39 18,45% 0,00 0,00 56.728,39| 100,00% | 56.728,39
7-SERVICOS COMPLEMENTARES 5.227,33 1,70% 0,00 0,00 5.227,33| 100,00% 5.227,33
SUB-TOTAL 307.550,92 100%]| 58.930,43 169.580,87 79.039,62 307.550,92
8 - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (6,23 %) 19.160,42 3.671,37 10.564,89 4.924,17 19.160,42
TOTAL COM ADMINISTRACAO 326.711,35 62.601,79 180.145,76 83.963,79 326.711,35
BDI (22,12 %) 72268,55 13847,52 39848,24 18572,79 72268,55
TOTAL GERAL COM BDI 398.979,90 76.449,31 219.994,00 102.536,58 398.979,90

WILLIAN SOUSA DE
OLIVEIRA:4197185
6851

-03'00'

Assinado de forma digital por
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Dados: 2024.05.14 08:55:04






