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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

 

Os Projetos, Memoriais e Planilhas são documentos que se completam. Qualquer 

informação indicada em um deles DEVERÁ ser aplicada aos demais. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: FEF – Núcleo de Acessibilidade. 

 

Intervenção: Reforma e Construção. 

 

Local: Av. Erico Verissimo, nº 701, CEP 13083-851 - Cidade Universitária Zeferino Vaz – 

UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma e Construção denominada FEF – Núcleo de Acessibilidade, 

conforme área descrita abaixo: 

Área a Construir Pavimento Térreo: 37.15 m² 

Área a Reformar Pavimento Térreo: 14.07 m² 

Área a Construir Primeiro Pavimento: 31.92 m² 

Área a Reformar Primeiro Pavimento: 16.18 m² 

Área a Construir Segundo Pavimento: 39.20 m² 

Área a Reformar Segundo Pavimento: 8.96 m² 

Área a Construir Barrilete: 27.85 m² 

Área total a Construir: 136.12 m² 

Área total a Reformar: 39.21 m² 

Área de Urbanização: 457.33 m² 

Área Total de Intervenção: 632.66 m² 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 

Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

 Ana Carolina Sanvezzo Delfim 

 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FEF_Acess_EXE_ARQ01a03_impl Implantação Geral e Detalhes 01/09 

FEF_Acess_EXE_ARQ01a03_impl Topografia – Implantação e Cortes 02/09 

FEF_Acess_EXE_ARQ01a03_impl Plantas de Demolição e 

Interferências 

03/09 

FEF_Acess_EXE_ARQ04a06 Plantas do Pav. Térreo e 1º e 2º 

Pavimentos 

04/09 
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FEF_Acess_EXE_ARQ04a06 Cortes AA, BB e CC 05/09 

FEF_Acess_EXE_ARQ04a06 Elevações 06/09 

FEF_Acess_EXE_ARQ07_ilum Plantas Iluminação 07/09 

FEF_Acess_EXE_ARQ08a09_ampl Ampliação Sanitários P.N.E. 

Feminino e Masculino e Ampliação 

das Copas 

08/09 

FEF_Acess_EXE_ARQ08a09_ampl Detalhamento de Portas e Caixilhos 09/09 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

Desenvolvimento: Eng. Thiago Rocioli Barbosa 

CREA nº: 5069720632 

  

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FEF-Acess_EXE_EST_IMPLANTAÇÃO Implantação Geral 01/10 

FEF-Acess_EXE_EST_FUNDAÇÃO LOCAÇÃO DE ESTACAS E 

ARRANQUES FORMAS DA 

FUNDAÇÃO 

02/10 

FEF-Acess_EXE_EST_FIADAS E FORMAS FIADA IMPAR: 1º E 2º PAV E BARRILETE 03/10 

FEF-Acess_EXE_EST_FIADAS E FORMAS FORMAS: 1º E 2º PAV E BARRILETE 

COBERTURA METÁLICA 

04/10 

FEF-Acess_EXE_EST_ELEVAÇÕES ELEVAÇÃO E ARMAÇÃO 

FOSSO DO ELEVADOR 

05/10 

FEF-Acess_EXE_EST_ELEVAÇÕES ELEVAÇÃO E ARMAÇÃO 

TÉRREO 

06/10 

FEF-Acess_EXE_EST_ELEVAÇÕES ELEVAÇÃO E ARMAÇÃO 

1º PAVIMENTO 

07/10 

FEF-Acess_EXE_EST_ELEVAÇÕES ELEVAÇÃO E ARMAÇÃO 

2º PAVIMENTO 

08/10 

FEF-Acess_EXE_EST_ELEVAÇÕES ELEVAÇÃO E ARMAÇÃO 

COBERTURA 

09/10 

FEF-Acess_EXE_EST_ARMAÇÕES ARMAÇÃO – VIGAS E BLOCOS 10/10 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FEF_Acess_EXE_ELE01a06 Planta Interferências e Caixas 

recolocadas 

01/06 

FEF_Acess_EXE_ELE01a06 Plantas Iluminação Externa 02/06 

FEF_Acess_EXE_ELE01a06 Plantas Iluminação 03/06 

FEF_Acess_EXE_ELE01a06 Plantas Tomadas 04/06 
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FEF_Acess_EXE_ELE01a06 Corte AA, CC e Det. Quadros 

Energia 

05/06 

FEF_Acess_EXE_ELE01a06 Planta Cobertura - SPDA 06/06 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari 

CREA nº: 5069685885 

 Eng. Isabella Stranieri 

CREA nº: 5069692126 

 Eng. Leonardo Félix de Mendonça 

CREA nº: 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FEF_Acess_EXE_HID01_IMP 
Rede de Esgoto e Água Pluvial-

Implantação 
01/04 

FEF_Acess_EXE_HID-02_ESG AP 
Rede de Esgoto e Água Pluvial-

Plantas 
02/04 

FEF_Acess_EXE_HID-02_ESG AP 
Rede de Esgoto e Água Pluvial-

Detalhes 
02/04 

FEF_Acess_EXE_HID-03_AF Plantas e Isométricos Água Fria 04/04 

 

 

 

 

 

 
Data de entrega: Junho de 2018 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 
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 PRELIMINARES 

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura, Instalações Elétricas e Hidráulicas, seus Detalhes, este Memorial 

Descritivo e as Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas 

as partes, bem como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Container metálico para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório. Deverá o construtor utilizar-se de área 

externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para a Fiscalização para 

posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as instalações provisórias de 

água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 

efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 

com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 

madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir. 

 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 

alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 

os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, 

em telas em aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. É neste alambrado 

que deverá ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo 

fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 

forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e 

blocos. 

3. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e 

nas fundações dos prédios. 
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 DEMOLIÇÕES 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, retiradas de portas e caixilhos, canaletas em concreto e 

demais interferências, conforme projeto de arquitetura. 
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OBRA-8 

 INTERFERÊNCIAS 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 

executadas nas seguintes áreas: 

- Redes Elétricas; 

- Redes Hidráulicas; 

- Calçadas; 

- Paisagismo. 

 

Nas redes elétricas deverão ser retirados cabeamentos (elétricos; telefonia; dados 

entre outros). 

Nas redes hidráulicas serão remanejadas caixas de passagem; redes de águas pluviais; 

redes de água, sendo que algumas tubulações serão consideradas com percentual 

de reaproveitamento no orçamento. 

Para a implantação da nova calçada teremos a necessidade da retirada de 

concreto, guias e grama. 

 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 

um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 

resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 

 

Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 

Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 

descrição e quantificação. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 

NOTA: Caberá ao construtor apresentar os “AS BUILT” de arquitetura e instalações após 

a conclusão da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data de entrega: Junho de 2018 
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Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 

 

 


