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Obra: Bancos Encargos Sociais 113,93%

Endereço Rua Praça das Bandeira, 45 – Quadra 2 – Cidade Universitária B.D.I 22,12%

Revisão: R02

Data base: Junho / 2021

Data da emissão: 23/06/21

Área da obra: 49,75m²

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 34.828,03

 1.1  CGEC0011 Próprio Canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24 mês 7 0,00 1.504,32 1.504,32 0,00 10.530,24 10.530,24

 1.2  CGEC00000002 Próprio Mobilização de Canteiro de Obras un 1 2.395,33 2.719,53 5.114,86 2.395,33 2.719,53 5.114,86

 1.3  CGEC00000004 Próprio un 1 971,93 1.673,45 2.645,38 971,93 1.673,45 2.645,38

 1.4  CGEC00000003 Próprio un 1 695,24 2.629,23 3.324,47 695,24 2.629,23 3.324,47

 1.5  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 6 73,82 538,16 611,98 442,92 3.228,96 3.671,88

 1.6  34.05.050 CPOS M 50 41,44 131,56 173,00 2.072,00 6.578,00 8.650,00

 1.7  02.10.020 CPOS Locação de obra de edificação m² 80 4,62 6,52 11,14 369,60 521,60 891,20

 2 INFRA- ESTRUTURA 46.966,51

 2.1  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 21,45 48,21 0,00 48,21 1.034,10 0,00 1.034,10

 2.2  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 8,04 14,99 0,00 14,99 120,51 0,00 120,51

 2.3  CPU-SINAPI-003 Próprio m³ 29,11 14,99 0,00 14,99 436,35 0,00 436,35

 2.4  09.01.020 CPOS Forma em madeira comum para fundação m² 95,59 46,31 26,49 72,80 4.426,77 2.532,18 6.958,95

 2.5  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 794 2,06 9,32 11,38 1.635,64 7.400,08 9.035,72

 2.6  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 52,5 2,06 10,19 12,25 108,15 534,97 643,12

 2.7  16.02.070 FDE LASTRO DE CONCRETO - 5CM m² 29,11 18,71 11,59 30,30 544,64 337,39 882,03

 2.8  11.01.160 CPOS Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 13,41 0,00 349,53 349,53 0,00 4.687,19 4.687,19

 2.9  16.05.074 FDE CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 6,93 98,32 74,70 173,02 681,35 517,67 1.199,02

 2.10  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 13,41 135,54 0,00 135,54 1.817,59 0,00 1.817,59

 2.11  031120 SBC ARRASAMENTO DE TOPO DE ESTACA STRAUSS UN 22 92,72 30,65 123,37 2.039,84 674,30 2.714,14

DGA - CONSTRUÇÃO DE CABINE E REFORMA DA 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

SINAPI
CPOS
FDE 

Ligação Provisória de Luz e força para obra - Instalação mínima inclusive medidor

Ligação Provisória de Água para obras e instalações sanitárias provisórias, 
pequenas obras - Instalação mínima inclusive hidrômetro

Cerca em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto com 
ponta inclinada e arame farpado

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE
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 2.12  12.06.010 CPOS TX 1 0,00 1.948,28 1.948,28 0,00 1.948,28 1.948,28

 2.13  12.06.030 CPOS Estaca tipo Strauss, diâmetro de 32 cm até 30 t M 198 14,42 63,58 78,00 2.855,16 12.588,84 15.444,00

 2.14  32.08.010 CPOS m² 4,52 2,41 7,66 10,07 10,89 34,62 45,51

 3 SUPERESTRUTURA 33.299,62

 3.1  09.02.040 CPOS Forma plana em compensado para estrutura aparente m² 60,79 49,87 84,02 133,89 3.031,59 5.107,58 8.139,17

 3.2  11.01.160 CPOS Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 6,54 0,00 349,53 349,53 0,00 2.285,92 2.285,92

 3.3  11.16.060 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 6,54 93,62 0,00 93,62 612,27 0,00 612,27

 3.4  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 305 2,06 9,32 11,38 628,30 2.842,60 3.470,90

 3.5  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 117,5 2,06 10,19 12,25 242,05 1.197,32 1.439,37

 3.6  10.02.020 CPOS Armadura em tela soldada de aço KG 543,42 1,03 8,88 9,91 559,72 4.825,57 5.385,29

 3.7  CGEC0036 Próprio m² 41,8 28,50 112,50 141,00 1.191,30 4.702,50 5.893,80

 3.8  CGEC0037 Próprio KG 310 0,00 19,59 19,59 0,00 6.072,90 6.072,90

 4 ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA 36.119,33

 4.1  14.04.220 CPOS Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm m² 170,34 30,39 36,72 67,11 5.176,63 6.254,88 11.431,51

 4.2  14.01.020 CPOS Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 7,6 295,20 419,73 714,93 2.243,52 3.189,94 5.433,46

 4.3  14.20.010 CPOS Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 1,3 673,76 876,98 1.550,74 875,88 1.140,08 2.015,96

 4.4  16.13.070 CPOS m² 39,83 15,50 226,29 241,79 617,36 9.013,13 9.630,49

 4.5  CGEC0040 Próprio M 10,95 55,30 195,91 251,21 605,53 2.145,21 2.750,74

 4.6  CGEC0041 Próprio M 31,55 43,45 58,44 101,89 1.370,84 1.843,78 3.214,62

 4.7  CGEC0042 Próprio M 18,05 43,45 47,55 91,00 784,27 858,28 1.642,55

 5 PISOS 4.170,20

 5.1  CGEC0043 Próprio m² 33,43 27,35 44,26 71,61 914,31 1.479,61 2.393,92

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 
tipo Strauss

Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 
10 mm

Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa 
com concreto de 35 MPa, sobrecarga nas lajes = 500 kgf/m2

Estrutura de aço para cobertura, incluindo pintura, completa conforme projeto, 
incluindo projeto executivo, fabricação, transporte e montagem.

Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, 
espessura de 0,50 mm, com poliuretano

Calha e pingadeira de chapa galvanizada nª 22, desenvolvimento 105 cm, 
inclusive tábua de apoio e pintura esmalte, conforme projeto

Rufo em chapa metálica de aço galvanizado nº 22 , desenvolvimento 40 cm, 
inclusive pintura esmalte, conforme projeto

Contra-rufo em chapa metálica de aço galvanizado nº 22, desenvolvimeneto 33 
cm, inclusive pintura esmalte, conforme projeto

Calçada em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação na 
modulação 1,20x1,20m aproximadamente, espessura 2,7mm, concreto 30 MPa, 
espessura 8cm com retardador de cura e endurecedor de superfície, acabamento 
antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina.
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 5.2  CGEC0044 Próprio m² 22,1 27,35 44,26 71,61 604,43 978,15 1.582,58

 5.3  CGEC0045 Próprio m² 9,7 4,01 15,96 19,97 38,89 154,81 193,70

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.568,07

 6.1  CGEC0046 Próprio m² 57 6,95 20,56 27,51 396,15 1.171,92 1.568,07

 7 INSTALAÇÕES HIDDRÁULICAS 13.685,05

 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 499,74

 7.1.1  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 5,28 48,21 0,00 48,21 254,54 0,00 254,54

 7.1.2  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 5,28 14,99 0,00 14,99 79,14 0,00 79,14

 7.1.3  CGEC0047 Próprio Demolição de rede hidráulica m² 4,37 38,00 0,00 38,00 166,06 0,00 166,06

 7.2 REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL 13.185,31

 7.2.1  46.03.040 CPOS M 7,56 35,55 28,87 64,42 268,75 218,26 487,01

 7.2.2  46.03.060 CPOS M 62,36 43,45 78,82 122,27 2.709,54 4.915,21 7.624,75

 7.2.3  CGEC0048 Próprio UN 2 265,78 166,86 432,64 531,56 333,72 865,28

 7.2.4  CGEC0049 Próprio UN 2 386,68 1.628,54 2.015,22 773,36 3.257,08 4.030,44

 7.2.5  CGEC0050 Próprio Interligação de nova rede de esgoto em poço de visita existente. UN 1 106,89 70,94 177,83 106,89 70,94 177,83

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 988.005,19

 8.1 REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 14.782,33

 8.1.1  CGEC0051 Próprio UN 1 9.698,30 1.610,23 11.308,53 9.698,30 1.610,23 11.308,53

 8.1.2  04.17.080 CPOS Remoção de barramento de cobre M 220 15,78 0,01 15,79 3.471,60 2,20 3.473,80

 8.2 REMOÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845 37.686,37

Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação na 
modulação 1,20x1,20 m aproximadamente, espessura 2,7cm, concreto 30 MPa, 
espessura 8cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície, acabamento 
antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina.

Desempeno em piso de concreto mecanicamente com retardador de cura e 
endurecedor de superfície, acabamento vassourado antiderrapante.

Argamassa imperméável hidrofugante sobre bloco e vigas e no revestimento das 
paredes externas em alvenaria do edifício até altura de 0,60m

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

Caixa de inspeção em alvenaria 1 tijolo comum maciço, revestido internamente 
com argamassa de cimento e areia 1:3, lastro de concreto e=10cm e tampa 
e=8cm, dimensões 40x40x60cm

Poço de visita em anéis pré moldados de concreto, d=1,20m, profundidade até 
3m, completo conforme projeto.

Retirada de ramal de média tensão existente, incluindo poste, caixas, eletrodutos, 
cabos, caixa, nicho em alvenaria e etc.
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 8.2.1  CGEC0055 Próprio UN 1 2.925,97 10.910,36 13.836,33 2.925,97 10.910,36 13.836,33

 8.2.2  CGEC0056 Próprio M 60 19,74 10,11 29,85 1.184,40 606,60 1.791,00

 8.2.3  38.13.010 CPOS M 30 1,57 8,37 9,94 47,10 251,10 298,20

 8.2.4  CGEC0057 Próprio M 6 71,11 395,00 466,11 426,66 2.370,00 2.796,66

 8.2.5  38.06.060 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios M 6 27,64 21,81 49,45 165,84 130,86 296,70

 8.2.6  39.06.070 CPOS Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 180 25,86 61,06 86,92 4.654,80 10.990,80 15.645,60

 8.2.7  92985 SINAPI M 45 2,95 31,96 34,91 132,75 1.438,20 1.570,95

 8.2.8  11.01.100 CPOS Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 2,53 0,00 324,00 324,00 0,00 819,72 819,72

 8.2.9  11.16.060 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 2,53 93,62 0,00 93,62 236,85 0,00 236,85

 8.2.10  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 6,24 48,21 0,00 48,21 300,83 0,00 300,83

 8.2.11  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 6,24 14,99 0,00 14,99 93,53 0,00 93,53

 8.3 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 132.117,31

 8.3.1  36.07.030 CPOS UN 3 18,52 167,90 186,42 55,56 503,70 559,26

 8.3.2  36.09.060 CPOS Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco UN 1 1.301,12 46.672,62 47.973,74 1.301,12 46.672,62 47.973,74

 8.3.3  36.20.540 CPOS Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios UN 1 111,16 399,64 510,80 111,16 399,64 510,80

 8.3.4  36.20.010 CPOS Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ M 50 15,78 48,03 63,81 789,00 2.401,50 3.190,50

 8.3.5  36.05.100 CPOS Isolador pedestal para 15 kV UN 18 7,89 87,80 95,69 142,02 1.580,40 1.722,42

 8.3.6  37.14.320 CPOS UN 1 39,51 1.684,35 1.723,86 39,51 1.684,35 1.723,86

 8.3.7  37.14.450 CPOS UN 2 47,40 7.257,54 7.304,94 94,80 14.515,08 14.609,88

 8.3.8  37.20.210 CPOS Punho de manobra com articulador de acionamento UN 3 19,74 443,34 463,08 59,22 1.330,02 1.389,24

 8.3.9  CGEC0058 Próprio UN 1 1.182,42 11.874,07 13.056,49 1.182,42 11.874,07 13.056,49

Fornecimento e instalação de estrutura padronizada para montagem e derivação 
da rede primária, com poste de concreto h=12m/600 DAN, incluindo 
equipamentos (ferragens, cruzetas, chave secionadora, para raios, garra linha 
viva, miscelâneas, etc...) executar conforme norma "CPFL"  GED 11845 e 
detalhes em projeto.

Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade) para proteção de cabos 
d=6"
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios
Eletroduto em aço carbono zincado por imersão a quente d=5" (125mm), 
conforme NBR 5597, 5598, 5580, inclusive instalação, conexões e acessórios.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com 
polímero

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, 
sem porta-fusível, de 400 A

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e 
porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis

Conjunto completo de medição contemplando medidor digital de energia ativa 
reativa, demanda, med.direta com interface serial RS 485, horo-sazonal, caixa de 
medição 2 visores equipada com medidor eletrônico saída serial, pulso KWH e 
KVAR, supervisão de fase, disparador capacitivo, transformador de corrente, 
transformador potencial , cavalete de medição para TC/TP padrão CPFL 15KV, 
conforme projeto
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 8.3.10  CGEC0059 Próprio UN 1 744,80 38.288,14 39.032,94 744,80 38.288,14 39.032,94

 8.3.11  36.20.282 CPOS m² 0,24 8,02 462,01 470,03 1,92 110,88 112,80

 8.3.12  CGEC0060 Próprio UN 1 382,73 1.553,15 1.935,88 382,73 1.553,15 1.935,88

 8.3.13  CGEC0061 Próprio UN 1 344,61 605,96 950,57 344,61 605,96 950,57

 8.3.14  CGEC0062 Próprio UN 1 335,85 110,28 446,13 335,85 110,28 446,13

 8.3.15  CGEC0063 Próprio UN 2 395,01 734,06 1.129,07 790,02 1.468,12 2.258,14

 8.3.16  CGEC0064 Próprio UN 1 386,25 245,53 631,78 386,25 245,53 631,78

 8.3.17  36.20.210 CPOS Luva isolante de borracha, até 10 kV PAR 1 0,80 375,10 375,90 0,80 375,10 375,90

 8.3.18  36.20.350 CPOS Caixa porta luvas em madeira, com tampa UN 1 0,80 48,72 49,52 0,80 48,72 49,52

 8.3.19  36.20.380 CPOS Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm UN 4 0,80 303,63 304,43 3,20 1.214,52 1.217,72

 8.3.20  50.10.120 CPOS Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 2 16,40 168,47 184,87 32,80 336,94 369,74

 8.4 INTERLIGAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA AOS QUADROS QGBT-DGA e IG 147.073,30

 8.4.1  CGEC0065 Próprio UN 1 806,95 35.575,02 36.381,97 806,95 35.575,02 36.381,97

 8.4.2  CGEC0066 Próprio UN 1 870,40 18.917,71 19.788,11 870,40 18.917,71 19.788,11

 8.4.3  CGEC0067 Próprio UN 1 234,74 1.123,93 1.358,67 234,74 1.123,93 1.358,67

 8.4.4  39.21.130 CPOS Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 540 15,78 130,48 146,26 8.521,20 70.459,20 78.980,40

 8.4.5  39.03.178 CPOS Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 20 2,76 5,26 8,02 55,20 105,20 160,40

 8.4.6  CGEC0063 Próprio UN 1 395,01 734,06 1.129,07 395,01 734,06 1.129,07

Conjunto completo composto de disjuntor a vacuo de 1000A - 17,5 KV - 16KA, 
montado em estrutura metálica autoportante, contendo no-break, TC

Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão"

Caixa no piso, em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita 
nº2, para eletricidade, com as seguintes dimensões 1,2x1,20x1,30m (nova) - R3

Caixa no piso, em alvenaria existente para reforma e instalação de tampa e 
chassis em ferro fundido e fundo de brita nº2, para eletricidade, com as seguintes 
dimensões: 1,10x0,80x1,20m (reforma e instalação de tampa) - R2

Caixa no piso em alvenaria existente a reformar, tampa e chassis em ferro fundido 
e fundo de brita nº2 para eletricidade com as seguintes dimensões: 
1,10x0,80x1,20m, (somente reforma) - R2

Caixa no piso em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita nº 
2 para eletricidade com as dimensões: 1,10x0,80s1,20m (nova) - R2

Caixa no piso em alvenaria, tampa de concreto armado e fundo de brita nº2, para 
eletricidade com as seguintes dimensões: 0,80x0,80x1,20m

Fornecimento em chapa de aço de sobrepor e montagem do QGBT-Geral DGA 
na cabine com dimensões externas 2000x800x400mm, com barramentos 3F+N+T 
- 820 Amperes TC'S, medidor eletrônico de protocolo aberto, completo, conforme 
projeto.

Fornecimento em chapa de aço de sobrepor e montagem de QGBT- Geeral IG na 
cabine, dimensões externas 2000x800x400mm - com barramentos 3F+N+T - 820 
Amperes, TC'S, medidor eletrônico de protocolo aberto, completo, conforme 
projeto.

Quadro de distribuição (QLF - Cabine) em chapa de aço de sobrepor, até 12 
divisões modulares, dimensões externas 400x600x200mm - com barramentos 
3F+N+T - 100 Ampéres, completo, conforme projeto.

Caixa no piso em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita nº 
2 para eletricidade com as dimensões: 1,10x0,80s1,20m (nova) - R2
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 8.4.7  CGEC0060 Próprio UN 1 382,73 1.553,15 1.935,88 382,73 1.553,15 1.935,88

 8.4.8  38.13.030 CPOS M 25 1,57 16,70 18,27 39,25 417,50 456,75

 8.4.9  38.13.040 CPOS M 265 1,57 24,40 25,97 416,05 6.466,00 6.882,05

 8.5 266.666,39

 8.5.1  39.21.130 CPOS Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1280 15,78 130,48 146,26 20.198,40 167.014,40 187.212,80

 8.5.2  39.21.110 CPOS Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 320 11,85 70,03 81,88 3.792,00 22.409,60 26.201,60

 8.5.3  CGEC0068 Próprio UN 1 1.258,30 20.897,80 22.156,10 1.258,30 20.897,80 22.156,10

 8.5.4  CGEC0069 Próprio UN 1 1.467,82 22.290,26 23.758,08 1.467,82 22.290,26 23.758,08

 8.5.5  38.05.180 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios M 27 71,11 103,38 174,49 1.919,97 2.791,26 4.711,23

 8.5.6  11.01.100 CPOS Concreto usinado, fck = 20 MPa m³ 3,36 0,00 324,00 324,00 0,00 1.088,64 1.088,64

 8.5.7  11.16.060 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 3,36 93,62 0,00 93,62 314,56 0,00 314,56

 8.5.8  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 8 48,21 0,00 48,21 385,68 0,00 385,68

 8.5.9  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 8 14,99 0,00 14,99 119,92 0,00 119,92

 8.5.10  54.03.221 CPOS m³ 0,7 13,39 1.012,01 1.025,40 9,37 708,41 717,78

 8.6 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA (CABINE) 3.246,34

 8.6.1  39.02.016 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 60 1,57 2,07 3,64 94,20 124,20 218,40

 8.6.2  39.02.020 CPOS Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 40 2,36 3,22 5,58 94,40 128,80 223,20

 8.6.3  41.13.200 CPOS UN 8 15,78 71,19 86,97 126,24 569,52 695,76

 8.6.4  50.05.260 CPOS UN 2 12,57 242,69 255,26 25,14 485,38 510,52

 8.6.5  40.05.180 CPOS Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 2 13,81 24,93 38,74 27,62 49,86 77,48

 8.6.6  40.04.460 CPOS Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 2 11,85 15,94 27,79 23,70 31,88 55,58

 8.6.7  38.04.060 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios M 20 27,64 9,10 36,74 552,80 182,00 734,80

 8.6.8  40.06.060 CPOS Condulete metálico de 1´ CJ 20 19,74 16,79 36,53 394,80 335,80 730,60

 8.7 DISTRIBUIÇÃO DE PRÉDIO DGA 346.929,67

Caixa no piso, em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita 
nº2, para eletricidade, com as seguintes dimensões 1,2x1,20x1,30m (nova) - R3

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com 
acessórios
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com 
acessórios
INTERLIGAÇÃO DOS CABOS ALIMENTADORES AOS QUADROS DE 
ENERGIA QGBT ASA DIREITA E ESQUERDA

Fornecimento de quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor e 
montagem de QFL - Ala esquerda - completo dimensões externas 
1900x800x400mm - com barramento 3F+N+T - 1500 Ampéres, completo, 
conforme projeto.

Fornecimento de quadro de distribuição em chapa de aço de sobrepor e 
montagem de QFL-Ala Direita, completo, dimensões externas 1               
900x800x490mm - com barramento 3F+N+T - 1500 Ampéres, completo, conforme 
projeto.

Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - 
CBUQ

Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes 
compacta
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 
equipado com 2 lâmpadas de 11 W
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 8.7.1  38.21.360 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessórios M 123 39,51 166,25 205,76 4.859,73 20.448,75 25.308,48

 8.7.2  38.21.320 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios M 45 29,63 75,85 105,48 1.333,35 3.413,25 4.746,60

 8.7.3  38.21.310 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios M 111 29,63 72,18 101,81 3.288,93 8.011,98 11.300,91

 8.7.4  38.21.120 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 96 19,74 39,64 59,38 1.895,04 3.805,44 5.700,48

 8.7.5  39.21.110 CPOS Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 290 11,85 70,03 81,88 3.436,50 20.308,70 23.745,20

 8.7.6  39.21.090 CPOS Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 625 7,89 36,79 44,68 4.931,25 22.993,75 27.925,00

 8.7.7  39.21.080 CPOS Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 4500 5,92 25,78 31,70 26.640,00 116.010,00 142.650,00

 8.7.8  39.21.070 CPOS Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 3800 3,94 18,43 22,37 14.972,00 70.034,00 85.006,00

 8.7.9  39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 200 3,54 11,82 15,36 708,00 2.364,00 3.072,00

 8.7.10  39.03.182 CPOS Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 1500 3,15 8,50 11,65 4.725,00 12.750,00 17.475,00

 8.8 REMANEJAMENTO DE REDE DE ENERGIA 24.900,52

 8.8.1  CGEC0070 Próprio UN 5 39,51 2,52 42,03 197,55 12,60 210,15

 8.8.2  CGEC0071 Próprio UN 2 39,51 3,99 43,50 79,02 7,98 87,00

 8.8.3  CGEC0072 Próprio UN 1 39,51 7,49 47,00 39,51 7,49 47,00

 8.8.4  CGEC0073 Próprio UN 1 39,51 8,96 48,47 39,51 8,96 48,47

 8.8.5  CGEC0074 Próprio UN 4 39,51 14,94 54,45 158,04 59,76 217,80

 8.8.6  39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 130 3,54 11,82 15,36 460,20 1.536,60 1.996,80

 8.8.7  39.21.080 CPOS Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 45 5,92 25,78 31,70 266,40 1.160,10 1.426,50

 8.8.8  39.21.100 CPOS Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 170 9,87 53,65 63,52 1.677,90 9.120,50 10.798,40

 8.8.9  39.21.110 CPOS Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 20 11,85 70,03 81,88 237,00 1.400,60 1.637,60

 8.8.10  39.21.125 CPOS Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M 70 13,81 106,63 120,44 966,70 7.464,10 8.430,80

 8.9 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 14.602,96

 8.9.1  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 8,8 48,21 0,00 48,21 424,24 0,00 424,24

 8.9.2  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 8,8 14,99 0,00 14,99 131,91 0,00 131,91

 8.9.3  42.01.098 CPOS Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo UN 6 9,87 10,85 20,72 59,22 65,10 124,32

 8.9.4  42.05.440 CPOS M 60 19,74 6,24 25,98 1.184,40 374,40 1.558,80

 8.9.5  39.04.080 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 90 7,89 37,78 45,67 710,10 3.400,20 4.110,30

 8.9.6  39.04.070 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 54 5,92 24,36 30,28 319,68 1.315,44 1.635,12

Luva de compressão para emenda de cabos para 4(quatro) compressões para 
cabo 16mm2
Luva de compressão para emenda de cabos para 4 (quatro) compressões para 
cabo 35 mm2
Luva de compressão para emenda de cabos para 4 (quatro) compressões paara 
cabo 70 mm2
Luva de compressão para emenda de cabos para 4 (quatro) compressões para 
cabo de 95 mm2
Luva de compressão para emenda de cabos para 4 (quatro) compressões para 
cabo 150 mm2

Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação
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 8.9.7  42.05.200 CPOS Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m UN 16 19,74 99,78 119,52 315,84 1.596,48 1.912,32

 8.9.8  42.05.320 CPOS UN 16 9,87 33,37 43,24 157,92 533,92 691,84

 8.9.9  42.05.300 CPOS Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 16 1,97 36,11 38,08 31,52 577,76 609,28

 8.9.10  42.05.100 CPOS Caixa de inspeção suspensa UN 6 39,51 17,65 57,16 237,06 105,90 342,96

 8.9.11  38.01.060 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 18 23,70 7,07 30,77 426,60 127,26 553,86

 8.9.12  42.20.090 CPOS UN 30 19,74 12,88 32,62 592,20 386,40 978,60

 8.9.13  42.05.380 CPOS UN 1 39,51 295,36 334,87 39,51 295,36 334,87

 8.9.14  CGEC0075 Próprio Laudo de aterramento SPDA UN 1 1.194,54 0,00 1.194,54 1.194,54 0,00 1.194,54

 9 PINTURA 12.343,41

 9.1  33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 224,44 8,85 3,67 12,52 1.986,29 823,69 2.809,98

 9.2  33.10.050 CPOS Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 349,44 15,49 7,60 23,09 5.412,82 2.655,74 8.068,56

 9.3  33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 43,11 21,73 12,25 33,98 936,78 528,09 1.464,87

 10 REVESTIMENTO 17.307,32

 10.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 349,44 3,75 1,77 5,52 1.310,40 618,50 1.928,90

 10.2  CGEC0076 Próprio m² 349,44 33,34 6,65 39,99 11.650,32 2.323,78 13.974,10

 10.3  17.05.320 CPOS Soleira em concreto simples M 5,28 39,72 20,75 60,47 209,72 109,56 319,28

 10.4  19.01.064 CPOS M 11 21,50 74,52 96,02 236,50 819,72 1.056,22

 10.5  CGEC0077 Próprio Aplicação em granito de cera sintética de alto brilho a base de silicone. m² 1,21 18,15 5,67 23,82 21,96 6,86 28,82

 11 CAIXILHOS 23.320,98

 11.1  CGEC0078 Próprio UN 2 538,72 2.050,12 2.588,84 1.077,44 4.100,24 5.177,68

 11.2  CGEC0079 Próprio UN 3 235,69 896,93 1.132,62 707,07 2.690,79 3.397,86

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 
400 mm

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-
25mm² a 95-50mm²
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e 
tampa

Massa única com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 
traço 1:2:8, e=30mm desempenado.

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, 
acabamento polido

(P01) Porta em alumínio com veneziana tipo chicana, 02 folhas de abrir, em 
completo atendimento a NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor 
branco, maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e 
acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados 
para a esquadria, dimensões 2,10x2,40m.

(P02) Porta em alumínio com veneziana tipo chicana, 02 folhas de abrir, em 
completo atendimento a NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor 
branco, maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e 
acessórios em alumínio branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a 
esquadria, dimensões 1,05x2,10m.
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 11.3  CGEC0080 Próprio UN 1 325,48 1.238,61 1.564,09 325,48 1.238,61 1.564,09

 11.4  CGEC0081 Próprio UN 3 48,42 478,50 526,92 145,26 1.435,50 1.580,76

 11.5  CGEC0082 Próprio UN 2 110,31 1.089,92 1.200,23 220,62 2.179,84 2.400,46

 11.6  CGEC0083 Próprio UN 3 33,66 540,45 574,11 100,98 1.621,35 1.722,33

 11.7  CGEC0084 Próprio UN 2 76,68 1.231,03 1.307,71 153,36 2.462,06 2.615,42

 11.8  CGEC0085 Próprio UN 6 7,40 314,37 321,77 44,40 1.886,22 1.930,62

 11.9  CGEC0086 Próprio UN 4 16,86 716,08 732,94 67,44 2.864,32 2.931,76

 12 SERRALHERIA 7.446,13

 12.1  24.01.190 CPOS m² 20,14 21,74 318,98 340,72 437,84 6.424,26 6.862,10

 12.2  36.20.284 CPOS m² 1 8,02 576,01 584,03 8,02 576,01 584,03

 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.016,77

(P03) Porta em alumínio com veneziana tipo chicana, 02 folhas de abrir, em 
completo atendimento à NBR10821, acabamento em pintura eletrostática cor 
branco, maçanetas tipo alavanca, fechaduras, dobradiças (3 por folha) e 
acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados 
para a esquadria, dimensões 2,10x1,45m

(J01) Caixilho em alumínio com vidro 02 folhas fixas, em completo atendimento à 
NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor branco, ferragens e 
acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados 
para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto executivo de 
fabricação, transporte e montagem, dimensões 0,90x0,70m

(J02) Caixilho em alumínio com vidro 04 folhas fixas, em completo atendimento à 
NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor branco, ferragens e 
acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados 
para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto executivo de 
fabricação, transporte e montagem, dimensões 2,05x0,70m

(V01) Caixilho em alumínio, 01 folha fixa no sistema de veneziana tipo chicana, 
em completo atendimento à NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor 
branco, ferragens e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de 
perfis adotados para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto 
executivo de fabricação, transporte e montagem, dimensões 0,90x0,70m

(V02) Caixilho em alumínio, 01 folha fixa no sistema de venezianas tipo chicana, 
em completo atendimento à NBR 10821, acabamento em pintura eletrostática cor 
branco, ferragens e acessórios em alumínio cor branco, adequados ao sistema de 
perfis adotados para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto 
executivo de fabricação, transporte e montagem, dimensões 2,05x0,70m

Tela de proteção de arame galvanizado 18 BWG malha 13mm x 13 mm, moldura 
em perfil metálico 20x20mm, nas laterais, cantoneira metálica 25x25mm para 
parafusar a tela de proteção, dimensões 0,90x0,70m.

Tela de proteção de arame galvanizado 18 BWG malha 13x13mm, moldura em 
perfil metálico 20x20mm, nas laterais, cantoneira metálica 25x25mm para 
parafusar a tela de proteção, dimensões 2,05x0,70m

Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, 
com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida

Placa de advertência em chapa de alumínio, com pintura refletiva "Perigo Alta 
Tensão"
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 13.1  CGEC0087 Próprio Elaboração de projeto "AS BUILT" - Prancha técnica m² 2 485,19 0,00 485,19 970,38 0,00 970,38

 13.2  CGEC0088 Próprio Desmobilização de canteiro de obras UN 1 169,20 318,00 487,20 169,20 318,00 487,20

 13.3  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 49,75 11,24 0,00 11,24 559,19 0,00 559,19

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 76.073,07

14.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,00 13.929,81 62.143,27 76.073,07

Total de materiais: R$  997.484,21
Total de mão de obra: R$  223.592,40

Subtotal MAT+MO+AdmLocal R$ 1.297.149,68
Total do BDI (22,12%): R$ 286.929,51

Total final da obra: R$ 1.584.079,19
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 C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O Data: 23/06/2021

OBRA:DGA – CONSTRUÇÃO DA CABINE E REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O
 VALOR (R$)  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7  TOTAL 

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR (R$) 

IMPLANTAÇÃO
1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                        34.828,03 79,60% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%                                  1,00 

2 INFRA-ESTRUTURA                        46.966,51 40,00% 60,00%                                  1,00 

3 SUPERESTRUTURA                        33.299,62 40,00% 40,00% 20,00%                                  1,00 

4 ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA                        36.119,33 100,00%                                  1,00 

5 PISOS                          4.170,20 100,00%                                  1,00 

6 IMPERMEABILIZAÇÃO                          1.568,07 60,00% 40,00%                                  1,00 

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                        13.685,05 100,00%                                  1,00 

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                     988.005,19 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%                                  1,00 

9 PINTURA                        12.343,41 100,00%                                  1,00 

10 REVESTIMENTO                        17.307,32 50,00% 50,00%                                  1,00 

11 CAIXILHOS                        23.320,98 100,00%                                  1,00 

12 SERRALHERIA                          7.446,13 50,00% 50,00%                                  1,00 

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                          2.016,77 100,00%                                  1,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO                  1.221.076,61 

SUB-TOTAL R$           1.221.076,61          46.509,72       43.624,75         212.105,04         260.046,92         211.161,92         234.482,90         213.145,37            1.221.076,61 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$                 76.073,07            2.897,56         2.717,82           13.214,14           16.200,92           13.155,39           14.608,28           13.278,96                  76.073,07 
BDI ( 22,12 %) R$               286.929,51          10.928,89       10.250,98           49.840,60           61.106,02           49.618,99           55.098,97           50.085,06                286.929,51 

T O T A L  R$           1.584.079,19          60.336,16       56.593,55         275.159,79         337.353,87         273.936,29         304.190,15         276.509,39            1.584.079,19 


