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Area da obra:

Codigo Banco

CGEC0011

CGEC00000002

CGEC00000004

CGEC00000003

02.08.020

34.05.050

02.10.020

06.02.020

06.11.040

CPU-SINAPI-003

09.01.020

10.01.040

10.01.060

16.02.070

11.01.160

16.05.074

11.16.040

031120

Préprio
Proéprio
Proéprio

Proéprio

CPOS

CPOS

CPOS

CPOS
CPOS
Proprio
CPOS
CPOS
CPOS
FDE
CPOS
FDE
CPOS

SBC

Minha Empresa

CNPJ:
DGA - CONS:I'RUQAO DE CABINE E REFORMA DA Bancos SINAPI
DISTRIBUICAO DE ENERGIA gggs
Rua Praga das Bandeira, 45 — Quadra 2 — Cidade Universitaria
R02
Junho / 2021
23/06/21
49,75m?
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit

M. O. MAT. Total
INSTALAGAO DO CANTEIRO
Canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24 més 7 0,00 1.504,32 1.504,32
Mobilizagéo de Canteiro de Obras un 1 2.395,33 2.719,53 5.114,86
Ligagao Provisdria de Luz e forga para obra - Instalagdo minima inclusive medidor ~ un 1 971,93 1.673,45 2.645,38
Ligagao Proviséria de Agua para obras e instalagdes sanitarias provisorias, un 1 695,24 2.629,23 3.324,47
pequenas obras - Instalagdo minima inclusive hidrometro
Placa de identificagédo para obra m? 6 73,82 538,16 611,98
Cerca em tela de ago galvanizado de 2°, montantes em mourdes de concreto com M 50 41,44 131,56 173,00
ponta inclinada e arame farpado
Locagao de obra de edificagdo m? 80 4,62 6,52 11,14
INFRA- ESTRUTURA
Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m? 21,45 48,21 0,00 48,21
Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo m? 8,04 14,99 0,00 14,99
REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO MANUAL DE TERRENO COM m? 29,11 14,99 0,00 14,99
SOQUETE
Forma em madeira comum para fundagao m? 95,59 46,31 26,49 72,80
Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 794 2,06 9,32 11,38
Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 52,5 2,06 10,19 12,25
LASTRO DE CONCRETO - 5CM m? 29,11 18,71 11,59 30,30
Concreto usinado, fck = 30 MPa m? 13,41 0,00 349,53 349,53
CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m? 6,93 98,32 74,70 173,02
Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo m? 13,41 135,54 0,00 135,54
ARRASAMENTO DE TOPO DE ESTACA STRAUSS UN 22 92,72 30,65 123,37

--IsP

Encargos Sociais

B.D.I

M. O.

0,00
2.395,33
971,93

695,24

442,92

2.072,00

369,60

1.034,10
120,51
436,35

4.426,77

1.635,64
108,15
544 64

0,00
681,35
1.817,59

2.039,84

Total
MAT.

10.530,24
2.719,53
1.673,45

2.629,23

3.228,96

6.578,00

521,60

2.532,18
7.400,08
534,97
337,39
4.687,19
517,67
0,00

674,30

113,93%

22,12%

Total
34.828,03

10.530,24
5.114,86
2.645,38

3.324,47

3.671,88

8.650,00

891,20
46.966,51
1.034,10
120,51
436,35
6.958,95
9.035,72
643,12
882,03
4.687,19
1.199,02
1.817,59

2.714,14
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12.06.030

32.08.010

09.02.040

11.01.160

11.16.060

10.01.040

10.01.060

10.02.020

CGEC0036

CGEC0037

14.04.220

14.01.020

14.20.010

16.13.070

CGEC0040

CGEC0041

CGEC0042

CGEC0043

CPOS
CPOS

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

Préprio

Préprio

CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

Préprio

Préprio

Préprio

Proprio

Minha Empresa

CNPJ:

Taxa de mobilizagéo e desmobilizagdo de equipamentos para execugao de estaca

tipo Strauss
Estaca tipo Strauss, didametro de 32 cm até 30 t

1gnta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de
SU:‘]IrEnRESTRUTURA

Forma plana em compensado para estrutura aparente

Concreto usinado, fck = 30 MPa

Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

Armadura em tela soldada de ago

Laje pré-fabricada mista vigota treligada/lajota ceramica - LT 16 (12+4) e capa
com concreto de 35 MPa, sobrecarga nas lajes = 500 kgf/m2

Estrutura de aco para cobertura, incluindo pintura, completa conforme projeto,
incluindo projeto executivo, fabricagdo, transporte e montagem.

ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA

Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 19 cm
Alvenaria de embasamento em tijolo macigo comum

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Telhamento em chapa de aco pré-pintada com epoxi e poliéster, tipo sanduiche,
espessura de 0,50 mm, com poliuretano

Calha e pingadeira de chapa galvanizada n? 22, desenvolvimento 105 cm,
inclusive tabua de apoio e pintura esmalte, conforme projeto

Rufo em chapa metélica de ago galvanizado n° 22 , desenvolvimento 40 cm,
inclusive pintura esmalte, conforme projeto

Contra-rufo em chapa metdlica de ago galvanizado n° 22, desenvolvimeneto 33
cm, inclusive pintura esmalte, conforme projeto

PISOS

Calgada em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatagdo na
modulagéo 1,20x1,20m aproximadamente, espessura 2,7mm, concreto 30 MPa,

espessura 8cm com retardador de cura e endurecedor de superficie, acabamento

antiderrapante com um prato de flotagdo e uma deméo de lamina.
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X

m?2

m?2

m?3

m?3

KG

KG

KG

m?

KG

m?

m?3

m?3

m?

m2

198

4,52

60,79
6,54
6,54

305

17,5

543,42

41,8

310

170,34
7,6
1,3

39,83

10,95

31,55

18,05

33,43

30,39
295,20
673,76

15,50

55,30

43,45

43,45

27,35

1.948,28
63,58

7,66

84,02
349,53
0,00
9,32
10,19
8,88

112,50

19,59

36,72
419,73
876,98

226,29

195,91

58,44

47,55

44,26

1.948,28
78,00

10,07

133,89
349,53
93,62
11,38
12,25
9,91

141,00

19,59

67,11
714,93
1.550,74

241,79

251,21

101,89

91,00

71,61

0,00
2.855,16

10,89

3.031,59
0,00
612,27
628,30
242,05
559,72

1.191,30

0,00

5.176,63
2.243,52
875,88

617,36

605,53

1.370,84

784,27

914,31

1.948,28
12.588,84

34,62

5.107,58
2.285,92

0,00
2.842,60
1.197,32
4.825,57

4.702,50

6.072,90

6.254,88
3.189,94
1.140,08

9.013,13

2.145,21

1.843,78

858,28

1.479,61

1.948,28
15.444,00
45,51
33.299,62
8.139,17
2.285,92
612,27
3.470,90
1.439,37
5.385,29

5.893,80

6.072,90

36.119,33
11.431,51
5.433,46
2.015,96

9.630,49

2.750,74

3.214,62

1.642,55

4.170,20

2.393,92
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5.3

6.1

7.2

7.21

722

723

7.24

7.25

CGEC0044

CGEC0045

CGEC0046

06.02.020

06.11.040

CGEC0047

46.03.040

46.03.060

CGEC0048

CGEC0049

CGEC0050

CGECO0051

04.17.080

Proprio

Proprio

Proprio

CPOS

CPOS

Proéprio

CPOS

CPOS

Préprio

Préprio

Proéprio

Préprio

CPOS

Minha Empresa
CNPJ:

Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatagéo na
modulagdo 1,20x1,20 m aproximadamente, espessura 2,7cm, concreto 30 MPa,
espessura 8cm, com retardador de cura e endurecedor de superficie, acabamento
antiderrapante com um prato de flotagdo e uma deméo de lamina.

Desempeno em piso de concreto mecanicamente com retardador de cura e
endurecedor de superficie, acabamento vassourado antiderrapante.
IMPERMEABILIZAGAO

Argamassa imperméavel hidrofugante sobre bloco e vigas e no revestimento das
paredes externas em alvenaria do edificio até altura de 0,60m

INSTALAGOES HIDDRAULICAS

SERVICOS PRELIMINARES

Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo

Demoligéo de rede hidraulica

REDE DE ESGOTO E AGUA PLUVIAL

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforgcada ‘R’, DN= 75 mm, inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série
reforgcada ‘R’. DN= 150 mm, inclusive conexdes

Caixa de inspegdo em alvenaria 1 tijolo comum macicgo, revestido internamente
com argamassa de cimento e areia 1:3, lastro de concreto e=10cm e tampa
e=8cm, dimensdes 40x40x60cm

Poco de visita em anéis pré moldados de concreto, d=1,20m, profundidade até
3m, completo conforme projeto.

Interligacdo de nova rede de esgoto em pogo de visita existente.
INSTALAGOES ELETRICAS
REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS

Retirada de ramal de média tens&o existente, incluindo poste, caixas, eletrodutos,
cabos, caixa, nicho em alvenaria e etc.

Remocgao de barramento de cobre

REMOGAO DA REDE DE MEDIA TENSAO CONFORME GED 11845
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m?

m?

m3

m3

m?

UN

UN

UN

UN

221

9,7

57

5,28
5,28

4,37

7,56

62,36

220

27,35

6,95

48,21

14,99

38,00

35,55

43,45

265,78

386,68

106,89

9.698,30

15,78

44,26

15,96

20,56

0,00

0,00

0,00

28,87

78,82

166,86

1.628,54

70,94

1.610,23

0,01

71,61

19,97

27,51

48,21

14,99

38,00

64,42

122,27

432,64

2.015,22

177,83

11.308,53

15,79

604,43

38,89

396,15

254,54

79,14

166,06

268,75

2.709,54

531,56

773,36

106,89

9.698,30

3.471,60

978,15

154,81

1.171,92

218,26

4.915,21

333,72

3.257,08

70,94

1.610,23

2,20

1.5682,58

193,70

1.568,07

1.568,07

13.685,05
499,74
254,54

79,14
166,06
13.185,31

487,01

7.624,75

865,28

4.030,44

177,83
988.005,19
14.782,33

11.308,53

3.473,80

37.686,37



8.2.1

8.2.2

8.2.3
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8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.2.11

8.3

CGECO0055

CGEC0056

38.13.010

CGEC0057

38.06.060

39.06.070

92985

11.01.100

11.16.060

06.02.020

06.11.040

36.07.030

36.09.060

36.20.540

36.20.010

36.05.100

37.14.320

37.14.450

37.20.210

CGEC0058

Proprio

Proprio
CPOS

Proprio

CPOS
CPOS

SINAPI

CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS

CPOS

Proprio

Minha Empresa
CNPJ:

Fornecimento e instalacéo de estrutura padronizada para montagem e derivagéo
da rede primaria, com poste de concreto h=12m/600 DAN, incluindo
equipamentos (ferragens, cruzetas, chave secionadora, para raios, garra linha
viva, miscelaneas, etc...) executar conforme norma "CPFL" GED 11845 e
detalhes em projeto.

Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade) para protegéo de cabos
d=6"

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com
acessorios

Eletroduto em ago carbono zincado por imersdo a quente d=5" (125mm),
conforme NBR 5597, 5598, 5580, inclusive instalagdo, conexdes e acessorios.
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1° com acessorios

Cabo de cobre de 35 mm?, isolamento 8,7/15 kV - isolagdo EPR 90°C

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Concreto usinado, fck = 20 MPa

Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura
Escavagado manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo

POSTO DE TRANSFORMAGAO

Para-raios de distribuigdo, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com
polimero

Transformador de poténcia trifasico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco
Cruzeta metdlica de 2400 mm, para fixagado de mufla ou para-raios
Vergalh&o de cobre eletrolitico, didmetro de 3/8”

Isolador pedestal para 15 kV

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador,
sem porta-fusivel, de 400 A

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e
porta-fusivel até NH-3-630 A - sem fusiveis

Punho de manobra com articulador de acionamento

Conjunto completo de medigéo contemplando medidor digital de energia ativa
reativa, demanda, med.direta com interface serial RS 485, horo-sazonal, caixa de
medicéo 2 visores equipada com medidor eletrénico saida serial, pulso KWH e
KVAR, superviséo de fase, disparador capacitivo, transformador de corrente,
transformador potencial , cavalete de medicéo para TC/TP padrdo CPFL 15KV,
conforme projeto
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2,53
2,53
6,24
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111,16
15,78
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39,51
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19,74
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10.910,36

10,11
8,37

395,00

21,81
61,06

31,96

324,00
0,00
0,00

0,00

167,90
46.672,62
399,64
48,03
87,80

1.684,35

7.257,54

44334

11.874,07

13.836,33

29,85
9,94

466,11

49,45
86,92

34,91

324,00
93,62
48,21

14,99

186,42
47.973,74
510,80
63,81
95,69

1.723,86

7.304,94

463,08

13.056,49

2.925,97

1.184,40
47,10

426,66

165,84
4.654,80

132,75

55,56
1.301,12
111,16
789,00
142,02

39,51

94,80

59,22

1.182,42

10.910,36

606,60
251,10

2.370,00

130,86
10.990,80

1.438,20

819,72

503,70
46.672,62
399,64
2.401,50
1.580,40

1.684,35

14.515,08

1.330,02

11.874,07

13.836,33

1.791,00
298,20

2.796,66

296,70
15.645,60

1.570,95

819,72
236,85
300,83
93,53
132.117,31
559,26
47.973,74
510,80
3.190,50
1.722,42

1.723,86

14.609,88

1.389,24

13.056,49
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Minha Empresa
CNPJ:

Conjunto completo composto de disjuntor a vacuo de 1000A - 17,5 KV - 16KA,
montado em estrutura metdlica autoportante, contendo no-break, TC

Placa de adverténcia em chapa de ago, com pintura refletiva "Perigo Alta Tens&o"
Caixa no piso, em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita

n°2, para eletricidade, com as seguintes dimensées 1,2x1,20x1,30m (nova) - R3

Caixa no piso, em alvenaria existente para reforma e instalagéo de tampa e
chassis em ferro fundido e fundo de brita n°2, para eletricidade, com as seguintes
dimensdes: 1,10x0,80x1,20m (reforma e instalagéo de tampa) - R2

Caixa no piso em alvenaria existente a reformar, tampa e chassis em ferro fundido
e fundo de brita n°2 para eletricidade com as seguintes dimensdes:
1,10x0,80x1,20m, (somente reforma) - R2

Caixa no piso em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita n°
2 para eletricidade com as dimensées: 1,10x0,80s1,20m (nova) - R2

Caixa no piso em alvenaria, tampa de concreto armado e fundo de brita n°2, para
eletricidade com as seguintes dimensées: 0,80x0,80x1,20m

Luva isolante de borracha, até 10 kV

Caixa porta luvas em madeira, com tampa

Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm

Extintor manual de pé quimico seco ABC - capacidade de 6 kg

INTERLIGAGAO DA CABINE DE ENERGIA AOS QUADROS QGBT-DGA e IG
Fornecimento em chapa de ago de sobrepor e montagem do QGBT-Geral DGA
na cabine com dimensdes externas 2000x800x400mm, com barramentos 3F+N+T
- 820 Amperes TC'S, medidor eletronico de protocolo aberto, completo, conforme
projeto.

Fornecimento em chapa de ago de sobrepor e montagem de QGBT- Geeral IG na
cabine, dimensdes externas 2000x800x400mm - com barramentos 3F+N+T - 820
Amperes, TC'S, medidor eletronico de protocolo aberto, completo, conforme
projeto.

Quadro de distribuigdo (QLF - Cabine) em chapa de ago de sobrepor, até 12
divisdes modulares, dimensdes externas 400x600x200mm - com barramentos
3F+N+T - 100 Ampéres, completo, conforme projeto.

Cabo de cobre flexivel de 185 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C

Cabo de cobre de 6 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C

Caixa no piso em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita n°®
2 para eletricidade com as dimensdes: 1,10x0,80s1,20m (nova) - R2
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344,61

335,85
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38.288,14
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1.5653,15

605,96

110,28

734,06

245,53

375,10
48,72
303,63

168,47

35.575,02

18.917,71

1.123,93

130,48
5,26

734,06

39.032,94

470,03

1.935,88

950,57

446,13

1.129,07

631,78

375,90
49,52
304,43

184,87

36.381,97

19.788,11

1.358,67

146,26
8,02

1.129,07

344,61

335,85

806,95

870,40

234,74

8.521,20
55,20

395,01

38.288,14

110,88

1.553,15

605,96

110,28

1.468,12

245,53

375,10
48,72
1.214,52

336,94

35.575,02

18.917,71

1.123,93

70.459,20
105,20

734,06

39.032,94

112,80

1.935,88

950,57

446,13

2.258,14

631,78

375,90
49,52
1.217,72
369,74
147.073,30

36.381,97

19.788,11

1.358,67

78.980,40
160,40

1.129,07
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8.4.9

8.5

CGEC0060

38.13.030

38.13.040

39.21.130

39.21.110

CGEC0068

CGEC0069

38.05.180

11.01.100

11.16.060

06.02.020

06.11.040

54.03.221

39.02.016

39.02.020

41.13.200

50.05.260

40.05.180

40.04.460

38.04.060

40.06.060

Proprio

CPOS

CPOS

CPOS
CPOS

Préprio

Préprio

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

Minha Empresa
CNPJ:

Caixa no piso, em alvenaria, tampa e chassis em ferro fundido e fundo de brita
n°2, para eletricidade, com as seguintes dimensées 1,2x1,20x1,30m (nova) - R3

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com
acessorios

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com
acessorios

INTERLIGAGAO DOS CABOS ALIMENTADORES AOS QUADROS DE
ENERGIA QGBT ASA DIREITA E ESQUERDA

Cabo de cobre flexivel de 185 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Fornecimento de quadro de distribuigdo em chapa de aco de sobrepor e
montagem de QFL - Ala esquerda - completo dimensdes externas

1900x800x400mm - com barramento 3F+N+T - 1500 Ampéres, completo,
conforme projeto.

Fornecimento de quadro de distribuigdo em chapa de aco de sobrepor e
montagem de QFL-Ala Direita, completo, dimensdes externas 1

900x800x490mm - com barramento 3F+N+T - 1500 Ampéres, completo, conforme
projeto.

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4" com acessorios
Concreto usinado, fck = 20 MPa

Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo

égsljauragéo de pavimento asfaltico com concreto betuminoso usinado quente -
DIST(;IBUI(}AO DE ILUMINAGAO E TOMADAS DE ENERGIA (CABINE)
Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C

Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolacdo em PVC 70°C
Luminaria blindada oval de sobrepor ou arandela, para lampada fluorescentes
compacta

Bloco auténomo de iluminagéo de emergéncia com autonomia minima de 1 hora,
equipado com 2 lampadas de 11 W

Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa

Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1° com acessorios

Condulete metalico de 1°

DISTRIBUIGAO DE PREDIO DGA

--IsP

UN

UN

UN

m?3

m?3

m3

m?3

m3

UN

UN

CJ

CJ

CJ

25

265

1280

320

27
3,36

3,36

0,7

60

40

20

20

382,73

15,78
11,85

1.258,30

1.467,82

71,11

93,62
48,21
14,99

13,39

13,81
11,85
27,64

19,74

1.5653,15

16,70

24,40

130,48
70,03

20.897,80

22.290,26

103,38
324,00
0,00
0,00
0,00

1.012,01

2,07
3,22
71,19

242,69

24,93
15,94
9,10

16,79

1.935,88

18,27

25,97

146,26
81,88

22.156,10

23.758,08

174,49
324,00
93,62
48,21
14,99

1.025,40

3,64
5,58
86,97

255,26

38,74
27,79
36,74

36,53

382,73

39,25

416,05

20.198,40
3.792,00

1.258,30

1.467,82

1.919,97
0,00
314,56
385,68
119,92

9,37

94,20
94,40
126,24

25,14

27,62
23,70
552,80

394,80

1.553,15

417,50

6.466,00

167.014,40
22.409,60

20.897,80

22.290,26

2.791,26

1.088,64

124,20
128,80
569,52

485,38

49,86
31,88
182,00

335,80

1.935,88

456,75
6.882,05
266.666,39
187.212,80
26.201,60

22.156,10

23.758,08

4.711,23
1.088,64
314,56
385,68
119,92
717,78
3.246,34
218,40
223,20
695,76

510,52

77,48
55,58
734,80
730,60

346.929,67



38.21.360

38.21.320

38.21.310

38.21.120

39.21.110

39.21.090

39.21.080

39.21.070

39.21.060

39.03.182

CGEC0070

CGECO0071

CGEC0072

CGEC0073

CGEC0074

39.21.060

39.21.080

39.21.100

39.21.110

39.21.125

06.02.020

06.11.040

42.01.098

42.05.440

39.04.080

39.04.070

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

Proéprio
Préprio
Préprio
Préprio
Proprio
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

CPOS

Minha Empresa
CNPJ:

Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 400 x 100 mm, com acessorios
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessorios
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessorios
Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessérios

Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 50 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre de 10 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C
REMANEJAMENTO DE REDE DE ENERGIA

Luva de compressado para emenda de cabos para 4(quatro) compressdes para

cabo 16mm2

Luva de compressao para emenda de cabos para 4 (quatro) compressdes para
cabo 35 mm2

Luva de compressado para emenda de cabos para 4 (quatro) compressdes paara
cabo 70 mm2

Luva de compressao para emenda de cabos para 4 (quatro) compressdes para
cabo de 95 mm2

Luva de compressédo para emenda de cabos para 4 (quatro) compressdes para
cabo 150 mm2

Cabo de cobre flexivel de 16 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 35 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 95 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C
Cabo de cobre flexivel de 150 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolacdo HEPR 90°C
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m
Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo

Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, didmetro de 3/8" galvanizado a fogo
Barra condutora chata em aluminio de 7/8" x 1/8’, inclusive acessorios de fixagdo

Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 50 mm?

Cabo de cobre nu, témpera mole, classe 2, de 35 mm?

--IsP

£ £ £ £ £ £ £ £ £ £

m3

UN

123
45
111
96
290
625
4500
3800
200

1500

130
45
170
20

70

8,8

8,8

60
90

54

166,25
75,85
72,18
39,64
70,03
36,79
25,78
18,43
11,82

8,50

2,52
3,99
7,49
8,96
14,94
11,82
25,78
53,65
70,03

106,63

0,00
0,00
10,85
6,24
37,78

24,36

205,76
105,48
101,81
59,38
81,88
44,68
31,70
22,37
15,36

11,65

42,03
43,50
47,00
48,47
54,45
15,36
31,70
63,52
81,88

120,44

48,21
14,99
20,72
25,98
45,67

30,28

4.859,73
1.333,35
3.288,93
1.895,04
3.436,50
4.931,25
26.640,00
14.972,00
708,00

4.725,00

197,55
79,02
39,51
39,51

158,04

460,20

266,40

1.677,90

237,00

966,70

424,24
131,91
59,22
1.184,40
710,10

319,68

20.448,75
3.413,25
8.011,98
3.805,44

20.308,70

22.993,75

116.010,00

70.034,00

2.364,00

12.750,00

59,76
1.536,60
1.160,10
9.120,50
1.400,60

7.464,10

65,10
374,40
3.400,20

1.315,44

25.308,48
4.746,60
11.300,91
5.700,48
23.745,20
27.925,00
142.650,00
85.006,00
3.072,00
17.475,00
24.900,52
210,15
87,00
47,00
48,47
217,80
1.996,80
1.426,50
10.798,40
1.637,60
8.430,80
14.602,96
424,24
131,91
124,32
1.558,80
4.110,30

1.635,12



8.9.10

8.9.11

8.9.12

8.9.13

8.9.14

9.1

9.2

9.3

10

42.05.200

42.05.320

42.05.300

42.05.100

38.01.060

42.20.090

42.05.380

CGECO0075

33.02.080

33.10.050

33.11.050

17.02.020

CGEC0076

17.05.320

19.01.064

CGECO0077

CGECO0078

CGEC0079

CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS
CPOS

Préprio

CPOS
CPOS

CPOS

CPOS

Préprio

CPOS
CPOS

Proprio

Proprio

Proprio

Minha Empresa
CNPJ:

Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m

Caixa de inspecao do terra cilindrica em PVC rigido, didmetro de 300 mm - h=
400 mm

Tampa para caixa de inspegao cilindrica, ago galvanizado

Caixa de inspecéo suspensa

Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1" - com acessorios

Solda exotérmica conexao cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-
25mm? a 95-50mm?

Caixa de equalizagdo, de embutir, em agco com barramento, de 200 x 200 mm e
tampa

Laudo de aterramento SPDA

PINTURA

Massa corrida a base de resina acrilica

Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo
REVESTIMENTO

Chapisco

Massa Unica com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar
traco 1:2:8, e=30mm desempenado.

Soleira em concreto simples

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm,
acabamento polido
Aplicagdo em granito de cera sintética de alto brilho a base de silicone.

CAIXILHOS

(P01) Porta em aluminio com veneziana tipo chicana, 02 folhas de abrir, em
completo atendimento a NBR 10821, acabamento em pintura eletrostatica cor
branco, maganetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e
acessorios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados
para a esquadria, dimensdes 2,10x2,40m.

(P02) Porta em aluminio com veneziana tipo chicana, 02 folhas de abrir, em
completo atendimento a NBR 10821, acabamento em pintura eletrostatica cor
branco, maganetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e
acessorios em aluminio branco, adequados ao sistema de perfis adotados para a
esquadria, dimensdes 1,05x2,10m.

--IsP

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

m?

m?

m?

m?

m?2

UN

UN

224,44
349,44

43,11

349,44

349,44

5,28

2

3

39,51
23,70
19,74
39,51

1.194,54

15,49

21,73

33,34

39,72
21,50

18,15

538,72

235,69

99,78
33,37
36,11
17,65
7,07
12,88
295,36

0,00

3,67
7,60

12,25

1,77

6,65

20,75
74,52

5,67

2.050,12

896,93

119,52
43,24
38,08
57,16
30,77
32,62

334,87

1.194,54

12,52
23,09

33,98

5,52

39,99

60,47
96,02

23,82

2.588,84

1.132,62

315,84
157,92

31,52
237,06
426,60
592,20

39,51

1.194,54

1.986,29
5.412,82

936,78

1.310,40

11.650,32

209,72
236,50

21,96

1.077,44

707,07

1.596,48
533,92
577,76
105,90
127,26
386,40
295,36

0,00

823,69
2.655,74

528,09

618,50

2.323,78

109,56
819,72

6,86

4.100,24

2.690,79

1.912,32
691,84
609,28
342,96
553,86
978,60
334,87

1.194,54

12.343,41

2.809,98

8.068,56

1.464,87

17.307,32

1.928,90

13.974,10

319,28
1.056,22
28,82
23.320,98

5.177,68

3.397,86



CGEC0080

CGECO0081

CGEC0082

CGEC0083

CGEC0084

CGEC0085

CGEC0086

24.01.190

36.20.284

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

CPOS

CPOS

Minha Empresa
CNPJ:

(P03) Porta em aluminio com veneziana tipo chicana, 02 folhas de abrir, em
completo atendimento a NBR10821, acabamento em pintura eletrostatica cor
branco, maganetas tipo alavanca, fechaduras, dobradicas (3 por folha) e
acessorios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados
para a esquadria, dimensdes 2,10x1,45m

(JO1) Caixilho em aluminio com vidro 02 folhas fixas, em completo atendimento a
NBR 10821, acabamento em pintura eletrostatica cor branco, ferragens e
acessorios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados
para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto executivo de
fabricacédo, transporte e montagem, dimensdes 0,90x0,70m

(J02) Caixilho em aluminio com vidro 04 folhas fixas, em completo atendimento a
NBR 10821, acabamento em pintura eletrostatica cor branco, ferragens e
acessorios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de perfis adotados
para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto executivo de
fabricacéo, transporte e montagem, dimensdes 2,05x0,70m

(V01) Caixilho em aluminio, 01 folha fixa no sistema de veneziana tipo chicana,
em completo atendimento a NBR 10821, acabamento em pintura eletrostatica cor
branco, ferragens e acessorios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de
perfis adotados para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto
executivo de fabricagado, transporte e montagem, dimensdes 0,90x0,70m

(V02) Caixilho em aluminio, 01 folha fixa no sistema de venezianas tipo chicana,
em completo atendimento a NBR 10821, acabamento em pintura eletrostatica cor
branco, ferragens e acessorios em aluminio cor branco, adequados ao sistema de
perfis adotados para a esquadria, completo, conforme projeto, incluindo projeto
executivo de fabricagao, transporte e montagem, dimensées 2,05x0,70m

Tela de protegdo de arame galvanizado 18 BWG malha 13mm x 13 mm, moldura
em perfil metalico 20x20mm, nas laterais, cantoneira metalica 25x25mm para
parafusar a tela de protegéo, dimensdes 0,90x0,70m.

Tela de protegdo de arame galvanizado 18 BWG malha 13x13mm, moldura em
perfil metalico 20x20mm, nas laterais, cantoneira metalica 25x25mm para
parafusar a tela de protegéo, dimensdes 2,05x0,70m

SERRALHERIA

Caixilho fixo em tela de ago galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12,
com requadro em cantoneira de aco carbono, sob medida

Placa de adverténcia em chapa de aluminio, com pintura refletiva "Perigo Alta

Tens&o"
SERVICOS COMPLEMENTARES

--IsP

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

m?

20,14

325,48

48,42

110,31

33,66

76,68

7,40

16,86

21,74

1.238,61

478,50

1.089,92

540,45

1.231,03

314,37

716,08

318,98

576,01

1.564,09

526,92

1.200,23

574,11

1.307,71

321,77

732,94

340,72

584,03

325,48

145,26

220,62

100,98

153,36

44,40

67,44

437,84

8,02

1.238,61

1.435,50

2.179,84

1.621,35

2.462,06

1.886,22

2.864,32

6.424,26

576,01

1.564,09

1.580,76

2.400,46

1.722,33

2.615,42

1.930,62

2.931,76

7.446,13

6.862,10

584,03

2.016,77



14

14.1

CGECO0087 Proéprio
CGECO0088 Proéprio

55.01.020 CPOS

Elaboragéo de projeto "AS BUILT" - Prancha técnica
Desmobilizagéo de canteiro de obras

Limpeza final da obra

ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

Minha Empresa
CNPJ:

--IsP

m2

UN

m2

un

485,19
169,20

11,24

0,00 485,19 970,38 0,00 970,38
318,00 487,20 169,20 318,00 487,20
0,00 11,24 559,19 0,00 559,19
76.073,07

13.929,81 62.143,27 76.073,07

Total de materiais: R$ 997.484,21

Total de méo de obra: R$ 223.592,40

Subtotal MAT+MO+AdmLocal R$ 1.297.149,68
Total do BDI  (22,12%): R$ 286.929,51
Total final da obra: R$ 1.584.079,19



Cronograma

-l
W‘.\" CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO Data: 23/06/2021
UNICAMP OBRA:DGA - CONSTRUGAO DA CABINE E REFORMA DA DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 TOTAL
ITENS DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR (RS)
IMPLANTACAO
1||N5TA|_AC,&0 DO CANTEIRO 34.828,03 79,60% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 1,00
2[INFRA-ESTRUTURA 46.966,51 40,00%| 60,00% 1,00
3|SUPERESTRUTURA 33.299,62 40,00% 40,00%) 20,00%) 1,00
4|ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA 36.119,33 100,00% 1,00
5[PISOS 4.170,20 100,00% 1,00
6[IMPERMEABILIZAGAO 1.568,07 60,00% 40,00%] 1,00
7|INSTALACOES HIDRAULICAS 13.685,05 100,00% 1,00
8[INSTALACOES ELETRICAS 988.005,19 20,00%| 20,00% 20,00% 20,00%| 20,00% 1,00
9|PINTURA 12.343,41 100,00% 1,00
10|REVESTIMENTO 17.307,32 50,00%| 50,00% 1,00
11|CAIXILHOS 23.320,98 100,00% 1,00
12|SERRALHERIA 7.446,13 50,00%| 50,00%| 1,00
13|SERVICOS COMPLEMENTARES 2.016,77 100,00% 1,00

TOTAL IMPLANTACAO

SUB-TOTAL |R$ 1.221.076,61 46.509,72 43.624,75 212.105,04 260.046,92 211.161,92 234.482,90 213.145,37 1.221.076,61
[ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) |R$ 76.073,07 2.897,56 2.717,82 13.214,14 16.200,92 13.155,39 14.608,28 13.278,96 76.073,07
BDI (22,12 %) |R$ 286.929,51 10.928,89 10.250,98 49.840,60 61.106,02 49.618,99 55.098,97 50.085,06 286.929,51
|T OTAL |R$ 1.584.079,19 60.336,16 56.593,55 275.159,79 337.353,87 273.936,29 304.190,15 276.509,39 1.584.079,19
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