
 IA - Instituto de Artes
CNPJ:  

OBRA: Construção do Centro Acadêmico do Instituto de Artes Enc.Sociais: 113,93% SINAPI - SP

UNIDADE: Instituto de Artes B.D.I.: 22,12%
ENDEREÇO: R. Carlos Gomes, s/n - Unicamp, Campinas - SP

Revisão: R07
Data base: jul/21 Cod. CPROJ: 07IAA049

Data Emissão: 16/09/2021 Área: 97,66 m²
Orçamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Duração: 4 meses

CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 23.563,24
 1.1  cps00000001 CALCULADA MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS UN 1 389,52 1.843,56 2.233,08 389,52 1.843,56 2.233,08
 1.2  02.08.050 CPOS PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA M² 6 40,15 107,39 147,54 240,90 644,34 885,24
 1.3  cps00000002 CALCULADA CANTEIRO DE OBRAS DE ACORDO COM NR-18 E NR-24 MÊS 4 251,49 2.020,22 2.271,71 1.005,96 8.080,88 9.086,84
 1.4 

 CGEC00000003 CALCULADA
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
PROVISÓRIAS, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO

UN
1 667,46 2.967,00 3.634,46 667,46 2.967,00 3.634,46

 1.5 
 CGEC00000004 CALCULADA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO MÍNIMA 
INCLUSIVE MEDIDOR

UN
1 853,85 1.725,92 2.579,77 853,85 1.725,92 2.579,77

 1.6  34.20.160 CPOS MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO DANIFICADO M² 15 11,20 1,99 13,19 168,00 29,85 197,85
 1.7 

 34.05.050 CPOS
CERCA EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2", COM MONTANTES EM 
MOURÕES DE CONCRETO RETO

M
25 39,38 158,46 197,84 984,50 3.961,50 4.946,00

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.857,10
 2.1  02.09.040 CPOS LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO M² 190 0,12 2,76 2,88 22,80 524,40 547,20
 2.2  55.01.020 CPOS LIMPEZA GERAL DA OBRA ABANDONADA M² 70 11,36 0,00 11,36 795,20 0,00 795,20
 2.3  02.10.040 CPOS LOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO M 25 0,49 0,76 1,25 12,25 19,00 31,25
 2.4  02.10.060 CPOS LOCAÇÃO DE CALÇADAS E ACESSOS M² 61,4 0,98 0,78 1,76 60,17 47,89 108,06
 2.5  07.01.020 CPOS CORTE DO TERRENO M³ 19,9 0,22 11,44 11,66 4,37 227,66 232,03
 2.6  34.01.010 CPOS TERRA PARA ATERRO M³ 16,08 40,57 125,31 165,88 652,36 2.014,99 2.667,35
 2.7  07.11.040 CPOS REATERRO COMPACTADO MECANIZADO, MÍNIMO DE 95% PN M³ 41,95 2,08 14,76 16,84 87,25 619,18 706,43
 2.8  07.01.020 CPOS CORTE PARA TROCA DE TERRA SOB RAMPAS M³ 25,8 0,22 11,44 11,66 5,67 295,15 300,82
 2.9  34.01.010 CPOS TERRA PARA TROCA DE SOLO SOB RAMPAS M³ 25,8 40,57 125,31 165,88 1.046,70 3.233,00 4.279,70
 2.10  07.11.040 CPOS REATERRO COMPACTADO MECANIZADO, MÍNIMO DE 95% PN M³ 25,8 2,08 14,76 16,84 53,66 380,81 434,47
 2.11 

 03.01.200 CPOS
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE EXECUTADA E REMOÇÃO DE 
ARMADURAS EXPOSTAS

M³
3,98 97,38 341,45 438,83 387,57 1.358,97 1.746,54

 2.12  03.01.240 CPOS DEMOLIÇÃO MECANIZADA E FRAGMENTAÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE M² 11 6,49 17,46 23,95 71,39 192,06 263,45
 2.13  05.07.040 CPOS REMOÇÃO DE ENTULHO M³ 20 9,73 77,50 87,23 194,60 1.550,00 1.744,60

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

Bases Públicas

SINAPI - 07/2021 - São Paulo
SBC - 09/2021 - São Paulo
ORSE - 07/2021 - Sergipe

SETOP - 04/2021 - Minas Gerais
IOPES - 06/2021 - Espírito Santo

SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais
CPOS - 07/2021 - São Paulo
FDE - 04/2021 - São Paulo

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit Total
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 3 ESTRUTURA 80.977,90
 3.1  09.01.030 CPOS FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA M² 2,96 50,97 122,00 172,97 150,87 361,12 511,99
 3.2 

 cps00000022 CALCULADA
MURO EM ALVENARIA COM FUNÇÃO ESTRUTURAL E=19 CM, COM ARMAÇÃO 
E GRAUTEAMENTO CONFORME PROJETO

M²
4,4 207,57 297,76 505,33 913,30 1.310,15 2.223,45

 3.3  10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 KG 85,16 1,88 9,52 11,40 160,10 810,72 970,82
 3.4  10.02.020 CPOS ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 47,96 0,94 9,56 10,50 45,08 458,50 503,58
 3.5  10.01.060 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 KG 33,73 1,88 12,12 14,00 63,41 408,81 472,22
 3.6  11.01.130 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M³ 3,68 0,00 342,59 342,59 0,00 1.260,73 1.260,73
 3.7  11.16.060 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 2,04 94,53 0,00 94,53 192,84 0,00 192,84
 3.8  11.16.040 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 1,64 136,86 0,00 136,86 224,45 0,00 224,45
 3.9  54.01.210 CPOS BASE DE BRITA GRADUADA M³ 0,83 16,23 141,85 158,08 13,47 117,73 131,20
 3.10  11.04.020 CPOS LASTRO DE CONCRETO MAGRO M³ 0,83 40,57 203,14 243,71 33,67 168,60 202,27
 3.11  11.18.060 CPOS LONA PLÁSTICA M² 16,56 0,48 2,42 2,90 7,94 40,08 48,02
 3.12  09.02.040 CPOS FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 7,82 47,56 95,31 142,87 371,91 745,33 1.117,24
 3.13  09.01.020 CPOS FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 14,7 44,17 28,49 72,66 649,29 418,81 1.068,10
 3.14 

 14.11.271 CPOS
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO APARENTE, DE 19 
CM

M²
14,42 45,42 58,08 103,50 654,95 837,52 1.492,47

 3.15  14.02.040 CPOS TIJOLO COMUM M² 2,88 94,51 79,72 174,23 272,18 229,60 501,78
 3.16  10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 KG 156,6 1,88 9,52 11,40 294,40 1.490,84 1.785,24
 3.17  10.02.020 CPOS ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 54,94 0,94 9,56 10,50 51,64 525,23 576,87
 3.18  10.01.060 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 KG 49,9 1,88 12,12 14,00 93,81 604,79 698,60
 3.19  11.01.130 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M³ 5,81 0,00 342,59 342,59 0,00 1.990,44 1.990,44
 3.20  11.16.060 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 3,53 94,53 0,00 94,53 333,69 0,00 333,69
 3.21  11.16.040 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 2,28 136,86 0,00 136,86 312,04 0,00 312,04
 3.22  54.01.210 CPOS BASE DE BRITA GRADUADA M³ 1,09 16,23 141,85 158,08 17,69 154,61 172,30
 3.23  11.04.020 CPOS LASTRO DE CONCRETO MAGRO M³ 1,09 40,57 203,14 243,71 44,22 221,42 265,64
 3.24  11.18.060 CPOS LONA PLÁSTICA M² 21,85 0,48 2,42 2,90 10,48 52,88 63,36
 3.25  09.02.040 CPOS FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 14,06 47,56 95,31 142,87 668,69 1.340,06 2.008,75
 3.26  09.01.020 CPOS FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 22,8 44,17 28,49 72,66 1.007,07 649,57 1.656,64
 3.27 

 14.11.271 CPOS
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USO APARENTE, DE 19 
CM

M²
30,37 45,42 58,08 103,50 1.379,40 1.763,89 3.143,29

 3.28  10.01.040 CPOS ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 KG 996,03 1,88 9,52 11,40 1.872,53 9.482,21 11.354,74
 3.29  10.02.020 CPOS ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 163,15 0,94 9,56 10,50 153,36 1.559,71 1.713,07
 3.30  11.01.130 CPOS CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M³ 12,93 0,00 342,59 342,59 0,00 4.429,68 4.429,68
 3.31  11.16.060 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 12,93 94,53 0,00 94,53 1.222,27 0,00 1.222,27
 3.32  09.02.040 CPOS FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M² 185,89 47,56 95,31 142,87 8.840,92 17.717,18 26.558,10
 3.33 

 13.01.130 CPOS
LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 
(8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA

M²
73,56 25,73 90,01 115,74 1.892,69 6.621,14 8.513,83

 3.34 
 14.05.050 CPOS ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO ESTRUTURAL, USO REVESTIDO, DE 14 CM M²

45,59 28,59 28,26 56,85 1.303,41 1.288,38 2.591,79

 3.35  cps00000023 CALCULADA OLHAL COM PARAFUSO E ACESSÓRIOS UN 20 10,38 22,94 33,32 207,60 458,80 666,40
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 4 ALVENARIA  E DIVISÓRIAS 11.053,47
 4.1 

 14.04.210 CPOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO CERÂMICO, USO REVESTIDO, DE 14 CM M²
88,79 28,59 35,32 63,91 2.538,50 3.136,06 5.674,56

 4.2  10.01.040 CPOS ARMADURAS LONGITUDINAIS NA ALVENARIA KG 24,74255 1,88 9,52 11,40 46,51 235,55 282,06
 4.3 

 14.30.410 CPOS
DIVISÓRIA EM PLACA DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 
30MIN, ESPESSURA 100/70 - 1RU-1RU

M²
30,74 0,00 164,03 164,03 0,00 5.042,28 5.042,28

 4.4 
 14.05.050 CPOS

ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCO CERÂMICO, USO REVESTIDO, DE 14 
CM

M²
0,96 28,59 28,26 56,85 27,44 27,13 54,57

 5 PISOS 25.107,24
 5.1  17.01.020 CPOS CONTRAPISO M³ 0,796 256,39 327,88 584,27 204,08 260,99 465,07
 5.2 

 18.08.032 CPOS
PISO CERÂMICO PORCELANATO 60X60CM PARA ÁREA EXTERNA, 
RETICULADO, COR CONCRETO CINZA (REF. PORTOBELO BRASÍLIA 
CONCRETO CINZA 60X60 EXT RET), REJUNTADO NA COR CINZA.

M²
31,84 32,36 82,02 114,38 1.030,34 2.611,51 3.641,85

 5.3 
 cps00000084 CALCULADA

PISO CERÂMICO PORCELANATO 60X60CM PARA ÁREA EXTERNA, 
RETICULADO, COR CONCRETO CINZA (REF. PORTOBELO BRASÍLIA 
CONCRETO CINZA 60X60 EXT RET) (PARA REPOSIÇÃO)

M²
5,84 0,00 82,02 82,02 0,00 478,99 478,99

 5.4 
 18.08.042 CPOS

RODAPÉ CERÂMICO PORCELANATO 8 A 10X60CM PARA ÁREA EXTERNA, 
COR CONCRETO CINZA (REF. PORTOBELO BRASÍLIA CONCRETO CINZA 
60X60 EXT RET), REJUNTADO NA COR CINZA.

M
25,68 8,98 14,59 23,57 230,60 374,67 605,27

 5.5 
 cps00000085 CALCULADA

RODAPÉ CERÂMICO PORCELANATO 8 A 10X60CM PARA ÁREA EXTERNA, 
COR CONCRETO CINZA (REF. PORTOBELO BRASÍLIA CONCRETO CINZA 
60X60 EXT RET) (PARA REPOSIÇÃO)

M
6 0,00 14,59 14,59 0,00 87,54 87,54

 5.6 
 17.01.120 CPOS

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=2,5CM

M³
1,2755 256,39 763,96 1.020,35 327,02 974,43 1.301,45

 5.7 
 21.02.050 CPOS

REVESTIMENTO VINÍLICO DE 2,0MM PARA TRÁFEGO MÉDIO, COM 
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, COM ACESSÓRIOS (REF. ACE 
REVESTIMENTOS, LINHA SYMBIOZ, COR: 6041 CLAY)

M²
51,02 17,88 106,79 124,67 912,23 5.448,43 6.360,66

 5.8 
 21.10.061 CPOS

RODAPÉ VINÍLICO DE 2,0MM COM 5CM DE ALTURA, COM 
IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

M
42,28 8,09 20,19 28,28 342,04 853,63 1.195,67

 5.9 
 17.01.120 CPOS

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=2,5CM

M³
0,45 256,39 763,96 1.020,35 115,37 343,78 459,15

 5.10  54.01.210 CPOS SUB-BASE DE AREIA MÉDIA E BRITA N.º 2 M³ 18,6 16,23 141,85 158,08 301,87 2.638,41 2.940,28
 5.11  34.01.010 CPOS COMPOSTO DE 60% DE AREIA E 40% DE COMPOSTO ORGÂNICO M³ 18,6 40,57 125,31 165,88 754,60 2.330,76 3.085,36
 5.12  34.02.100 CPOS PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M² 124 3,70 7,01 10,71 458,80 869,24 1.328,04
 5.13  cps00000024 CALCULADA CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO (PADRÃO CPO MODELO 7) M 14,53 41,71 162,24 203,95 606,04 2.357,35 2.963,39
 5.14 

 30.04.100 CPOS
PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA

M²
2,5 12,81 65,00 77,81 32,02 162,50 194,52

 6 ACABAMENTO E PINTURA 31.209,75
 6.1  17.02.020 CPOS CHAPISCO M² 71,12 3,79 1,62 5,41 269,54 115,21 384,75
 6.2  17.02.120 CPOS EMBOÇO M² 71,12 10,43 5,75 16,18 741,78 408,94 1.150,72
 6.3  17.02.220 CPOS REBOCO FELTRADO M² 71,12 8,98 1,20 10,18 638,65 85,35 724,00
 6.4  33.02.060 CPOS MASSA CORRIDA PVA M² 71,12 9,18 2,24 11,42 652,88 159,31 812,19
 6.5 

 33.10.050 CPOS
PINTURA LATEX ACRÍLICA ACETINADA DE TETO, INCLUSIVE PREPARO, COR 
BRANCA.

M²
71,12 16,31 7,87 24,18 1.159,96 559,72 1.719,68

 6.6 
 22.02.030 CPOS

FORRO EM PAINEL DE GESSO ACARTONADO COM ESTRUTURA EM PERFIL 
METÁLICO GALVANIZADO (REF. SISTEMA GYPSUM), COM ACESSÓRIOS

M²
3,0576 0,00 74,60 74,60 0,00 228,09 228,09

 6.7  cps00000025 CALCULADA PERFIL TABICA METÁLICA COM ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS M 5,33 12,75 11,58 24,33 67,95 61,72 129,67
 6.8  cps00000026 CALCULADA CORTINEIRO EM GESSO ACARTONADO M 1,86 0,00 19,39 19,39 0,00 36,06 36,06
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 6.9 
 33.10.050 CPOS

PINTURA LATEX ACRÍLICA ACETINADA DE FORRO, CORTINEIRO E 
ACESSÓRIOS, INCLUSIVE PREPARO, COR BRANCA.

M²
3,0576 16,31 7,87 24,18 49,86 24,07 73,93

 6.10  17.02.020 CPOS CHAPISCO GROSSO M² 78,02 3,79 1,62 5,41 295,69 126,39 422,08
 6.11  17.02.120 CPOS EMBOÇO M² 78,02 10,43 5,75 16,18 813,74 448,62 1.262,36
 6.12  17.02.220 CPOS REBOCO FELTRADO M² 78,02 8,98 1,20 10,18 700,61 93,63 794,24
 6.13  33.02.060 CPOS MASSA CORRIDA PVA M² 75,62 9,18 2,24 11,42 694,19 169,39 863,58
 6.14 

 33.10.050 CPOS
PINTURA LATEX ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCA SOBRE ALVENARIA, 
INCLUSIVE PREPARO

M²
75,62 16,31 7,87 24,18 1.233,36 595,13 1.828,49

 6.15 
 33.10.050 CPOS

PINTURA LATEX ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCA SOBRE DRYWALL, 
INCLUSIVE PREPARO, COR BRANCA.

M²
25,85 16,31 7,87 24,18 421,61 203,44 625,05

 6.16 
 18.11.022 CPOS

REVESTIMENTO CERÂMICO 9,5X9,5CM PARA PAREDE INTERNA, COR 
BRANCA, ASSENTADO COM ARGAMASSA FLEXÍVEL

M²
10,81 18,33 65,11 83,44 198,14 703,84 901,98

 6.17 
 18.11.022 CPOS

REVESTIMENTO CERÂMICO 9,5X9,5CM PARA PAREDE INTERNA, COR 
BRANCA (PARA REPOSIÇÃO)

M²
2,8 18,33 65,11 83,44 51,32 182,31 233,63

 6.18  32.07.090 CPOS APLICAÇÃO DE MASTIQUE A BASE DE SILICONE COM FUNGICIDA M 20,52 2,46 4,63 7,09 50,47 95,01 145,48
 6.19  cps00000027 CALCULADA ARREMATE EM PERFIL U 11,02X11,02X1,1MM, EM ALUMÍNIO NATURAL M 1,13 5,25 3,17 8,42 5,93 3,58 9,51
 6.20 

 33.05.330 CPOS
VERNIZ PARA EXTREMIDADES DA PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE 
PREPARO.

M²
0,6 13,60 7,51 21,11 8,16 4,50 12,66

 6.21  17.02.020 CPOS CHAPISCO M² 87,6 3,79 1,62 5,41 332,00 141,91 473,91
 6.22  17.02.120 CPOS EMBOÇO COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE M² 87,6 10,43 5,75 16,18 913,66 503,70 1.417,36
 6.23  17.02.220 CPOS REBOCO PARA ÁREA EXTERNA M² 87,6 8,98 1,20 10,18 786,64 105,12 891,76
 6.24 

 33.10.100 CPOS
REVESTIMENTO A BASE DE MICROAGREGADOS PARA USO EXTERNO, 
INCLUSIVE PREPARO, COR BRANCA (REF. SUVINIL  TEXTURATTO 
RENAISSANCE)

M²
87,6 22,80 10,65 33,45 1.997,28 932,94 2.930,22

 6.25  33.01.050 CPOS LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M² 102,65 27,84 3,64 31,48 2.857,77 373,65 3.231,42
 6.26 

 33.03.780 CPOS
VERNIZ A BASE DE ÁGUA, TRANSPARENTE, INCOLOR, FOSCO, 
ANTIPICHAÇÃO

M²
102,65 16,31 16,07 32,38 1.674,22 1.649,58 3.323,80

 6.27 
 33.07.102 CPOS

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILHO EM ESTRUTURA METÁLICA DA 
COBERTURA, COR BRANCA, INCLUSIVE PREPARO.

M²
10,8 30,41 8,38 38,79 328,42 90,51 418,93

 6.28 
 33.07.102 CPOS

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILHO EM CALHAS, RUFOS E 
CONDUTORES VERTICAIS, COR BRANCA, INCLUSIVE PREPARO.

M²
39,695 30,41 8,38 38,79 1.207,12 332,64 1.539,76

 6.29 
 33.07.102 CPOS

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILHO EM GUARDA-CORPO E 
CORRIMÃO, COR BRANCA, INCLUSIVE PREPARO.

M²
116,756 30,41 8,38 38,79 3.550,54 978,42 4.528,96

 6.30 
 33.07.102 CPOS

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SEMIBRILHO EM BATENTES METÁLICOS, COR 
CINZA MÉDIO, INCLUSIVE PREPARO.

M²
1,02 30,41 8,38 38,79 31,01 8,55 39,56

 6.31  33.06.020 CPOS PINTURA ACRÍLICA DAS GUIAS DE BALIZAMENTO, INCLUSIVE PREPARO. M² 2,89 16,31 3,04 19,35 47,13 8,79 55,92
 7 IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM 11.088,01
 7.1  06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO PARA REMOÇÃO DE DRENO EXISTENTE M³ 23,6786 48,69 0,00 48,69 1.152,91 0,00 1.152,91
 7.2  cps00000028 CALCULADA CANALETA MOLDADA NO LOCAL, FCK 25MPA M 14,6 2,01 14,21 16,22 29,34 207,47 236,81
 7.3  08.05.100 CPOS BRITA N. 2 M³ 6,57 17,97 82,62 100,59 118,06 542,81 660,87
 7.4  08.05.220 CPOS MANTA BIDIM M² 75,628 10,78 11,69 22,47 815,26 884,10 1.699,36
 7.5  46.13.026 CPOS TUBO DRENO 150MM M 14,6 1,15 52,41 53,56 16,79 765,18 781,97
 7.6  16.15.031 FDE IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA POR CRISTALIZAÇÃO M² 31,098 1,97 9,24 11,21 61,26 287,34 348,60
 7.7  06.11.040 CPOS REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M³ 25 14,98 0,00 14,98 374,50 0,00 374,50
 7.8 

 32.16.060 CPOS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO E BARRADO A ATÉ 1M DE ALTURA, COM 
REFORÇO EM TELA DE POLIÉSTER (REF.:REFERÊNCIAS TÉCNICAS: VEDAJÁ, 
VEDATOP E VEDATEX DA OTTO BAUMGART )

M²
18,84 17,97 47,71 65,68 338,55 898,86 1.237,41

 7.9 
 16.15.031 FDE

IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA POR CRISTALIZAÇÃO OU CIMENTO 
CRISTALIZADO

M²
24 1,97 9,24 11,21 47,28 221,76 269,04

 7.10 
 32.15.100 CPOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES COM MANTA DE DUPLA CAPA ASFÁLTICA, 
ARMADURA CENTRAL DE POLIETILENO E REVESTIMENTO GEOTÊXTIL 180 
G/M² (POLIÉSTER) DE FIO CONTÍNUO

M²
28,2 19,71 95,97 115,68 555,82 2.706,35 3.262,17

 7.11 

 32.16.050 CPOS
IMPERMEABILIZAÇÃO TIPO LÍQUIDO MONOCOMPONENTE, À BASE DE 
RESINAS ACRÍLICAS ELASTOMÉRICAS EM EMULSÃO AQUOSA, RESISTENTE 
AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS (REF.: ICOPER), COM ACESSÓRIOS.

M²

27,39 6,49 32,37 38,86 177,76 886,61 1.064,37
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 8 COBERTURA 21.731,52
 8.1 

 16.13.130 CPOS
TELHA METÁLICA TERMO-ACÚSTICA TRAPEZOIDAL PERFIL 40 TIPO 
SANDUICHE COM PREENCHIMENTO EM EPS, COR BRANCO BRILHANTE 
(REF. ANANDA TELHAS - TL TERMO AT 40/980).

M²
31,7 14,45 207,28 221,73 458,06 6.570,78 7.028,84

 8.2 
 15.03.030 CPOS

ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, COM FIXAÇÕES E 
ACESSÓRIOS, COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO 
EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

KG
306,45 0,00 16,40 16,40 0,00 5.025,78 5.025,78

 8.3 
 16.33.022 CPOS

RUFOS EM AÇO GALVANIZADO CHAPA #22 OU SUPERIOR, COM FIXAÇÕES E 
ACESSÓRIOS, CORTE ATÉ 35CM

M
51,7 38,05 49,50 87,55 1.967,18 2.559,15 4.526,33

 8.4 
 16.33.052 CPOS

RUFOS EM AÇO GALVANIZADO CHAPA #22 OU SUPERIOR, COM FIXAÇÕES E 
ACESSÓRIOS, CORTE ATÉ 50CM

M
3,4 44,97 76,19 121,16 152,89 259,05 411,94

 8.5 
 16.33.062 CPOS

RUFOS EM AÇO GALVANIZADO CHAPA #22 OU SUPERIOR, COM FIXAÇÕES E 
ACESSÓRIOS, CORTE ATÉ 100CM

M
10,9 48,43 152,48 200,91 527,88 1.662,03 2.189,91

 8.6 
 cps00000029 CALCULADA

RUFOS EM AÇO GALVANIZADO CHAPA #22 OU SUPERIOR, COM FIXAÇÕES E 
ACESSÓRIOS, CORTE 120CM

M
7,5 93,40 228,67 322,07 700,50 1.715,02 2.415,52

 8.7 
 cps00000030 CALCULADA

RUFO PRÉ-MOLDADO EM ARGAMASSA ARMADA,  COM FIXAÇÕES E 
ACESSÓRIOS (REF.: 300X70MM)

M
4 3,24 30,06 33,30 12,96 120,24 133,20

 9 URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1.013,72
 9.1  cps00000031 CALCULADA BANCOS DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE FUNDIDO NO LOCAL UN 1 329,24 684,48 1.013,72 329,24 684,48 1.013,72
 10 BANCADAS E SOLEIRAS EM PEDRA NATURAL 2.173,51
 10.1 

 44.02.062 CPOS BANCADA DE PIA EM GRANITO, 20MM COM FUROS PARA CUBA E TORNEIRA. M²
1,6 58,59 476,38 534,97 93,74 762,21 855,95

 10.2  19.01.322 CPOS FRONTÃO EM GRANITO, 20MM, 10CM M 2,88 8,33 62,74 71,07 23,99 180,69 204,68
 10.3  19.01.322 CPOS BORDA EM GRANITO, 20MM M 2,06 8,33 62,74 71,07 17,15 129,25 146,40
 10.4 

 29.01.210 CPOS
SUPORTES METÁLICOS TIPO CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/4 
X 1.1/4” X 1/8”, COM PINTURA ANTIOXIDANTE, COM PINTURA ANTIOXIDANTE, 
FIXAÇÃO E COMPLEMENTOS.

KG
2,4 12,75 14,74 27,49 30,60 35,37 65,97

 10.5 

 38.23.230 CPOS

SUPORTES METÁLICOS EM FORMATO DE “T” (COMO MÃO-FRANCESA) COM 
REFORÇO EM DIAGONAL, FABRICADO EM TREFILADO “T” DE FERRO (1.1/4” X 
1.1/4” X 1/8”), ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR 
BRANCA, SOBRE BASE ANTIOXIDANTE.

UN

4 8,67 23,71 32,38 34,68 94,84 129,52

 10.6  19.01.442 CPOS SOLEIRA EM GRANITO, 20MM M 4,66 15,22 150,23 165,45 70,92 700,07 770,99
 11 ESQUADRIAS 47.252,77
 11.1 

 23.04.610 CPOS
PORTA EM MADEIRA, 90X210CM COM BATENTE METÁLICO, COM 
REVESTIMENTO LAMINADO NA COR AZUL PARA AMBAS AS FACES.

UN
2 90,92 1.419,31 1.510,23 181,84 2.838,62 3.020,46

 11.2 

 28.01.040 CPOS

FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOX COM 
ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO, FECHADURA TIPO WC, COMPLETA E 
INSTALADA (REF.  LAFONTE LINHA PROFESSIONEL CONJUNTO 513 IN, 
MAÇANETA 513 IN, ROSETA 308, FECHADURA LAFONTE ASSA ABLOY ST-
EVO, CONJUNTO 513 IN, CÓD. 43.018)

UN

2 50,97 177,60 228,57 101,94 355,20 457,14

 11.3  28.01.160 CPOS MOLA AÉREA PARA PORTA (REF; DORMA, MODELO TS68) UN 2 13,79 274,80 288,59 27,58 549,60 577,18
 11.4 

 25.01.490 CPOS
CAIXILHO TIPO MAXIMO-AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EM BRANCO BRILHANTE, DA LINHA 25 (REF. ALCOA SUPREMA), INCLUINDO 
PROJETO EXECUTIVO

M²
25,75 0,00 819,83 819,83 0,00 21.110,62 21.110,62

 11.5 
 25.01.240 CPOS

CAIXILHO TIPO FIXO  EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM 
BRANCO BRILHANTE, DA LINHA 25 (REF. ALCOA SUPREMA), INCLUINDO 
PROJETO EXECUTIVO

M²
8,88 41,45 819,46 860,91 368,07 7.276,81 7.644,88

 11.6  26.01.230 CPOS VIDRO INCOLOR FANTASIA (MINI-BOREAL) MÍN. 4MM M² 7,208 17,92 110,32 128,24 129,16 795,19 924,35
 11.7  26.01.168 CPOS VIDRO LAMINADO INCOLOR LISO TRANSPARENTE MÍN. 6MM M² 10,944 17,92 210,73 228,65 196,11 2.306,23 2.502,34
 11.8  26.01.040 CPOS VIDRO INCOLOR LISO TRANSPARENTE MÍN. 4MM M² 6,016 17,92 97,21 115,13 107,80 584,82 692,62
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 11.9 
 25.02.040 CPOS

PORTA DESLIZANTE EM VENEZIANA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE EM 
ALUMÍNIO DA LINHA 30 (REF. ALCOA GOLD), INCLUINDO PROJETO 
EXECUTIVO

M²
2 107,91 987,61 1.095,52 215,82 1.975,22 2.191,04

 11.10  C4638 SEINFRA PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA M 2 4,93 220,51 225,44 9,86 441,02 450,88
 11.11 

 cps00000032 CALCULADA
FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO COM TRES PONTOS DE TRAVAMENTO 
ACIONADOS POR UMA ÚNICA CHAVE (REF. LAFONTE ASSA ABLOY MODELO 
4231L CÓD. 06007041-7)

UN
2 112,50 423,63 536,13 225,00 847,26 1.072,26

 11.12 
 cps00000033 CALCULADA

MOLDURA DE CAIXILHOS EM MADEIRA BIOSINTÉTICA A BASE DE RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS (REF. ECOBLOCK, COR CUMARU, PERFIL 300X50MM)

M
75 29,20 58,92 88,12 2.190,00 4.419,00 6.609,00

 12 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO 65.719,47
 12.1 

 06.03.107 FDE
GUARDA-CORPO GUA-01 LATERAL EM AÇO GALVANIZADO COM 
FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA

M
4,725 71,66 986,86 1.058,52 338,59 4.662,91 5.001,50

 12.2 
 06.03.107 FDE

GUARDA-CORPO GUA-02 EM AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM 
CHAPA PERFURADA

M
0,675 71,66 986,86 1.058,52 48,37 666,13 714,50

 12.3 
 cps00000034 CALCULADA

GUARDA-CORPO GUA-03 EM AÇO GALVANIZADO COM FECHAMENTO EM 
CHAPA PERFURADA

M
40,3 110,76 1.378,16 1.488,92 4.463,62 55.539,85 60.003,47

 13 LOUÇAS 1.761,88
 13.1 

 30.08.060 CPOS
BACIA SANITÁRIA PNE, COM SAÍDA VERTICAL, 6 LPF. (REF. DECA), COM 
TUBO DE LIGAÇÃO METÁLICO COM ACABAMENTO CROMADO E CANOPLA, 
BOLSA DE BORRACHA, ANEL PARA LIGAÇÃO E PARAFUSOS NIQUELADOS.

UN
2 41,72 735,27 776,99 83,44 1.470,54 1.553,98

 13.2 
 44.01.850 CPOS CUBA REDONDA EM LOUÇA  DE EMBUTIR, F30CM, BRANCA (REF. DECA L.41) UN

2 17,30 86,65 103,95 34,60 173,30 207,90

 14 METAIS 7.440,97
 14.1 

 44.03.720 CPOS

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, ACIONAMENTO 
HIDROMECÂNICO, COM DISPOSITIVO DE AUXÍLIO AO ACIONAMENTO, EM 
LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO, COMPLETA E INSTALADA. (REF.: 
DOCOL  PRESSMATIC BENEFIT CÓD. 00490706, OU DECA DECAMATIC ECO 
CONFORTO COD. 1173.C.CONF)

UN

2 13,22 556,22 569,44 26,44 1.112,44 1.138,88

 14.2 
 30.01.080 CPOS

BARRA DE APOIO RETA - ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA EPOXI 
BRANCA - 800MM. (REF.: LEVEVIDA, DECA OU DOCOL)

UN
4 10,78 157,10 167,88 43,12 628,40 671,52

 14.3 
 30.01.080 CPOS

BARRA DE APOIO RETA - ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA EPOXI 
BRANCA - 700MM. (REF.: LEVEVIDA, DECA OU DOCOL)

UN
2 10,78 157,10 167,88 21,56 314,20 335,76

 14.4 
 30.01.120 CPOS

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM 
TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM

UN
4 10,78 136,36 147,14 43,12 545,44 588,56

 14.5  48.05.010 CPOS TORNEIRA DE BÓIA 3/4", COMPLETA E INSTALADA. UN 1 10,37 70,62 80,99 10,37 70,62 80,99
 14.6 

 47.02.020 CPOS
REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM ACABAMENTO METÁLICO CROMADO (REF. 
DECA IZY C37)

UN
4 15,56 78,09 93,65 62,24 312,36 374,60

 14.7 

 44.03.670 CPOS

CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA EM DRYWALL, COM CICLO SELETIVO 
NOMINAL DE 3 E 6L, ACIONAMENTO FRONTAL COM ALTURA ADEQUADA AO 
PNE, COM TUBO DE DESCARGA 50MM, COMPLETA. REF.: MONTANA 
ECOLINE ACESSIBILIDADE COM ACABAMENTO DUPLO FLUXO 
ANTIVANDALISMO.

UN

2 53,27 808,87 862,14 106,54 1.617,74 1.724,28

 14.8 
 44.03.920 CPOS

DUCHA HIGIÊNICA COM ACABAMENTO CROMADO, COM REGISTRO 1/4 DE 
VOLTA. (REF. DECA POLO CLÁSSICA CÓD. 1984.C32.ACT.CR)

UN
2 17,30 352,05 369,35 34,60 704,10 738,70

 14.9 
 44.20.220 CPOS

SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM METAL CROMADO, BITOLA 1X1 1/2 " (REF.: DECA 
CÓD. 1680.C.100.112)

UN
2 17,30 134,31 151,61 34,60 268,62 303,22

 14.10 
 44.20.650 CPOS

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO EM METAL CROMADO 1"  
(REF.: DECA CÓD. 1601.C)

UN
2 6,91 31,43 38,34 13,82 62,86 76,68

 14.11 

 44.03.590 CPOS

TORNEIRA PARA PIA, DE BANCADA, BICA ALTA MÓVEL, COM AREJADOR 
ARTICULÁVEL E MECANISMO DE ACIONAMENTO COM PASTILHA CERÂMICA 
DE 1/2 OU 1/4 DE VOLTA, COMPLETA E INSTALADA. (REF. DECA LINHA IZY 
CÓD. 1167.C37)

UN

2 13,22 153,76 166,98 26,44 307,52 333,96
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 14.12 
 44.06.300 CPOS

CUBA RETANGULAR DE INOX 40X34CM (REF. TRAMONTINA 94081507 - 
40X34X14CM)

UN
2 17,30 193,78 211,08 34,60 387,56 422,16

 14.13 
 44.20.200 CPOS

SIFÃO DE PIA EM METAL CROMADO, BITOLA 1 1/2 " X 2". (REF.: DECA CÓD. 
1680.C.112)

UN
2 17,30 135,86 153,16 34,60 271,72 306,32

 14.14 
 44.20.650 CPOS

VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA EM METAL CROMADO.  (REF.: DECA 
CÓD. 1623.C)

UN
2 6,91 31,43 38,34 13,82 62,86 76,68

 14.15 
 44.03.450 CPOS

TORNEIRA DE USO GERAL COM AREJADOR, METÁLICA COM ACABAMENTO 
CROMADO, COMPLETA E INSTALADA. (REF. DECA CÓD. 1153.C37)

UN
2 12,21 46,64 58,85 24,42 93,28 117,70

 14.16  44.20.100 CPOS LIGAÇÃO FLEXIVEL EM MALHA DE AÇO INOX 3/4", 40CM UN 4 4,27 33,47 37,74 17,08 133,88 150,96
 15 ACESSÓRIOS 6.862,26
 15.1 

 44.03.090 CPOS

CABIDE DE GANCHO SIMPLES PORTA BOLSA, EM LATÃO MACIÇO COM 
ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR, ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO 
E RISCOS, FIXAÇÃO COM PELO MENOS DOIS PARAFUSOS. (REF. TÉCNICA: 
MOLDENOX  LINHA VERSAILLES CÓD. 08-V)

UN

2 4,93 37,59 42,52 9,86 75,18 85,04

 15.2 
 ACE-ASS-015 SETOP

ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO, SEM ABERTURA FRONTAL 
REF. DECA CÓD. AP 50, COR BRANCA.

U
2 9,86 96,75 106,61 19,72 193,50 213,22

 15.3 
 44.03.050 CPOS

DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 600M, PARA FIXAR À 
PAREDE, EM POLIPROPILENO, BRANCO COM SOBRETAMPA CRISTAL (REF.: 
EXACCTA CÓD. E-DHRS007)

UN
2 4,93 66,45 71,38 9,86 132,90 142,76

 15.4 
 44.03.180 CPOS

DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA DE 2 OU 3 DOBRAS, EM 
POLIPROPILENO BRANCO COM SOBRETAMPA CRISTAL (REF.: EXACCTA  
CÓD. E-DINT091)

UN
4 4,93 51,74 56,67 19,72 206,96 226,68

 15.5 
 44.03.130 CPOS

DISPENSADOR PARA SABONETE EM ESPUMA DE PAREDE, EM 
POLIPROPILENO BRANCO COM SOBRETAMPA CRISTAL, REFIL 500 ML (REF.: 
EXACCTA CÓD. E-DSES112)

UN
4 4,93 35,87 40,80 19,72 143,48 163,20

 15.6  26.04.010 CPOS ESPELHO PRATA EM VIDRO 4MM M² 1,56 0,00 419,07 419,07 0,00 653,74 653,74
 15.7 

 30.06.080 CPOS
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIO ACESSÍVEL UNISSEX COM CORES 
CONTRASTANTES ENTRE O PICTOGRAMA E O FUNDO - SEM ELEMENTO 
TÁTIL (MÍNIMO 15 CM DE ALTURA)

UN
2 3,24 22,91 26,15 6,48 45,82 52,30

 15.8 
 30.06.010 CPOS

PLACA EM ELEMENTOS VISUAIS E TÁTEIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
SANITÁRIO ACESSÍVEL UNISSEX (MÍNIMO 10 CM DE ALTURA)

UN
2 1,17 13,65 14,82 2,34 27,30 29,64

 15.9 
 cps00000035 CALCULADA

SISTEMA DE ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, COM 
DOIS COMANDOS E SINAL SONORO, COMPLETO.

UN
2 566,44 1.663,92 2.230,36 1.132,88 3.327,84 4.460,72

 15.10 
 30.04.060 CPOS

CHAPA DE AÇO ESCOVADO ANTI-IMPACTO PARA PORTA E GUARNIÇÕES, 
40X100CM, COM FIXAÇÃO.

M
2 0,00 417,48 417,48 0,00 834,96 834,96

 16 COMBATE A INCENDIO 1.137,28
 16.1  50.10.110 CPOS EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG UN 2 14,25 175,08 189,33 28,50 350,16 378,66
 16.2  33.06.020 CPOS SINALIZAÇÃO EM PISO PARA EXTINTOR M² 2 16,31 3,04 19,35 32,62 6,08 38,70
 16.3  97.02.210 CPOS PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC UN 4 2,96 177,02 179,98 11,84 708,08 719,92
 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 40.533,10
 17.1 

 41.14.620 CPOS

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 1200 MM, 
CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFOTIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA 
ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E 
PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, COMPLETA COM 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

UN

18 17,35 143,35 160,70 312,30 2.580,30 2.892,60

 17.2 

 41.14.530 CPOS

LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA 02 LÂMPADAS, CORPO EM 
ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. 
DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE.

UN

3 10,40 54,54 64,94 31,20 163,62 194,82

 17.3  22.20.090 CPOS ABERTURA EM FORRO DE GESSO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA UN 1 0,00 15,19 15,19 0,00 15,19 15,19
 17.4 

 41.14.310 CPOS

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA 02 LÂMPADAS, CORPO EM 
ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO JATEADO. 
DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE

UN

1 13,88 89,93 103,81 13,88 89,93 103,81
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 17.5  cps00000087 CALCULADA ARANDELA EM ALUMÍNIO COM VIDRO UN 1 36,68 110,12 146,80 36,68 110,12 146,80
 17.6 

 cps00000045 CALCULADA

REFLETOR DE LED, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DE 100 WATTS, 80-240V (BI-
VOLT), TEMPERATURA DA COR 6000 K, FLUXO LUMINOSO ≥ 11000 LM, ÍNDICE 
DE PROTEÇÃO IP65, VIDA ÚTIL ≥ 50000 H.

UN

1 15,05 69,00 84,05 15,05 69,00 84,05

 17.7 

 50.05.260 CPOS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE TUBULAR 
11W-6500K, COMPACTA BIVOLT. CORPO EM POLICARBONATO INJETADO, 
DIFUSOR ACRÍLICO PRISMÁTICO. PINTADA NA COR BRANCA, COM 
SUPORTES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

UN

2 11,01 266,33 277,34 22,02 532,66 554,68

 17.8 
 41.02.551 CPOS

LÂMPADA LED TUBULAR DE 18 WATTS, 220-240 VOLTS, TEMPERATURA DA 
COR 4000 K, FLUXO LUMINOSO 2100 LM, ÂNGULO DO FEIXE 160º, FATOR DE 
POTÊNCIA 0.9, TEMPO DE ARRANQUE 0,5 S, VIDA ÚTIL 50000 H.

UN
36 2,86 35,91 38,77 102,96 1.292,76 1.395,72

 17.9 
 11.60.03 SUDECAP

LÂMPADA LED DE 9 WATTS, 90~240 V, 60HZ, TEMPERATURA DA COR 6000 K, 
FLUXO LUMINOSO ≥ 810 LM, FATOR DE POTÊNCIA  ≥ 0,92, VIDA ÚTIL ≥ 25000 
H, BASE E-27.

UN
8 5,55 9,85 15,40 44,40 78,80 123,20

 17.10 
 41.02.580 CPOS

LÂMPADA LED DE 16 WATTS, 90~240 V, 60HZ, TEMPERATURA DA COR 6000 
K, FLUXO LUMINOSO ≥ 1600 LM, FATOR DE POTÊNCIA  ≥ 0,92, VIDA ÚTIL ≥ 
25000 H, BASE E-27.

UN
1 2,86 27,63 30,49 2,86 27,63 30,49

 17.11 

 38.07.700 CPOS

CANALETA PVC SISTEMA DE INFRAESTRUTURA PARA CABEAMENTO 
ESTRUTURADO E ENERGIA, SISTEMA ARC 85X35MM, COR BRANCO, 
COMPLETO COM INTERRUPTORES, TOMADAS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, 
CONFORME PROJETO

M

76 10,40 65,33 75,73 790,40 4.965,08 5.755,48

 17.12 
 38.13.020 CPOS

DUTO FLEXÍVEL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), 2”, 
EMBUTIDO EM PISO.

M
110 1,38 12,46 13,84 151,80 1.370,60 1.522,40

 17.13 
 ELE-CAN-010 SETOP

CANALETA PLÁSTICA PVC LISA FECHADA 30X30MM, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
84 5,55 11,33 16,88 466,20 951,72 1.417,92

 17.14  40.02.620 CPOS CAIXA PASSAGEM DE ALUMÍNIO  300X300X120MM, COM TAMPA. UN 1 13,88 161,82 175,70 13,88 161,82 175,70
 17.15  40.02.610 CPOS CAIXA PASSAGEM DE ALUMÍNIO  150X150X100MM, COM TAMPA. UN 1 10,40 68,46 78,86 10,40 68,46 78,86
 17.16  40.06.120 CPOS CONDULETE AL 2” TIPO LB, COM TAMPA CEGA, COMPLETO E INSTALADO. UN 2 17,35 72,65 90,00 34,70 145,30 180,00
 17.17  40.06.120 CPOS CONDULETE AL 2” TIPO TB, COM TAMPA CEGA, COMPLETO E INSTALADO. UN 1 17,35 72,65 90,00 17,35 72,65 90,00
 17.18 

 38.01.120 CPOS
ELETRODUTO PVC ROSCÁVEL 2” COM SUPORTES,  CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS.

M
2 31,23 19,11 50,34 62,46 38,22 100,68

 17.19 
 38.04.120 CPOS

ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO 2” COM SUPORTES,  CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS.

M
12 34,71 25,36 60,07 416,52 304,32 720,84
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 17.20  cps00000037 CALCULADA QUADRO DE DISJUNTORES QD-T, COMPLETO, CONFORME PROJETO. UN 1 237,88 2.366,64 2.604,52 237,88 2.366,64 2.604,52
 17.21  cps00000038 CALCULADA QUADRO DE DISJUNTORES QD-S, COMPLETO, CONFORME PROJETO. UN 1 203,72 2.218,14 2.421,86 203,72 2.218,14 2.421,86
 17.22  37.02.100 CPOS QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 600 X 600 X 120 MM, COMPLETO. UN 2 86,77 208,95 295,72 173,54 417,90 591,44
 17.23  37.13.900 CPOS DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, DIN, CURVA C. UN 1 6,93 71,36 78,29 6,93 71,36 78,29
 17.24  40.11.010 CPOS RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ 110/220 V - 1200 VA, COMPLETO. UN 1 15,61 65,61 81,22 15,61 65,61 81,22
 17.25 

 40.20.240 CPOS
PLUGS TOMADA 3 PINOS MACHO E FÊMEA 10A 250V~, COMPLETOS E 
INSTALADOS.

UN
2 6,93 6,95 13,88 13,86 13,90 27,76

 17.26 
 69.03.130 CPOS

CAIXA DE PASSAGEM R1 COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 600X350X800MM, 
COM FUNDO FALSO DE PEDRA BRITADA Nº 2, COM TAMPA DE FERRO COM 
OS DIZERES “ELÉTRICA”.

UN
1 48,80 369,06 417,86 48,80 369,06 417,86

 17.27 
 69.03.130 CPOS

CAIXA DE PASSAGEM R1 COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 600X350X800MM, 
COM FUNDO FALSO DE PEDRA BRITADA Nº 2, COM TAMPA DE FERRO COM 
OS DIZERES “TELECOM”.

UN
3 48,80 369,06 417,86 146,40 1.107,18 1.253,58

 17.28  69.20.110 CPOS TAMPA DE FERRO R2 COM OS DIZERES “ELÉTRICA”, COMPLETA. UN 2 7,76 601,40 609,16 15,52 1.202,80 1.218,32
 17.29 

 69.03.140 CPOS
CAIXA DE PASSAGEM R2 COM DIMENSÕES MÍNIMAS INTERNA DE 
1070X520X1000MM, FUNDO FALSO DE PEDRA BRITADA Nº 2, TAMPA DE 
FERRO COM OS DIZERES “TELECOM”, COMPLETA CONFORME PROJETO.

UN
1 103,42 767,05 870,47 103,42 767,05 870,47

 17.30 
 38.19.210 CPOS

ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC REFORÇADO “SEAL TUBE” ¾”, COM SUPORTES, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
10 10,40 3,21 13,61 104,00 32,10 136,10

 17.31 
 38.19.220 CPOS

ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC REFORÇADO “SEAL TUBE” 1”, COM SUPORTES, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
10 10,40 5,26 15,66 104,00 52,60 156,60

 17.32  39.21.060 CPOS CABO DE COBRE ANTIFAM – 16,0MM² - ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV M 100 3,11 13,31 16,42 311,00 1.331,00 1.642,00
 17.33  39.26.050 CPOS CABO DE COBRE ANTIFAM – 10,0MM² - ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV M 25 2,77 11,28 14,05 69,25 282,00 351,25
 17.34  39.03.174 CPOS CABO DE COBRE ANTIFAM – 4,0MM² - ISOLAÇÃO 750V M 300 2,07 3,93 6,00 621,00 1.179,00 1.800,00
 17.35  39.03.170 CPOS CABO DE COBRE ANTIFAM – 2,5MM² - ISOLAÇÃO 750V M 410 1,72 2,65 4,37 705,20 1.086,50 1.791,70
 17.36  11413 ORSE CABO PP DE COBRE ANTIFAM 3 X #1,5 MM² ISOLAÇÃO 750V M 20 3,65 7,41 11,06 73,00 148,20 221,20
 17.37  39.04.080 CPOS CABO DE COBRE NU 50MM² M 55 6,93 41,71 48,64 381,15 2.294,05 2.675,20
 17.38  39.04.070 CPOS CABO DE COBRE NU 35MM² M 12 5,19 27,43 32,62 62,28 329,16 391,44
 17.39 

 42.05.440 CPOS
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8” X 1/8”, COM FUROS DE Ø7 MM, COM 
SUPORTES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M
75 17,35 6,94 24,29 1.301,25 520,50 1.821,75

 17.40 
 42.05.440 CPOS

TERMINAL AÉREO BARRA  CHATA DE ALUMÍNIO 7/8” X 1/8” X 600 MM, COM 
FUROS DE Ø7 MM

M
7 17,35 6,94 24,29 121,45 48,58 170,03

 17.41  40.06.120 CPOS CONDULETE AL 2” TIPO C, COM TAMPA CEGA, COMPLETO E INSTALADO. UN 2 17,35 72,65 90,00 34,70 145,30 180,00
 17.42 

 38.01.120 CPOS
ELETRODUTO PVC 2” X 3,0M, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS.

M
4 31,23 19,11 50,34 124,92 76,44 201,36

 17.43 
 42.05.190 CPOS

HASTE TERRA COBREADA Ø3/4” X 3M DE ALTA CAMADA, CONFORME 
NBR13571

UN
12 17,35 187,63 204,98 208,20 2.251,56 2.459,76

 17.44 
 42.20.190 CPOS

SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE EM X SOBREPOSTO, BITOLA 
DO CABO DE 35MM² A 50MM² PARA HASTE DE 5/8 E 3/4

UN
5 17,35 23,72 41,07 86,75 118,60 205,35

 17.45 
 42.20.230 CPOS

SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NA LATERAL, BITOLA DO 
CABO DE 25MM² A 70MM² PARA HASTE DE 5/8 E 3/4

UN
3 17,35 13,85 31,20 52,05 41,55 93,60

 17.46 
 42.20.170 CPOS

SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 
CABO DE 16MM² A 70MM²

UN
1 17,35 6,85 24,20 17,35 6,85 24,20

 17.47  42.05.310 CPOS CAIXA DE INSPEÇÃO Ø300MM, COM TAMPA DE FERRO UN 13 8,67 21,92 30,59 112,71 284,96 397,67
 17.48  39.10.130 CPOS TERMINAL DE COMPRESSÃO 35MM² UN 4 5,19 7,80 12,99 20,76 31,20 51,96
 17.49 

 42.05.370 CPOS
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO E 
EXTERNO

UN
1 34,71 578,66 613,37 34,71 578,66 613,37

 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10.681,62
 18.1  06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA M³ 8,5368 48,69 0,00 48,69 415,65 0,00 415,65
 18.2  54.01.010 CPOS REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALA M² 10,44 0,12 2,73 2,85 1,25 28,50 29,75
 18.3  54.01.220 CPOS BASE DE BICA CORRIDA M³ 0,522 2,50 129,60 132,10 1,30 67,65 68,95
 18.4  06.11.040 CPOS REATERRO MANUAL SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M³ 8,5368 14,98 0,00 14,98 127,88 0,00 127,88
 18.5 

 48.02.400 CPOS
RESERVATÓRIO DE 1000 LITROS EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA 
(REF. ACQUALIMP 1000L)

UN
1 48,84 901,39 950,23 48,84 901,39 950,23
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 18.6 
 46.01.010 CPOS

TUBO SOLDÁVEL 20 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS.

M
1,5 17,30 5,64 22,94 25,95 8,46 34,41

 18.7 
 46.01.020 CPOS

TUBO SOLDÁVEL 25 MM COM CONEXÕES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
35,5 17,30 6,72 24,02 614,15 238,56 852,71

 18.8 
 46.01.030 CPOS

TUBO SOLDÁVEL 32 MM COM CONEXÕES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
10,5 17,30 14,87 32,17 181,65 156,13 337,78

 18.9 
 46.01.050 CPOS

TUBO SOLDÁVEL 50 MM COM CONEXÕES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
10 20,74 22,80 43,54 207,40 228,00 435,40

 18.10  cps00000039 CALCULADA ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 25MMX3/4" UN 1 10,14 31,86 42,00 10,14 31,86 42,00
 18.11  cps00000040 CALCULADA ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 32MMX1" UN 1 10,14 48,18 58,32 10,14 48,18 58,32
 18.12  cps00000041 CALCULADA ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 1 11,97 78,62 90,59 11,97 78,62 90,59
 18.13  1049 ORSE ADAPTADOR FLANGE 32MMX1" UN 1 3,29 25,73 29,02 3,29 25,73 29,02
 18.14  10611 ORSE CAIXA PARA REGISTRO E HIDRÔMETRO UN 1 37,55 259,33 296,88 37,55 259,33 296,88
 18.15 

 46.02.010 CPOS
TUBO PVC SÉRIE N 40MM COM CONEXÕES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
1,5 17,30 11,21 28,51 25,95 16,81 42,76

 18.16 
 46.02.050 CPOS

TUBO PVC SÉRIE N 50MM COM CONEXÕES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
12,5 20,74 15,45 36,19 259,25 193,12 452,37

 18.17 
 46.02.070 CPOS

TUBO PVC SÉRIE N 100MM COM CONEXÕES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
5,5 38,05 23,37 61,42 209,27 128,54 337,81

 18.18 
 46.03.060 CPOS

TUBO PVC SÉRIE R 150MM COM CONEXÕES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
5,1 38,05 89,86 127,91 194,05 458,29 652,34

 18.19  11.04.040 CPOS PROTEÇÃO MECÂNICA PARA TUBULAÇÃO M³ 0,01125 40,57 231,14 271,71 0,45 2,60 3,05
 18.20 

 08.10.008 FDE
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX 
COM FECHO ROTATIVO, COM CAIXILHO.

UN
2 13,83 48,56 62,39 27,66 97,12 124,78

 18.21  cps00000042 CALCULADA CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO DE ESGOTO UN 1 354,55 416,15 770,70 354,55 416,15 770,70
 18.22  49.06.010 CPOS GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO 100MM UN 3 2,07 11,64 13,71 6,21 34,92 41,13
 18.23 

 46.03.050 CPOS
TUBO PVC SÉRIE R 100MM COM CONEXÕES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
29 38,05 47,99 86,04 1.103,45 1.391,71 2.495,16

 18.24 
 46.03.060 CPOS

TUBO PVC SÉRIE R 150MM COM CONEXÕES, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M
2,5 38,05 89,86 127,91 95,12 224,65 319,77

 18.25 
 cps00000043 CALCULADA

CAIXA DE PASSAGEM, INSPEÇÃO E DRENAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS 
(H=0,5/B=0,6)

UN 
1 379,24 411,12 790,36 379,24 411,12 790,36

 18.26 
 cps00000044 CALCULADA

CAIXA DE PASSAGEM, INSPEÇÃO E DRENAGEM PARA ÁGUAS PLUVIAIS 
(H=0,5/B=0,24)

UN 
1 388,74 472,02 860,76 388,74 472,02 860,76

 18.27  55.02.040 CPOS MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE UN 1 21,06 0,00 21,06 21,06 0,00 21,06
 19 SERVIÇOS FINAIS 8.159,80
 19.1  CGEC00000056 CALCULADA ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA M² 10 609,96 0,00 609,96 6.099,60 0,00 6.099,60
 19.2  04.09.160 CPOS REMOÇÃO DE TELA DO CERCAMENTO M² 84 3,41 0,00 3,41 286,44 0,00 286,44
 19.3  04.09.140 CPOS REMOÇÃO DE MONTANTES DO CERCAMENTO UN 15 21,09 0,00 21,09 316,35 0,00 316,35
 19.4  02.01.200 CPOS DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO M² 20 5,56 11,84 17,40 111,20 236,80 348,00
 19.5  55.01.020 CPOS LIMPEZA FINAL DE OBRA M² 97,66 11,36 0,00 11,36 1.109,41 0,00 1.109,41
 20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25.625,51
 20.1  cps00000083 CALCULADA ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 6.247,58 19.377,93 25.625,51 6.247,58 19.377,93 25.625,51

330.420,24R$  
106.529,88R$  
436.950,12R$  

Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Total do BDI: 22,12% 96.653,36R$    
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449 533.603,48R$  Total Final da Obra:

Total de Materiais:
Total de Mão de Obra:
Sub-total MAT+MDO:
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OBRA: Construção do Centro Acadêmico do Instituto de Artes Enc.Sociais: 113,93% SINAPI - SP

UNIDADE: Instituto de Artes B.D.I.: 22,12%
ENDEREÇO: R. Carlos Gomes, s/n - Unicamp, Campinas - SP

Revisão: R07
Data base: jul/21 Cod. CPROJ: 07IAA049

Data Emissão: 16/09/2021 Área: 97,66 m²
Orçamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Duração: 4 meses

CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%

 23.563,24
 100,00%

 23.563,24
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 13.857,10
 100,00%

 13.857,10
 3 ESTRUTURA  100,00%

 80.977,90
 35,00%

 28.342,27
 65,00%

 52.635,64
 4 ALVENARIA  E DIVISÓRIAS  100,00%

 11.053,47
 25,00%

 2.763,37
 50,00%

 5.526,74
 25,00%

 2.763,37
 5 PISOS  100,00%

 25.107,24
 65,00%

 16.319,71
 35,00%

 8.787,53
 6 ACABAMENTO E PINTURA  100,00%

 31.209,75
 65,00%

 20.286,34
 35,00%

 10.923,41
 7 IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM  100,00%

 11.088,01
 35,00%

 3.880,80
 65,00%

 7.207,21
 8 COBERTURA  100,00%

 21.731,52
 100,00%

 21.731,52
 9 URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE  100,00%

 1.013,72
 50,00%
 506,86

 50,00%
 506,86

 10 BANCADAS E SOLEIRAS EM PEDRA NATURAL  100,00%
 2.173,51

 100,00%
 2.173,51

 11 ESQUADRIAS  100,00%
 47.252,77

 100,00%
 47.252,77

 12 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO  100,00%
 65.719,47

 50,00%
 32.859,74

 50,00%
 32.859,74

 13 LOUÇAS  100,00%
 1.761,88

 100,00%
 1.761,88

 14 METAIS  100,00%
 7.440,97

 100,00%
 7.440,97

 15 ACESSÓRIOS  100,00%
 6.862,26

 100,00%
 6.862,26

 16 COMBATE A INCENDIO  100,00%
 1.137,28

 100,00%
 1.137,28

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 40.533,10

 20,00%
 8.106,62

 40,00%
 16.213,24

 40,00%
 16.213,24

 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 10.681,62

 20,00%
 2.136,32

 40,00%
 4.272,65

 40,00%
 4.272,65

 19 SERVIÇOS FINAIS  100,00%
 8.159,80

 100,00%
 8.159,80

 20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% 17,61% 27,28% 36,28% 18,83%

25.625,50 4.510,94 6.991,21 9.298,05 4.825,30

76.917,72 119.209,77 158.544,53 82.278,09
76.917,72 196.127,49 354.672,02 436.950,11

BDI 22,12% 17.014,20 26.369,20 35.070,05 18.199,91
93.931,92 145.578,97 193.614,58 100.478,00

18% 27% 36% 19%
93.931,92 239.510,89 433.125,47 533.603,48

18% 45% 81% 100%

Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

Bases Públicas

SINAPI - 07/2021 - São Paulo
SBC - 09/2021 - São Paulo
ORSE - 07/2021 - Sergipe

SETOP - 04/2021 - Minas Gerais
IOPES - 06/2021 - Espírito Santo

SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais
CPOS - 07/2021 - São Paulo
FDE - 04/2021 - São Paulo

Total Final Acumulado
Percentual Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro

Custo MAT e MDO

Custo MAT e MDO - Acumulado

Total Final Mensal
Percentual Mensal
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