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Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 7.259,32

 1.1  FEA-001 Próprio CAPINA E LIMPEZA MANUAL SUPERFICIAL DE TERRENO m² 14 4,05 0,00 4,05 56,70 0,00 56,70

 1.2  FEA-002 Próprio m² 92,16 38,38 0,00 38,38 3.537,10 0,00 3.537,10

 1.3  FEA-003 Próprio m³ 7,67 178,53 0,00 178,53 1.369,32 0,00 1.369,32

 1.4  FEA-004 Próprio REMANEJAMENTO DE REDE DE ESGOTO EXISTENTE UN 2 263,72 175,95 439,67 527,44 351,90 879,34

 1.5  06.01.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 0,64 40,57 0,00 40,57 25,96 0,00 25,96

 1.6  06.12.020 CPOS Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 9,18 50,13 0,00 50,13 460,19 0,00 460,19

 1.7  06.14.020 CPOS Carga manual de solo/ entulho em caminhão basculante m³ 21,1 9,73 0,00 9,73 205,30 0,00 205,30

 1.8  05.08.100 CPOS m³ 21,1 0,00 34,38 34,38 0,00 725,41 725,41

 2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 37.946,65

 2.1  FEA-005 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MÊS 7 194,08 1.541,28 1.735,36 1.358,56 10.788,96 12.147,52

 2.2  FEA-006 Próprio MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. m² 1 3.928,18 5.338,66 9.266,84 3.928,18 5.338,66 9.266,84

 2.3  FEA-007 Próprio UN 1 668,14 2.224,99 2.893,13 668,14 2.224,99 2.893,13

 2.4  FEA-008 Próprio UN 1 853,85 1.678,09 2.531,94 853,85 1.678,09 2.531,94

 2.5  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 6 72,99 545,88 618,87 437,94 3.275,28 3.713,22

 2.6  34.05.050 CPOS M 35 39,38 158,46 197,84 1.378,30 5.546,10 6.924,40

 2.7  02.10.020 CPOS LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO m² 40 4,66 7,08 11,74 186,40 283,20 469,60

 3 INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS, BALDRAMES E MURO DE ARRIMO) 36.075,25

Data da 
emissão:

DEMOLIÇÃO DE CALÇADA, CANALETA, COBERTURA, CAIXAS E 
ELEMENTOS HIDRÁULICOS
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA, VIGA EM CONCRETO, PORTA, 
CAIXILHO, PEITORIL E PISO

TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA 
FORA EXTERNO AO CAMPUS.

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO 
MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR

ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIXADA EM MOURÃO 
DE CONCRETO ARMADO, ALTURA LIVRE 2,00 M. INCLUINDO PORTÃO EM 
TUBO DE AÇO



 3.1  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 35,95 48,69 0,00 48,69 1.750,40 0,00 1.750,40

 3.2  06.12.020 CPOS Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 27,24 50,13 0,00 50,13 1.365,54 0,00 1.365,54

 3.3  01.06.001 FDE REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE m² 13,44 6,69 0,00 6,69 89,91 0,00 89,91

 3.4  09.01.020 CPOS Forma em madeira comum para fundação e canaleta m² 71,26 45,87 28,49 74,36 3.268,69 2.030,20 5.298,89

 3.5  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 498 1,88 9,52 11,40 936,24 4.740,96 5.677,20

 3.6  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 34 1,88 12,12 14,00 63,92 412,08 476,00

 3.7  FEA-009 Próprio LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM m² 13,44 14,10 16,11 30,21 189,50 216,52 406,02

 3.8  11.01.160 CPOS m³ 8,71 0,00 356,03 356,03 0,00 3.101,02 3.101,02

 3.9  11.05.040 CPOS GRAUTE PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK 16MPA m³ 1,19 45,50 276,38 321,88 54,14 328,89 383,03

 3.10  FEA-010 Próprio m² 9,74 4,21 42,83 47,04 41,00 417,16 458,16

 3.11  11.16.040 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 8,71 136,86 0,00 136,86 1.192,05 0,00 1.192,05

 3.12  14.11.271 CPOS m² 9,18 45,42 58,75 104,17 416,95 539,33 956,28

 3.13  FEA-011 Próprio CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 16 62,63 0,00 62,63 1.002,08 0,00 1.002,08

 3.14  12.06.010 CPOS TX 1 0,00 1.948,28 1.948,28 0,00 1.948,28 1.948,28

 3.15  12.06.020 CPOS Estaca tipo Strauss, diâmetro de 25 cm até 20 t M 192 10,03 51,23 61,26 1.925,76 9.836,16 11.761,92

 3.16  32.08.010 CPOS m² 18,4 2,43 8,90 11,33 44,71 163,76 208,47

 4 SUPERESTRUTURA 14.621,82

 4.1  09.02.040 CPOS Forma plana em compensado para estrutura aparente m² 30,27 49,40 95,31 144,71 1.495,33 2.885,04 4.380,37

 4.2  11.01.160 CPOS Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 1,8 0,00 356,03 356,03 0,00 640,85 640,85

 4.3  11.16.060 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 1,8 94,53 0,00 94,53 170,15 0,00 170,15

 4.4  10.01.040 CPOS Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 178 1,88 9,52 11,40 334,64 1.694,56 2.029,20

 4.5  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 54 1,88 12,12 14,00 101,52 654,48 756,00

CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, 
ABATIMENTO 10±2 CM - BALDRAME, BLOCOS E PISO ARMADO

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 Ø 6,00 MM, MALHA DE 10 X 10 CM, Q 
283 (PISO ARMADO)

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, 
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
CONFORME MEMORIAL DE ESTRUTURA

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca tipo Strauss

Junta estrutural com poliestireno expandido de alta densidade P-III, espessura de 
10 mm



 4.6  13.01.130 CPOS m² 18,45 26,02 90,01 116,03 480,06 1.660,69 2.140,75

 4.7  FEA-012 Próprio KG 234 0,00 19,25 19,25 0,00 4.504,50 4.504,50

 5 ALVENARIA 6.630,78

 5.1  14.10.111 CPOS Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C m² 64,28 28,59 30,20 58,79 1.837,76 1.941,26 3.779,02

 5.2  14.01.020 CPOS Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 3,84 298,04 438,67 736,71 1.144,47 1.684,49 2.828,96

 5.3  16.15.004 FDE VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM M 0,91 16,50 8,56 25,06 15,01 7,79 22,80

 6 COBERTURA 18.375,55

 6.1  16.13.070 CPOS m² 35,63 15,25 299,65 314,90 543,35 10.676,53 11.219,88

 6.2  FEA-013 Próprio M 8,9 69,19 212,53 281,72 615,79 1.891,51 2.507,30

 6.3  FEA-014 Próprio M 8,9 43,48 41,94 85,42 386,97 373,26 760,23

 6.4  FEA-015 Próprio M 18,45 45,76 59,61 105,37 844,27 1.099,80 1.944,07

 6.5  FEA-016 Próprio M 18,45 45,76 59,61 105,37 844,27 1.099,80 1.944,07

 7 PISOS 7.551,99

 7.1  FEA-017 Próprio m² 92,33 31,66 35,79 67,45 2.923,16 3.304,49 6.227,65

 7.2  FEA-018 Próprio m² 16,8 39,81 11,99 51,80 668,80 201,44 870,24

 7.3  FEA-019 Próprio m² 11,1 35,97 4,94 40,91 399,26 54,84 454,10

LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 
12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 30 MPA. SOBRECARGA NAS LAJES = 
300KGF/M²
ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, INCLUINDO PINTURA. 
COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO, 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM

COBERTURA EM TELHA METÁLICA TERMICA, TIPO SANDUICHE, 
TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, COM 
MIOLO EM POLIURETANO. ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS: FITAS DE 
VEDAÇÃO UTILIZADAS NAS SOBREPOSIÇÕES TRANSVERSAIS E 
LONGITUDINAIS; MASSA POLIURETÂNICA UTILIZADA NOS LOCAIS DE 
ACABAMENTO COMO ARREMATES E ENCONTROS ESPECIAIS. PINTURA 
PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE PRIMER EPÓXI SEGUIDO 
DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA NA FACE SUPERIOR E NA 
COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA COMERCIAL: PERFILOR, 
EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CALHA E PINGADEIRA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 22 DESENVOLVIMENTO 
90 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE E TÁBUA CONFORME DETALHE EM 
PROJETO ARQUITETONICO
RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 23 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 33 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE
CONTRA-RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 33 CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE

(3) CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO MECANICAMENTE COM 
JUNTAS DE DILATAÇÃO NA MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 M 
APROXIMADAMENTE, ESPESSURA 2,7 CM. CONCRETO 30 MPA, 
ESPESSURA 8 CM, COM RETARDADOR DE CURA E ENDURECEDOR DE 
SUPERFÍCIE. ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM UM PRATO DE 
FLOTAÇÃO E UMA DEMÃO DE LÂMINA.

(2) RECUPERAÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, COM CORREÇÃO 
DE EVENTUAIS FALHAS, TRINCAS E BURACOS
(1) DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE UMIDO,COM 
ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE



 8 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.835,62

 8.1  11.01.001 FDE m² 92,85 43,29 8,79 52,08 4.019,47 816,15 4.835,62

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 349.293,10

 9.1 REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.918,04

 9.1.1  FEA-020 Próprio UN 1 381,29 182,28 563,57 381,29 182,28 563,57

 9.1.2  FEA-021 Próprio UN 1 1.081,05 273,42 1.354,47 1.081,05 273,42 1.354,47

 9.2 DERIVAÇÃO DA REDE DE MÉDIA TENSÃO CONFORME GED 11845 31.115,16

 9.2.1  FEA-022 Próprio UN 1 1.606,44 4.678,92 6.285,36 1.606,44 4.678,92 6.285,36

 9.2.2  38.13.040 CPOS M 20 1,38 26,80 28,18 27,60 536,00 563,60

 9.2.3  38.13.010 CPOS M 10 1,38 8,06 9,44 13,80 80,60 94,40

 9.2.4  38.05.180 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 4´ com acessórios M 6 62,47 121,32 183,79 374,82 727,92 1.102,74

 9.2.5  38.06.060 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios M 6 24,29 21,81 46,10 145,74 130,86 276,60

 9.2.6  39.06.060 CPOS Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C M 140 19,00 51,09 70,09 2.660,00 7.152,60 9.812,60

 9.2.7  39.21.070 CPOS Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 35 3,46 20,74 24,20 121,10 725,90 847,00

 9.2.8  11.01.100 CPOS Concreto usinado, fck = 20 MPa para envelopamento m³ 24 0,00 329,65 329,65 0,00 7.911,60 7.911,60

 9.2.9  11.16.060 CPOS Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 24 94,53 0,00 94,53 2.268,72 0,00 2.268,72

 9.2.10  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 2,04 48,69 0,00 48,69 99,32 0,00 99,32

 9.2.11  06.12.020 CPOS Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 2,04 50,13 0,00 50,13 102,26 0,00 102,26

ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE BLOCO E VIGAS 
BALDRAME E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM 
ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M

REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO ATÉ 225 KVA, 
A ÓLEO, EM POSTE SINGELO, INCLUINDO  CINTA DE FIXAÇÕES, 
TUBULAÇÕES E SUPORTE DO TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU 
SOBRE ESTALEIRO (AO LADO DO GERADOR)

REMOÇÃO DE TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO ATÉ 225 KVA, 
A ÓLEO, EM POSTE SINGELO, INCLUINDO  CINTA DE FIXAÇÕES, 
TUBULAÇÕES, CHAVE SECCIONADORA TRIPOAR A SECO, CRUZETAS DE 
MADEIRA,SUPORTE DO TRANSFORMADOR EM POSTE SINGELO OU 
SOBRE ESTALEIRO E POSTE EM CONCRETO (AO LADO DA CABINE 
PRIMÁRIA)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PADRONIZADA PARA 
MONTAGEM E DERIVAÇÃO DA REDE PRIMÁRIA, EM POSTE DE CONCRETO 
EXISTENTE COM H = 12MTS/600 daN, INCLUINDO EQUIPAMENTOS 
(FERRAGENS, CRUZETAS, CHAVE SECIONADORA, PARA RAIOS, GARRA 
LINHA VIVA, MISCELÂNEAS, ETC...) EXECUTAR CONFORME NORMA "CPFL" 
GED 11845 E DETALHES EM PROJETO.

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com 
acessórios
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com 
acessórios



 9.2.12  69.03.140 CPOS UN 2 105,71 769,77 875,48 211,42 1.539,54 1.750,96

 9.3 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 121.532,92

 9.3.1  FEA-023 Próprio UN 1 960,64 13.240,99 14.201,63 960,64 13.240,99 14.201,63

 9.3.2  FEA-024 Próprio UN 1 167,93 35.705,48 35.873,41 167,93 35.705,48 35.873,41

 9.3.3  36.09.060 CPOS UN 1 1.017,36 45.711,76 46.729,12 1.017,36 45.711,76 46.729,12

 9.3.4  36.06.080 CPOS Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 4 17,35 415,07 432,42 69,40 1.660,28 1.729,68

 9.3.5  36.06.060 CPOS Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV CJ 4 17,35 463,75 481,10 69,40 1.855,00 1.924,40

 9.3.6  36.20.100 CPOS Bucha para passagem interna/externa com isolação para 15 kV UN 3 17,35 390,75 408,10 52,05 1.172,25 1.224,30

 9.3.7  36.20.120 CPOS Chapa de ferro de 1,50 x 0,50 m para bucha de passagem UN 1 17,35 253,07 270,42 17,35 253,07 270,42

 9.3.8  36.07.030 CPOS UN 3 16,34 186,03 202,37 49,02 558,09 607,11

 9.3.9  36.20.540 CPOS SUPORTE PARA PARÁ-RAIO E MUFLA PADRÃO CPFL 15KV UN 1 98,08 503,54 601,62 98,08 503,54 601,62

 9.3.10  36.20.010 CPOS Vergalhão de cobre eletrolítico, diâmetro de 3/8´ M 20 13,88 59,75 73,63 277,60 1.195,00 1.472,60

 9.3.11  36.05.100 CPOS Isolador pedestal para 15 kV UN 18 6,93 96,41 103,34 124,74 1.735,38 1.860,12

 9.3.12  37.14.320 CPOS UN 1 34,71 1.857,78 1.892,49 34,71 1.857,78 1.892,49

 9.3.13  37.14.450 CPOS UN 1 41,64 8.131,71 8.173,35 41,64 8.131,71 8.173,35

 9.3.14  37.12.120 CPOS Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A UN 3 6,93 146,57 153,50 20,79 439,71 460,50

Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R2 (1070 x 520 x 500) mm, 
padrão TELEBRÁS, com tampa

CONJUNTO COMPLETO DE MEDIÇÃO CONTEMPLANDO MEDIDOR DIGITAL 
DE ENERGIA ATIVA, REATIVA, DEMANDA, MED. DIRETA COM INTERFACE 
SERIAL RS485; HORO-SAZONAL, CAIXA DE MEDIÇÃO 2 VISORES 
EQUIPADA COM MEDIDOR E ELETRÔNICO SAÍDA SERIAL, PULSO KWH E 
KVAR, SUPERVISÃO DE FASE, DISPARADOR CAPACITIVO, 
TRANSFORMADOR DE CORRENTE, TRANSFORMADOR POTENCIAL  
CAVALETE DE MEDIÇÃO PARA TC/TP PADÃO CPFL 15KV CONFORME 
PROJETO.

CONJUNTO COMPLETO COMPOSTO DE DISJUNTOR A VACUO DE 400A - 
17,5KV - 16KA, MONTADO EM ESTRUTURA METALICA AUTOPORTANTE, 
CONTENDO NO-BREAK, TC'S, TP'S E  RELES DE PROTEÇÃO CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO EM MEMORIAL

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO EM RESINA EPÓXI, POTÊNCIA DE 
500KVA, AT 11,9KV BT 220V/127V, FREQUÊNCIA DE 60 HZ, CLASSE 
TÉRMICA F (155°C), NBI DE 95 KV, CONSTRUÍDO CONFORME NORMA 
NBR10295. DEVERÁ CONTER INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA COM 
CONTATOS PARA ALARME E DESLIGAMENTO ANSI 23,26 E 49 E POSSUIR 
SENSOR DE TEMPERATURA PT100

Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com 
polímero

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, 
sem porta-fusível, de 400 A

Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador e 
porta-fusível até NH-3-630 A - sem fusíveis



 9.3.15  37.20.210 CPOS Punho de manobra com articulador de acionamento UN 2 17,35 497,14 514,49 34,70 994,28 1.028,98

 9.3.16  36.20.282 CPOS Placa de advertência em chapa de aço, com pintura refletiva "Perigo Alta Tensão" m² 3 7,16 519,75 526,91 21,48 1.559,25 1.580,73

 9.3.17  36.20.180 CPOS Luva isolante de borracha, acima de 10 até 20 kV PAR 1 0,71 531,72 532,43 0,71 531,72 532,43

 9.3.18  36.20.350 CPOS Caixa porta luvas em madeira, com tampa UN 1 0,71 55,45 56,16 0,71 55,45 56,16

 9.3.19  36.20.380 CPOS Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm UN 3 0,71 301,20 301,91 2,13 903,60 905,73

 9.3.20  50.10.120 CPOS Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 2 14,25 189,82 204,07 28,50 379,64 408,14

 9.4 179.501,70

 9.4.1  FEA-025 Próprio UN 1 551,64 19.246,00 19.797,64 551,64 19.246,00 19.797,64

 9.4.2  FEA-026 Próprio UN 1 195,34 1.218,89 1.414,23 195,34 1.218,89 1.414,23

 9.4.3  39.21.130 CPOS Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 96 13,88 146,91 160,79 1.332,48 14.103,36 15.435,84

 9.4.4  39.21.125 CPOS Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C M 800 12,14 120,00 132,14 9.712,00 96.000,00 105.712,00

 9.4.5  39.21.110 CPOS Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 225 10,40 78,73 89,13 2.340,00 17.714,25 20.054,25

 9.4.6  38.13.040 CPOS M 370 1,38 26,80 28,18 510,60 9.916,00 10.426,60

 9.4.7  69.03.140 CPOS UN 7 105,71 769,77 875,48 739,97 5.388,39 6.128,36

 9.4.8  FEA-027 Próprio LUVA DE EMENDA E COMPRESSÃO  PARA CABO 95,00 MM² UN 2 34,71 10,36 45,07 69,42 20,72 90,14

 9.4.9  FEA-028 Próprio LUVA DE EMENDA E COMPRESSÃO  PARA CABO 185,00 MM² UN 8 34,71 20,62 55,33 277,68 164,96 442,64

 9.5 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA (CABINE) 3.631,92

 9.5.1  39.02.016 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 120 1,38 2,35 3,73 165,60 282,00 447,60

 9.5.2  39.02.020 CPOS Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 60 2,07 3,63 5,70 124,20 217,80 342,00

 9.5.3  39.02.030 CPOS Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 25 2,42 5,95 8,37 60,50 148,75 209,25

 9.5.4  41.13.200 CPOS UN 7 13,88 78,61 92,49 97,16 550,27 647,43

INTERLIGAÇÃO DA CABINE DE ENERGIA AOS QUADROS QGBT-01 E 
QGBT-02
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QGBT-GERAL CABINE (TIPO ARMÁRIO) EM 
CHAPA DE AÇO DE SOBREPOR,  ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, 
DIMENSÕES EXTERNAS 1900 X 800 X 490 MM - PARA BARRAMENTOS 
3F+N+T - 1500 AMPERES (COMPLETOS CONFORME PROJETO).

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QLF-CABINE) EM CHAPA DE AÇO DE 
SOBREPOR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 400 X 
300 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES, COMPLETO, 
CONFORME PROJETO

Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com 
acessórios
CAIXA DE ALVENARIA TIPO R2 COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A 
INSCRIÇÃO ""ELÉTRICA""" TIPO R2 DE (0,80X0,80X1,20M)

Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes 
compacta



 9.5.5  50.05.260 CPOS UN 1 11,01 266,33 277,34 11,01 266,33 277,34

 9.5.6  40.05.180 CPOS Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 1 12,14 25,66 37,80 12,14 25,66 37,80

 9.5.7  40.05.170 CPOS Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 2 12,14 38,62 50,76 24,28 77,24 101,52

 9.5.8  40.04.460 CPOS Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 4 10,40 16,03 26,43 41,60 64,12 105,72

 9.5.9  38.04.060 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios M 20 24,29 11,11 35,40 485,80 222,20 708,00

 9.5.10  40.06.060 CPOS Condulete metálico de 1´ CJ 22 17,35 16,98 34,33 381,70 373,56 755,26

 9.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 11.593,36

 9.6.1  06.02.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 5,04 48,69 0,00 48,69 245,39 0,00 245,39

 9.6.2  06.12.020 CPOS Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 5,04 50,13 0,00 50,13 252,65 0,00 252,65

 9.6.3  42.01.098 CPOS Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo UN 6 8,67 13,25 21,92 52,02 79,50 131,52

 9.6.4  42.05.440 CPOS Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M 38 17,35 6,94 24,29 659,30 263,72 923,02

 9.6.5  39.04.080 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 75 6,93 41,71 48,64 519,75 3.128,25 3.648,00

 9.6.6  39.04.070 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 66 5,19 27,43 32,62 342,54 1.810,38 2.152,92

 9.6.7  42.05.200 CPOS Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m UN 12 17,35 107,68 125,03 208,20 1.292,16 1.500,36

 9.6.8  42.05.320 CPOS UN 4 8,67 37,64 46,31 34,68 150,56 185,24

 9.6.9  FEA-029 Próprio UN 4 34,71 110,78 145,49 138,84 443,12 581,96

 9.6.10  42.05.100 CPOS Caixa de inspeção suspensa UN 4 34,71 19,36 54,07 138,84 77,44 216,28

 9.6.11  38.01.060 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 12 20,81 7,99 28,80 249,72 95,88 345,60

 9.6.12  42.20.090 CPOS UN 8 17,35 13,33 30,68 138,80 106,64 245,44

 9.6.13  42.05.380 CPOS UN 1 34,71 380,75 415,46 34,71 380,75 415,46

 9.6.14  FEA-030 Próprio LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA UN 1 749,52 0,00 749,52 749,52 0,00 749,52

 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 640,50

 10.1  46.03.060 CPOS M 5 38,24 89,86 128,10 191,20 449,30 640,50

Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 
equipado com 2 lâmpadas de 11 W

Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 
400 mm
TAMPA COM GARRAS PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA PARA 
ATERRAMENTO COM DIÂMETRO DE 300 MM, CONFECCIONADA EM  
FERRO FUNDIDO

Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-
25mm² a 95-50mm²
Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e 
tampa

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões



 11 PINTURA 8.419,04

 11.1 PAREDE 7.523,30

 11.1.1  33.10.020 CPOS m² 148,25 16,31 6,73 23,04 2.417,95 997,73 3.415,68

 11.1.2  33.10.100 CPOS m² 104,56 22,80 10,65 33,45 2.383,96 1.113,57 3.497,53

 11.1.3  33.10.020 CPOS m² 26,48 16,31 6,73 23,04 431,88 178,21 610,09

 11.2 TETO 895,74

 11.2.1  33.10.020 CPOS m² 35,4 16,31 6,73 23,04 577,37 238,24 815,61

 11.2.2  03.10.140 CPOS LIXAMENTO DE LAJE EXISTENTE m² 16,8 4,41 0,36 4,77 74,08 6,05 80,13

 12 REVESTIMENTO 10.672,14

 12.1 PAREDE 7.566,50

 12.1.1  17.02.020 CPOS m² 177,51 3,79 1,82 5,61 672,76 323,07 995,83

 12.1.2  FEA-031 Próprio m² 177,51 26,09 8,57 34,66 4.631,23 1.521,26 6.152,49

 12.1.3  03.10.140 CPOS LIXAMENTO DE PAREDE EXISTENTE m² 87,67 4,41 0,36 4,77 386,62 31,56 418,18

 12.2 TETO 749,01

 12.2.1  17.02.020 CPOS m² 18,6 3,79 1,82 5,61 70,49 33,85 104,34

 12.2.2  FEA-031 Próprio m² 18,6 26,09 8,57 34,66 485,27 159,40 644,67

 12.3 SOLEIRA E PEITORIL 2.356,63

 12.3.1  19.01.064 CPOS M 7,13 19,02 139,32 158,34 135,61 993,35 1.128,96

(1) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
SOBRE SELADORA SOBRE BLOCO (PAREDES INTERNAS); REFERÊNCIA 
COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL,  SHERWIN WILLIAMS, 
SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

(2) TEXTURA ACRÍLICA APLICADA COM ROLO SOBRE SELADORA SOBRE 
BLOCO; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR LARANJA FOLCLORE - CÓD. 80 YR 
45/427 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

(3) APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
SOBRE SELADORA SOBRE CONCRETO (ELEMENTOS ESTRUTURAIS); 
REFERÊNCIA COMERCIAL: COR CINZA GAIVOTA - CÓD. DULUX 30YR 
42/083 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
SELADORA ACRÍLICA. REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 
001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM

MASSA ÚNICA EM PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA MISTA 
DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 
30 MM. DESEMPENADO

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR 
TRAÇO 1:3, E=5 MM
MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E 
AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO

SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, 
LARGURA ATÉ 25 CM.



 12.3.2  19.01.064 CPOS M 7,2 19,02 139,32 158,34 136,94 1.003,10 1.140,04

 12.3.3  FEA-032 Próprio L 3,58 18,33 6,15 24,48 65,62 22,01 87,63

 13 CAIXILHOS 16.025,03

 13.1 ALUMÍNIO 16.025,03

 13.1.1  FEA-033 Próprio UN 2 524,44 2.055,29 2.579,73 1.048,88 4.110,58 5.159,46

 13.1.2  FEA-034 Próprio UN 3 237,94 932,49 1.170,43 713,82 2.797,47 3.511,29

 13.1.3  FEA-035 Próprio UN 4 45,26 495,91 541,17 181,04 1.983,64 2.164,68

 13.1.4  FEA-036 Próprio UN 4 33,98 574,78 608,76 135,92 2.299,12 2.435,04

 13.1.5  FEA-037 Próprio UN 8 21,83 322,49 344,32 174,64 2.579,92 2.754,56

 14 SERRALHERIA 22.875,75

 14.1  24.01.190 CPOS m² 15,5 19,60 319,00 338,60 303,80 4.944,50 5.248,30

PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA 
ATÉ 25 CM
APLICAÇÃO EM GRANITO DE CERA SINTÉTICA DE ALTO BRILHO A BASE 
DE SILICONE (SOLEIRA E PEITORIL)

(P01) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS 
DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, 
FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO 
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A 
ESQUADRIA. DIMENSÕES 1,99 X 2,40M

(P02) PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANAS TIPO CHICANA, 02 FOLHAS 
DE ABRIR, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, 
FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR FOLHA) E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO 
COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS ADOTADOS PARA A 
ESQUADRIA. DIMENSÕES 1,05 X 2,10M

(J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS FIXAS, EM 
COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS EM 
ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. VIDRO COMUM LISO INCOLOR, 4MM. 
COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M

(V01)CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 01 FOLHA FIXA NO SISTEMA DE VENEZIANAS 
TIPO CHICANA, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
EM ALUMÍNIO COR BRANCO, ADEQUADOS AO SISTEMA DE PERFIS 
ADOTADOS PARA A ESQUADRIA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. 
INCLUINDO PROJETO EXECUTIVO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M

TELA DE PROTEÇÃO DE ARAME GALVANIZADO 18 BWG MALHA  13 MM X 
13 MM, MOLDURA EM PERFIL METÁLICO 20 X 20 MM, NAS LATERAIS, 
CANTONEIRA METÁLICA 25 X 25 MM PARA PARAFUSAR A TELA DE 
PROTEÇÃO. DIMENSÕES 0,90 X 0,70 M

GRADE DE PROTEÇÃO SUPERIOR/INFERIOR EM ARAME GALVANIZADO 12 
BWG, MALHA 13 MM X 13 MM (1/2") COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE 
AÇO CARBONO, COMPLETA, CONFORME PROJETO



 14.2  FEA-038 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO DE MORTE, ALTA TENSÃO (30x40) CM UN 4 0,85 62,37 63,22 3,40 249,48 252,88

 14.3  FEA-039 Próprio m² 6,92 34,50 1.374,82 1.409,32 238,74 9.513,75 9.752,49

 14.4  FEA-040 Próprio M 5,3 347,91 1.090,22 1.438,13 1.843,92 5.778,16 7.622,08

 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.531,04

 15.1  FEA-041 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA m² 2 658,80 0,00 658,80 1.317,60 0,00 1.317,60

 15.2  FEA-042 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 226,00 473,60 699,60 226,00 473,60 699,60

 15.3  34.02.100 CPOS Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) m² 2,75 3,70 7,01 10,71 10,17 19,28 29,45

 15.4  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 42,64 11,36 0,00 11,36 484,39 0,00 484,39

16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 33.875,85

16.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL un 1,00 6.017,09 27.858,76 33.875,85

Total de materiais: R$ 447.171,15
Total de mão de obra: R$ 96.582,43

Subtotal MAT+MO+AdmLocal R$ 577.629,43
Total do BDI (22,12%): R$ 127.771,63

Total final da obra: R$ 705.401,06

PISO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO, COMPLETO CONFORME 
PROJETO
GUARDACORPOS EM TUBOS E CHAPA METÁLICOS EM AÇO DE ALTA 
RESISTÊNCIA À CORROSÃO. FECHAMENTO DOS GUARDACORPOS EM 
CHAPA PERFURADA EM AÇO-CARBONO, ESPESSURA 1.5 MM, FURO 
REDONDO 2.00 MM, EC. 3.00 MM, DIMENSÃO DA CHAPA 1200 X 3000 MM.  
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTI- FERRUGINOSO E PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO
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C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O
 VALOR (R$)  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7  TOTAL 

ITENS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR (R$) 

IMPLANTAÇÃO
1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES                        7.259,32 100,00%                                1,00 

2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO                      37.946,65 70,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%                                1,00 

3 INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS, BALDRAMES E MURO DE ARRIMO)                      36.075,25 50,00% 50,00%                                1,00 

4 SUPERESTRUTURA                      14.621,82 100,00%                                1,00 

5 ALVENARIA                        6.630,78 100,00%                                1,00 

6 COBERTURA                      18.375,55 100,00%                                1,00 

7 PISOS                        7.551,99 50,00% 50,00%                                1,00 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO                        4.835,62 50,00% 50,00%                                1,00 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                    349.293,10 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%                                1,00 

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                            640,50 100,00%                                1,00 

11 PINTURA                        8.419,04 50,00% 50,00%                                1,00 

12 REVESTIMENTO                      10.672,14 100,00%                                1,00 

13 CAIXILHOS                      16.025,03 50,00% 50,00%                                1,00 

14 SERRALHERIA                      22.875,75 50,00% 50,00%                                1,00 

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                        2.531,04 100,00%                                1,00 
TOTAL IMPLANTAÇÃO                    543.753,58 

SUB-TOTAL R$            543.753,58              51.859,60              22.352,77              86.377,77              82.162,73            104.978,32            106.088,00              89.934,39            543.753,58 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$              33.875,85                 3.230,85                 1.392,58                 5.381,34                 5.118,74                 6.540,15                 6.609,28                 5.602,91              33.875,85 
BDI ( 22,12 %) R$            127.771,63              12.186,01                 5.252,47              20.297,11              19.306,66              24.667,89              24.928,64              21.132,85            127.771,63 

T O T A L  R$            705.401,06              67.276,46              28.997,82            112.056,22            106.588,13            136.186,36            137.625,92            116.670,15            705.401,06 


