
L.S.

129,34%

BDI

22,12%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. Valor M.O. c L.S. Valor Mat Quant.(%) TOTAL M.O. TOTAL MATERIAL VALOR UNIT. TOTAL TOTAL C/ BDI

R$ 712.345,62

01 612.131,71R$                   

01.1 67.747,00R$                     

01.1.1 cdhu 02.08.040
Placa em lona com impressão digital e requadro em 

metalon
M2 12 22,32 438,01 100%             22,32                     438,01             460,33             562,16 6.745,87R$                        

01.1.2 cdhu 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso 

sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área 

mínima de 13,80 m²

UNMES 6 116,83 947,19 100%          116,83                     947,19          1.064,02          1.299,38 7.796,30R$                        

01.1.3 cdhu 03.01.220

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 

fragmentação, carregamento, transporte até 1 

quilômetro e descarregamento

M3 134,539 67,31 212,44 100%             67,31                     212,44             279,75             341,63 45.962,73R$                      

01.1.4 cdhu 05.08.060
Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 

3° km até o 5° km
M3 134,539 0,00 18,51 100%                   -                         18,51                18,51                22,60 3.041,17R$                        

01.1.5 cdhu 04.21.140 Remoção de poste metálico UN 3 118,00 113,75 100%          118,00                     113,75             231,75             283,02 849,05R$                           

01.1.6 cdhu 41.10.500
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 

galvanizado a fogo, altura de 4,00 m
UN 2 93,83 1062,27 100%             93,83                 1.062,27          1.156,10          1.411,83 2.823,65R$                        

01.1.7 cdhu 04.03.040
Retirada de telhamento perfil e material qualquer, 

exceto barro
M2 64,24 6,73 0 100%               6,73                             -                    6,73                  8,22 528,23R$                           

01.1.8 cdhu 04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 62,74 26,09 0 100%             26,09                             -                  26,09                31,86 1.998,74R$                        

01.2 205.800,94R$                   

01.2.1 cdhu 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 87,226 100,97 326,3 100%          100,97                     326,30             427,27             521,78 45.512,51R$                      

01.2.2 cdhu 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 3750,718 1,08 12,78 100%               1,08                       12,78                13,86                16,92 63.473,95R$                      

01.2.3 cdhu 54.04.340

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, 

espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, 

retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em 

areia

M2 887,11 16,22 66,69 100%             16,22                       66,69                82,91             101,26 89.825,00R$                      

01.2.4 cdhu 54.04.030 Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte M2 25,3 21,50 190,45 100%             21,50                     190,45             211,95             258,83 6.548,42R$                        

01.2.5 cdhu 54.04.050
Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de 

cimento e areia 1:3
M2 25,3 5,22 9,06 100%               5,22                         9,06                14,28                17,43 441,05R$                           

01.3 86.043,18R$                     

01.3.1 cdhu 35.04.140
Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, 

comprimento 200 cm
UN 14 25,35 495,13 100%             25,35                     495,13             520,48             635,60 8.898,47R$                        

01.3.2 cdhu 11.01.260 Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento M3 4,4288 0,00 409,26 100%                   -                       409,26             409,26             499,79 2.213,46R$                        

01.3.3 cdhu 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 4,4288 141,85 0 100%          141,85                             -               141,85             173,23 767,20R$                           

01.3.4 cdhu 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa
KG 219,06 2,17 9,12 100%               2,17                         9,12                11,29                13,78 3.019,51R$                        

01.3.5 cdhu 10.01.060
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 

MPa
KG 21,5 2,17 11,04 100%               2,17                       11,04                13,21                16,13 346,77R$                           

01.3.6 cdhu 09.02.060 Forma curva em compensado para estrutura aparente M2 29,172 93,18 116,36 100%             93,18                     116,36             209,54             255,89 7.464,75R$                        

01.3.7 cdhu 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 11,43 308,85 512,65 100%          308,85                     512,65             821,50          1.003,22 11.466,81R$                      

01.3.8 cdhu 10.02.021 Armadura em tela soldada de aço KG 205,01 1,08 12,78 100%               1,08                       12,78                13,86                16,92 3.469,49R$                        

01.3.9 cdhu 17.02.030 Chapisco 1:4 com areia grossa M2 11,43 3,93 1,25 100%               3,93                         1,25                  5,18                  6,32 72,29R$                             

01.3.10 cdhu 17.02.120 Emboço comum M2 11,43 10,82 7,66 100%             10,82                         7,66                18,48                22,57 258,01R$                           

01.3.11 cdhu 17.02.260 Barra lisa com acabamento em nata de cimento M2 11,43 24,23 8,24 100%             24,23                         8,24                32,47                39,66 453,27R$                           

01.3.12 cdhu 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo CJ 10 12,66 22,82 100%             12,66                       22,82                35,48                43,32 433,23R$                           

01.3.13 cdhu 38.13.016
Eletroduto corrugado em polietileno de alta 

densidade, DN= 40 mm, com acessórios
M 18,5 1,68 10,61 100%               1,68                       10,61                12,29                15,01 277,67R$                           

01.3.14 cdhu 39.02.010
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
M 29 1,68 1,63 100%               1,68                         1,63                  3,31                  4,04 117,24R$                           

01.3.15 cdhu 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

vala ou cava até 1,5 m
M3 8,84 50,48 0 100%             50,48                             -                  50,48                61,65 544,98R$                           

01.3.16 cdhu 32.16.030
Impermeabilização em membrana de asfalto 

modificado com elastômeros, na cor preta
M2 15,05 6,73 41,53 100%               6,73                       41,53                48,26                58,94 887,04R$                           

01.3.17 cdhu 38.19.020
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 

externo de 20 mm
M 36,26 12,66 2,65 100%             12,66                         2,65                15,31                18,69 677,74R$                           

01.3.18 cdhu 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 0,145 265,70 401,33 100%          265,70                     401,33             667,03             814,57 118,11R$                           

01.3.19 cdhu 34.05.260
Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 

132 mm e pintura eletrostática
M2 61,71 56,13 430,5 100%             56,13                     430,50             486,63             594,27 36.672,32R$                      

01.3.20 cdhu 34.05.290
Portão de abrir em grade de aço galvanizado 

eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura 

eletrostática

M2 2,2 83,78 1948,52 100%             83,78                 1.948,52          2.032,30          2.481,84 5.460,06R$                        

01.3.21 cdhu 12.01.021
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - 

completa
M 36 39,26 15,89 100%             39,26                       15,89                55,15                67,35 2.424,77R$                        

01.4 250.541,86R$                   

01.4.1 cdhu 12.01.021
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - 

completa
M 85 39,26 15,89 100%             39,26                       15,89                55,15                67,35 5.725,14R$                        

01.4.2 cdhu 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

vala ou cava até 1,5 m
M3 5,551 50,48 0 100%             50,48                             -                  50,48                61,65 342,22R$                           

01.4.3 cdhu 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 17 48,45 38,73 100%             48,45                       38,73                87,18             106,47 1.809,99R$                        

01.4.4 cdhu 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 0,2125 25,24 114,14 100%             25,24                     114,14             139,38             170,21 36,17R$                             

01.4.5 cdhu 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 

MPa
KG 117,83 2,17 9,12 100%               2,17                         9,12                11,29                13,78 1.624,16R$                        

01.4.6 cdhu 10.01.060
Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 

MPa
KG 7,973584 2,17 11,04 100%               2,17                       11,04                13,21                16,13 128,60R$                           

01.4.7 cdhu 11.01.300 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 4,27 0,00 423,41 100%                   -                       423,41             423,41             517,07 2.207,88R$                        

01.4.8 cdhu 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação
M3 4,27 141,85 0 100%          141,85                             -               141,85             173,23 739,69R$                           

01.4.9 cdhu 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-

A36, sem pintura
KG 5277,81 0,00 17,63 100%                   -                         17,63                17,63                21,53 113.629,96R$                   

01.4.10 cdhu 33.07.102 Esmalte a base de água em estrutura metálica M2 135,35 33,06 9,81 100%             33,06                         9,81                42,87                52,36 7.086,65R$                        

01.4.11 cdhu 02.03.260 painel OSB - espessura 10 mm M2 151,18 32,07 86,35 100%             32,07                       86,35             118,42             144,61 21.862,36R$                      

01.4.12 cdhu 16.13.070 Telha tipo shingle M2 151,18 16,22 247,04 100%             16,22                     247,04             263,26             321,50 48.604,25R$                      

01.4.13 cdhu 32.06.151
Lâmina refletiva revestida com dupla face em 

alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre 

camadas, para isolação térmica

M2 151,18 9,14 18,65 100%               9,14                       18,65                27,79                33,94 5.131,34R$                        

01.4.14 cdhu 16.33.062
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 

1,00 m
M 49,68 59,05 165,1 100%             59,05                     165,10             224,15             273,73 13.598,84R$                      

01.4.15 cdhu 38.19.020
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro 

externo de 20 mm
M 27,4 12,66 2,65 100%             12,66                         2,65                15,31                18,69 512,13R$                           

01.4.16 cdhu 38.19.220
Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, 

diâmetro externo de 32 mm
M 75 12,66 5,99 100%             12,66                         5,99                18,65                22,77 1.707,74R$                        

01.4.17 cdhu 39.02.010
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C
M 46,2 1,68 1,63 100%               1,68                         1,63                  3,31                  4,04 186,77R$                           

01.4.18 cdhu 39.02.021
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação 

em PVC 70°C
M 31,6 2,53 4,03 100%               2,53                         4,03                  6,56                  8,01 253,01R$                           

01.4.19 cdhu 22.03.020
Forro em lã de vidro revestido em PVC, espessura de 

20 mm
M2 153,18 0,00 90,22 100%                   -                         90,22                90,22             110,18 16.876,86R$                      

01.4.20 cdhu 41.02.580
Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 

1510lm
UN 16,00 3,36 33,84 100%               3,36                       33,84                37,20                45,43 726,88R$                           

01.4.21 cdhu 41.31.080
Luminária LED redonda de embutir com difusor 

translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, 

potência de 9 W a 12 W

UN 16,00 16,87 144,47 100%             16,87                     144,47             161,34             197,03 3.152,53R$                        

01.4.22 cdhu 46.21.046
Tubo de aço carbono preto sem costura Schedule 40, 

DN= 2´ - inclusive conexões
M 9,00 75,92 118,24 100%             75,92                     118,24             194,16             237,11 2.133,99R$                        

01.4.23 cdhu 46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, 

inclusive conexões

M 30,00 37,95 29,32 100%             37,95                       29,32                67,27                82,16 2.464,68R$                        

02 99.933,50R$                  

02.1 14.544,47R$                     

02.1.1 cdhu 03.01.220
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive 

fragmentação, carregamento, transporte até 1 

quilômetro e descarregamento

M3 4,114 67,31 212,44 100%             67,31                     212,44             279,75             341,63 1.405,47R$                        

02.1.2 cdhu 04.09.140
Retirada de poste ou sistema de sustentação para 

alambrado ou fechamento
UN 17 21,88 0 100%             21,88                             -                  21,88                26,72 454,25R$                           

02.1.3 cdhu 34.20.080
Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, 

tipo alambrado de segurança
M2 122,5 9,23 75,32 100%               9,23                       75,32                84,55             103,25 12.647,69R$                      

02.1.4 cdhu 04.40.050

Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de 

concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte 

até 1 quilômetro e descarregamento

M2 1,874 10,09 6,1 100%             10,09                         6,10                16,19                19,78 37,06R$                             

02.2 79.668,58R$                     

02.2.1 cdhu 54.01.400
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, 

compactação, transporte e preparo do sub-leito
M2 143,93 0,38 20,96 100%               0,38                       20,96                21,34                26,06 3.751,30R$                        

02.2.2 cdhu 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 21,5895 100,97 326,3 100%          100,97                     326,30             427,27             521,78 11.264,90R$                      

02.2.3 cdhu 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 465,079932 1,08 12,78 100%               1,08                       12,78                13,86                16,92 7.870,62R$                        

02.2.4 cdhu 54.04.340

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, 

espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, 

retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em 

areia

M2 143,93 16,22 66,69 100%             16,22                       66,69                82,91             101,26 14.573,74R$                      

02.2.5 cdhu 54.04.030 Pavimentação em paralelepípedo, sem rejunte M2 150,55 21,50 190,45 100%             21,50                     190,45             211,95             258,83 38.967,01R$                      

02.2.6 cdhu 54.04.050
Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de 

cimento e areia 1:3
M2 150,55 5,22 9,06 100%               5,22                         9,06                14,28                17,43 2.624,51R$                        

02.2.7 cdhu 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

vala ou cava até 1,5 m
M3 10 50,48 0 100%             50,48                             -                  50,48                61,65 616,50R$                           

02.3 5.720,44R$                        

02.3.1 cdhu 35.04.140
Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, 

comprimento 200 cm
UN 9 25,35 495,13 100%             25,35                     495,13             520,48             635,60 5.720,44R$                        

03 280,41R$                       

03.1 cdhu 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 143,93 0,70 0,9 100%               0,70                         0,90                  1,60 1,95 280,41R$                           
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