COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP
Ampliacao e Modernizagao de Infraestrutura do

OBRA: Bases Publicas Enc.Sociais: 9 -
Laboratério de Acessibilidade 113,93%  SINAPI-SP
UNIDADE: Biblioteca Central Cesar Lattes - BCCL SINAPI - SP B.D.l.. 22,12%
. ENDERECO: R. Sér.gio Buarque de Holanda, Barao Geraldo, 421 - Unicamp, SBC - SP
\", Campinas - SP CPOS - SP
S A. FDE - SP
a¥Y Revis&o: R10
p— Data base: nov/21 Cod. CPROJ: 18BCC010
PROJETOS  Data Emisséo: 16/03/2022 Area: 275,30 m?
Data.base. julho/2022 Duragéo: 6 meses
atualizada:
Orgamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Coédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 18.222,30
1.1 02.08.050 CPOS PLACA DE IDENTIFICAGAO DA OBRA - EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL M2 6 42,64 115,97 158,61 255,84 695,82 951,66
E ESTRUTUﬂRA EM MADEIRA, PADRAO UNICAMP
1.2 cps00000001 CALCULADA MOBILIZAGAO DA EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS UN 1 394,56 2.105,64 2.500,20 394,56 2.105,64 2.500,20
1.3 02.02.150 CPOS LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MiNIMA DE 13,80 M? UNMES 6 61,14 514,38 575,52 366,84 3.086,28 3.453,12
1.4 02.02.140 CPOS LOCACAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 UNMES 6 104,07 795,30 899,37 624,42 4.771,80 5.396,22
LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA
DE 13,80 M?
1.5 02.02.130 CPOS LOCACAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1 UNMES 6 104,07 882,78 986,85 624,42 5.296,68 5.921,10
LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE 13,80 M?
2 SERVICOS GERAIS 29.351,37
21 03.04.030 CPOS DEMOLIGCAO MANUAL DE PISO CERAMICO - AREA SUPERIOR LAZER M2 51,75 8,22 0,00 8,22 425,38 0,00 425,38
FUNCIONé\RIOS ;
2.2 03.09.040 CPOS DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE REGULARIZACAO M2 233,15 15,77 0,01 15,78 3.676,77 2,33 3.679,10
2.3 03.09.020 CPOS DEMOLIQAO DA IMPERMEABILIZACAO - AREA LABQRATORIO E AREA M2 233,15 13,16 0,00 13,16 3.068,25 0,00 3.068,25
TECNICA E PISO SUPERIOR LAZER DOS FUNCIONARIOS
2.4 03.09.060 CPOS REMOGAO DE JUNTA DE DILATAGAO M 18,36 5,25 0,00 5,25 96,39 0,00 96,39
2.5 cps00000091 CALCULADA REMOGCAO DE PAINEL EM LONA M2 40 18,24 0,01 18,25 729,60 0,40 730,00
2.6 33.01.050 CPOS LIMPEZA DE ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE COM RASPAGEM E M2 120,45 27,98 3,81 31,79 3.370,19 458,91 3.829,10
LIXAMENTO
2.7 cps00000094 CALCULADA REMOGAO DE TELA PARA CONTENCAO DE AVES M2 145 16,37 2,07 18,44 2.373,65 300,15 2.673,80
2.8 04.01.040 CPOS RETIRADA DE DIVISORIAS SALA DE INFORMATICA E DE CURSOS - M2 18 25,68 0,00 25,68 462,24 0,00 462,24
ENTRADA DO ESPACO
2.9 04.09.020 CPOS RETIRADA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO - LIGAGAO SALA DE CURSOS E M2 18 25,33 0,00 25,33 455,94 0,00 455,94

NOVA AREA LABORATORIO
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REMOGCAO DE TUBULAGAO ELETRICA APARENTE COM DIAMETRO
EXTERNO ATE 50 MM

RETIRADA DE PISO VINILICO - ATUAL SALA DE INFORMATICA E CURSOS
RETIRADA DE CONDENSADORAS QUE SERAO REAPROVEITADAS
TRANSPORTE MANUAL DO ENTULHO ATE CACAMBA

REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA
IMPERMEABILIZACAO

JUNTA ELASTICA ENTRE LAJES PRE-MOLDADAS

IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EM MANTA ASFALTICA

PISO

CONTRA PISO

REGULARIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA

CONTRA PISO DO TERRAGO

REVESTIMENTOS INTERNOS

PISO VINILICO EM PLACAS, ESPESSURA 2MM , COM ACESSORIOS, COR
DEFINIDA NA ARQUITETURA COM PREPARACAO DO PISO

RODAPE VINILICO, COM ACESSORIOS

PISOS PODOTATEIS COM PLACAS 250X250MM DE ALERTA E DIRECIONAIS
COM PREPARACAO - 55 ALERTAS E 165 DIRECIONAIS

REVESTIMENTOS EXTERNOS

PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA AREA
EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGCAO BIIA, RESISTENCIA QUIMICA A,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA - AREAS
TECNICAS E PISO SUPERIOR LAZER DOS FUNCIONARIOS

PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA AREA
EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGCAO BIIA, RESISTENCIA QUIMICA A -
REPOSICAO

RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5
PARA AREA EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIIA, RESISTENCIA
QUIMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
RODAPE EM PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5
PARA AREA EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIIA, RESISTENCIA
QUIMICA A - REPOSICAO

DIVISORIAS

DIVISORIAS EM GESSO ACARTONADO 120/70MM/150 ST/RU
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA OU DIVISORIA GESSO
ACARTONADO ST/RU - ACABAMENTO PAINEL FECHAMENTO DE ALUMINIO
E VIDRO E SOBRE VIGAS EXISTENTES.

CAIXILHOS

PORTA EM CAIXILHO DE ALUMINIO E DE VIDRO, DE CORRER - 2
UNIDADES PARA FECHAMENTO SALA INFORMATICA E CURSOS (18,00 M?
X 2)

FERRAGENS PORTA DE CORRER, COMPLETAS E INSTALADAS

PORTA EM CAIXILHO DE ALUMINIO, DE ABRIR - A SER INSTALADA EM
FECHAMENTO DE ALUMINIO EXISTENTE E NA DIVISORIA (TOTAL DE 3
PORTAS)

FERRAGENS PORTA DE ABRIR, COMPLETAS E INSTALADAS
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CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO

CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO COM 1 PORTA DE SERVICO - 2 UNIDADES
(DOS DOIS LADOS DA SALA) - DIVISAO COM AREAS TECNICAS (21,25 X 2)
VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM

VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM

ENSAIO DE CONFORMIDADE DOS CAIXILHOS FIXO E MAXIM-AR,
REALIZADO EM LABORATORIO ESPECIALIZADO (ENSAIOS DE
PENETRACAO DE AR, ESTANQUEIDADE A AGUA E DEFORMACAO SOB
CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS) PARA TIPOLOGIAS QUE
APRESENTAM PIOR SITUACAO, COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO E ART
- INCLUSOS PROTOTIPOS

PINTURA

PINTURA LATEX (BRANCO) DAS DIVISORIAS SALA INFORMATICA E
CURSOS, INCLUSIVE PREPARO

PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PREPARO

VERNIZ EM ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE PREPARO

PINTURA LATEX ACETINADO COLORIDAS - PAREDES DRYWAL (22,00 X 2)
PINTURA LATEX ACETINADO BRANCO PAREDES ALVENARIA EXISTENTES
(2 PISOS)

LIMPEZA FECHAMENTOS EXISTENTES DE ALUMINIO (2 PISO)
COBERTURA

ESTRUTURA DE ACO PARA COBERTURA, COMPLETA, INCLUINDO
PROJETO EXECUTIVO, FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.
TELHA POLICARBONATO TERMICA TRANSLUCIDA

TELHA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE

CALHAS EM AGO GANVANIZADO N. 24, CORTE 0,50M

RUFOS EM AGO GANVANIZADO N. 24, CORTE 0,50M

RECOLOCAGCAO DE TELA CONTRA PASSARINHO - ESPAGO DAS AREAS
TECNICAS E VAO JANELAS

SOLEIRAS

SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 20 A 30CM,
ACABAMENTO JATEADO

METAIS SANITARIOS

GRELHA 150X150MM - PARA RALO COM ANEL

INSTALAGOES HIDRAULICAS

TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM, DN20, INCLUSIVE INSTALAGAO,
CONEXOES E ACESSORIOS

GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DE 4'

TUBO PVC SERIE R, DN100, INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E
ACESSORIOS

INSTALAGOES ELETRICAS
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LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA 2 LAMPADAS T8 DE 1200MM, CORPO EM
CHAPA DE ACO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABOLICAS
EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-
LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE
SEGURANCA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS,
COR : BRANCA, COM SUPORTES, CONEXOES E ACESSORIOS

LAMPADA LED TUBULAR DE 18 WATTS, 100-240 VOLTS, TEMPERATURA
DA COR 4000 K, FLUXO LUMINOSO 1850 LM, ANGULO DO FEIXE 240°,
FATOR DE POTENCIA >=0.92, TEMPO DE ARRANQUE 0,5 S, VIDA UTIL
25000 H.

LUMINARIA LED, PENDENTE, LED 29W, ALOJAMENTO E CANOPLA EM
ALUMINIO COM PINTURA NA COR PRETA NA PARTE EXTERNA,
ACABAMENTO INTERNO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
BRANCA, CABO PP COM ALMA DE AGO REGULAVEL, 220V, FLUXO
LUMINOSO 2300LM, EFICACIA LUMINOSA 79LM/W, IRC > 80, DRIVER
700MA, COM SUPORTES, CONEXOES E ACESSORIOS.

PROJETOR PARA 1 LED 60W, EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO FRIO
5000K, FACHO MEDIO 40°, CORPO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, MODULO DE LED LE,
COM DISSIPADOR EM ALUMINIO, GRAU DE PROTECAO P65, TILT 100°,
INTENSIDADE LUMINOSA 9.765CD, FLUXO LUMINOSO 6.200 LM, EFICACIA
LUMINOSA 104 LM/W, IRC>70, DRIVER 1050MA INCLUSO NO CORPO DA
LUMINARIA, COM SUPORTES, CONEXOES E ACESSORIOS.

ARANDELA RETANGULAR 28 X 12 X 8 CM, USO EXTERNO, PARA 1
LAMPADA, SOQUETE BASE E-27, CORPO EM ALUMINIO LIGA NAVAL, COR
BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO JATEADO, IP54, COM SUPORTES,
CONEXOES E ACESSORIOS.

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA LED COM 30 LED'S, BIVOLT, CORPO EM
POLICARBONATO INJETADO, DIFUSOR ACRILICO, NA COR BRANCA.
ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM TAMPA,
SUPORTES, CONEXOES E ACESSORIOS.

PERFILADO METALICO PERFURADO 38X38MM, COM SUPORTES,
CONEXOES E ACESSORIOS.

VERGALHAO COM ROSCA, PORCAS E ARRUELAS DE DIAMETRO 1/4°
(TIRANTE)

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4”, COM
SUPORTES, CONEXOES E ACESSORIOS.

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 1", COM
SUPORTES, CONEXOES E ACESSORIOS.

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC DE 1.1/4”, COM
SUPORTES, CONEXOES E ACESSORIOS.

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO DE 3/4”, COM SUPORTES,
CONEXOES E ACESSORIOS.

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO DE 17, COM SUPORTES,
CONEXOES E ACESSORIOS.
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61.10.230 CPOS
38.23.240 CPOS

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MEDIO DE 1 1/4”, COM
SUPORTES, CONEXOES E ACESSORIOS.

CONDULETE METALICO MULTIPLO, DE 3/4”, COM TAMPAS, SUPORTES,
CONEXOES E ACESSORIOS.

CONDULETE METALICO MULTIPLO, DE 17, COM TAMPAS, SUPORTES,
CONEXOES E ACESSORIOS.

CONDULETE METALICO MULTIPLO, DE 1 1/4”, COM TAMPAS, SUPORTES,
CONEXOES E ACESSORIOS.

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA, COM SUPORTES,
CONEXOES, TAMPAS PARA CONDULETE E ACESSORIOS.

TOMADA 2P+T COR PRETA - 20A 250V~, COM SUPORTES, CONEXOES E
ACESSORIOS.

TOMADA 2P+T COR VERMELHA - 20A 250V~, COM SUPORTES, CONEXOES
E ACESSORIOS..

TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V", COR BRANCO, COM SUPORTES,
CONEXOES, TAMPAS PARA CONDULETE E ACESSORIOS.

PLUGS TOMADA MACHO E FEMEA 10A 250V~

TOMADA 2P+T COR VERMELHA - 10A 250V~, COM SUPORTES, CONEXOES
E ACESSORIOS..

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 70
A, PADRAO NEMA.

CONECTOR RJ-45 FEMEA - CAT 6

QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA
DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
BARRAMENTO DE COBRE NU

SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA,
IMAX. DE SURTO DE 50 ATE 80 KA

SUPRESSOR DE SURTO MONOFASICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA,
IMAX. DE SURTO DE 65 ATE 80 KA

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE
DE 10 AATE 32 A

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE
10 AATE 32 A

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE
DE 63 A

CABO DE COBRE ANTIFAM — 16MM? - ISOLAGAO 0,6/1,0 KV

CABO DE COBRE ANTIFAM — 6,0MM2 - ISOLACAO 0,6/1,0 KV

CABO DE COBRE ANTIFAM — 4,0MM2 - ISOLACAO 750V

CABO DE COBRE ANTIFAM — 2,5MM2 - ISOLACAO 750V

CABO PP 3 X 1,5MM2 - ISOLAGAO 750V

CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CAT 6

EQUIPAMENTOS

REINSTALACAO DE CONDENSADORAS EXISTENTES

MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, 500MM

TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/16", INCLUSIVE CONEXOES
AR-CONDICIONADO SPLIT 48.000BTU TIPO PISO-TETO

MAO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, 500MM

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN
UN

KG
UN

UN

UN

36

75

12

10

180
90
700
600
60
450

7
14
42
2
4

28,21
17,64
17,64
17,64
12,34
10,57
10,57
10,57

7,05
10,57

31,74

5,28
110,08

6,21
14,70

14,70
7,05
7,05
7,05

3,17
0,70
2,11
1,40
4,22
3,87

455,55
8,82
6,25

656,89
8,82

20,43
12,74
18,48
31,68
30,59
15,39
15,39
11,54

6,48
11,54

124,61

33,76
478,39

105,47
174,43

181,10
11,65
44,04
72,36

14,30
5,55
3,87
2,47
5,55
3,97

152,56
27,57
8,98
5.952,08
27,57

48,64
30,38
36,12
49,32
42,93
25,96
25,96
22,11

13,53
22,11

156,35

39,04
588,47

111,68
189,13

195,80
18,70
51,09
79,41

17,47
6,25
5,98
3,87
9,77
7,84

608,11
36,39
15,23

6.608,97
36,39

1.015,56
1.323,00
211,68
176,40
86,38
42,28
63,42
73,99

253,80
10,57

31,74

63,36
110,08

12,42
44,10

14,70
28,20
28,20

7,05

570,60
63,00
1.477,00
840,00
253,20
1.741,50

3.188,85
123,48
262,50

1.313,78

35,28

735,48
955,50
221,76
316,80
214,13
61,56
92,34
80,78

233,28
11,54

124,61

405,12
478,39

210,94
523,29

181,10
46,60
176,16
72,36

2.574,00
499,50
2.709,00
1.482,00
333,00
1.786,50

1.067,92
385,98
377,16

11.904,16
110,28

1.751,04
2.278,50
433 44
493,20
300,51
103,84
155,76
154,77

487,08
22,11

156,35

468,48
588,47

223,36
567,39

195,80
74,80
204,36
79,41

3.144,60
562,50
4.186,00
2.322,00
586,20
3.528,00
19.746,25
4.256,77
509,46
639,66
13.217,94
145,56



15.6
15.7
16

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
17

18
19
19.1

46.27.050 CPOS
43.05.030 CPOS

CGEC00000056 CALCULADA
55.01.100 CPOS
55.01.020 CPOS

CGEC00000055 CALCULADA

CGEC00000060 CALCULADA

cps00000083 CALCULADA

TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/16", INCLUSIVE CONEXOES
RENOVADOR DE AR 80M3/H

SERVICOS COMPLEMENTARES

ELABORAGCAO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TECNICA
LIMPEZA ESPECIAL DE VIDROS

LIMPEZA PERMANENTE E GERAL DA OBRA
DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO

MANUAL DO USUARIO

EQUIPAMENTOS DE T.l. COMUNS E ESPECIFICOS PARA USO DO
DEFICIENTE E DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

MOBILIARIO

ADMINISTRACAO LOCAL

ADMINISTRAGAO LOCAL

Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

M2
M2
M2
UN
UN

UN

12 6,25

2 35,28
1 618,65
106,31 12,33
305,4 11,50
1 228,80
1.10.918,96
1 6.264,46

8,98
361,77

0,01
0,00
0,00
544,00
369,60

23.217,94

15,23
397,05

618,66
12,33
11,50

772,80

11.288,56

29.482,39

75,00
70,56

618,65
1.310,74
3.512,10

228,80

10.918,96

107,76
723,54

0,01
0,00
0,00
544,00
369,60

6.264,46 23.217,93
Total de Materiais :
Total de Mo de Obra :
Sub-total MAT+MDO : R$ 502.715,08
22,12% R$ 111.200,57
Total Final da Obra: R$ 613.915,65

Total do BDI :

182,76
794,10
17.502,86
618,66
1.310,74
3.512,10
772,80
11.288,56
0,00

0,00

29.482,40
29.482,40

R$ 395.897,48
R$ 106.817,60

lo = INCC novembro 2021
11 = INCC julho 2022

Total geral atualizado pelo INCC para julho 2022

959,001
1043,76

R$ 668.175,11




PROIETCS

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

Ampliacao e Modernizagao de Infraestrutura do

: Bases Publicas .Sociais: ,939 -
OBRA Laboratério de Acessibilidade Enc.Sociais 113,93% SINAPI - SP
UNIDADE: Biblioteca Central Cesar Lattes - BCCL SINAPI - SP B.D.I.: 22,12%

. R. Sérgio Buarque de Holanda, Barao Geraldo, 421 - SBC - SP
ENDERECO: Unicamp, Campinas - SP CPOS - SP
FDE - SP
Reviséo: R10
Data base: nov/21 Cod. CPROJ: 18BCC010
Data Emissdo: 16/03/2022 Area: 275,30 m?
Orgamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Duragéo: 6 meses
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
Etapa
1 SERVIGOS INICIAIS 100,00% 75,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
18.222,30 13.666,73 911,12 911,12 911,12 911,12 911,12
2 SERVICOS GERAIS 100,00% 70,00% 30,00%
29.351.37 20.545.96 8.805,41
3 IMPERMEABILIZAGAO 100,00% 100,00%
16.955,60 . 16.95560
4 PISO 100,00% 100,00%
7.605,80 o 7.60580
5 REVESTIMENTOS INTERNOS 100,00% 50,00% 50,00%
68.745,98 34.372,99 34.372,99
6 REVESTIMENTOS EXTERNOS 100,00% 100,00%
14.722.80 14.722 80
7 DIVISORIAS 100,00% 100,00%
5.888,60 5.888,60
8 CAIXILHOS 100,00% 70,00% 30,00%
167.671,99 117.370,39 50.301,60
9 PINTURA 100,00% 100,00%
17.731,49 17.731,49
10 COBERTURA 100,00% 30,00% 70,00%
41.019,92 12.305,98 28.713,94
11 SOLEIRAS 100,00% 100,00%
512,34 51234
12 METAIS SANITARIOS 100,00% 100,00%
156.84 — 156,84
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 100,00%
2.933,02 2.933,02
14 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
44.465.53 13.339,66 13.339,66 17.786,21
15 EQUIPAMENTOS 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
19.746,25 5.923 88 592388  7.898,50
16 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 100,00% 70,00% 30,00%
17.502.86 12.252,00 5.250,86
17 EQUIPAMENTOS DE T.Il. COMUNS E ESPECIFICOS PARA USO DO 0,00%
DEFICIENTE E DE TECNOLOGIA ASSISTIVA 0.00
18 MOBILIARIO 0,00%
- 0.00
19 ADMINISTRAGAO LOCAL 100,00% 11,04% 14,94% 32,64% 21,23% 8,39% 11,76%
29.482,40 2.898,11 3.924,39 10.826,38 6.541,87 2.202,90 3.088,72
Custo MAT e MDO 49.416,77 66.916,26 184.604,62 111.547,94 37.562,57 52.666,91
Custo MAT e MDO - Acumulado 49.416,77 116.333,03 300.937,65 412.485,59 450.048,16 502.715,07
BDI 22,12% 10.930,99 14.801,88 40.834,54 24.674,41 8.308,84 11.649,92
Total Final Mensal 60.347,76 81.718,14 225.439,16 136.222,35 45.871,41 64.316,83
Percentual Mensal 11% 15% 33% 21% 8% 12%
Total Final Acumulado 60.347,76 142.065,90 367.505,06 503.727,41 549.598,82 613.915,65
Percentual Acumulado 11% 26% 59% 80% 88% 100%
Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449
ATUALIZAGAO PELO INCC PARA DATA BASE JULHO / 2022
Total Final Mensal 65.681,45 88.940,60 245.364,06 148.262,03 49.925,64 70.001,32
Total Final Acumulado 65.681,45 154.622,05 399.986,11 548.248,14 598.173,79 668.175,11




