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M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 18.222,30
 1.1  02.08.050 CPOS PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA - EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 

E ESTRUTURA EM MADEIRA, PADRÃO UNICAMP
M² 6 42,64 115,97 158,61 255,84 695,82 951,66

 1.2  cps00000001 CALCULADA MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E CANTEIRO DE OBRAS UN 1 394,56 2.105,64 2.500,20 394,56 2.105,64 2.500,20
 1.3  02.02.150 CPOS LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 6 61,14 514,38 575,52 366,84 3.086,28 3.453,12
 1.4  02.02.140 CPOS LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 

LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA 
DE 13,80 M²

UNMES 6 104,07 795,30 899,37 624,42 4.771,80 5.396,22

 1.5  02.02.130 CPOS LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 
LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 6 104,07 882,78 986,85 624,42 5.296,68 5.921,10

 2 SERVIÇOS GERAIS 29.351,37
 2.1  03.04.030 CPOS DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO - ÁREA SUPERIOR LAZER 

FUNCIONÁRIOS
M² 51,75 8,22 0,00 8,22 425,38 0,00 425,38

 2.2  03.09.040 CPOS DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M² 233,15 15,77 0,01 15,78 3.676,77 2,33 3.679,10
 2.3  03.09.020 CPOS DEMOLIÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO - ÁREA LABORATÓRIO E ÁREA 

TÉCNICA E PISO SUPERIOR LAZER DOS FUNCIONÁRIOS
M² 233,15 13,16 0,00 13,16 3.068,25 0,00 3.068,25

 2.4  03.09.060 CPOS REMOÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO M 18,36 5,25 0,00 5,25 96,39 0,00 96,39
 2.5  cps00000091 CALCULADA REMOÇÃO DE PAINEL EM LONA M² 40 18,24 0,01 18,25 729,60 0,40 730,00
 2.6  33.01.050 CPOS LIMPEZA DE ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE COM RASPAGEM E 

LIXAMENTO
M² 120,45 27,98 3,81 31,79 3.370,19 458,91 3.829,10

 2.7  cps00000094 CALCULADA REMOÇÃO DE TELA PARA CONTENÇÃO DE AVES M² 145 16,37 2,07 18,44 2.373,65 300,15 2.673,80
 2.8  04.01.040 CPOS RETIRADA DE DIVISÓRIAS SALA DE INFORMÁTICA E DE CURSOS - 

ENTRADA DO ESPAÇO
M² 18 25,68 0,00 25,68 462,24 0,00 462,24

 2.9  04.09.020 CPOS RETIRADA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LIGAÇÃO SALA DE CURSOS E 
NOVA ÁREA LABORATÓRIO

M² 18 25,33 0,00 25,33 455,94 0,00 455,94
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 2.10  04.22.110 CPOS REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO 
EXTERNO ATÉ 50 MM

M 35 8,82 0,00 8,82 308,70 0,00 308,70

 2.11  04.06.020 CPOS RETIRADA DE PISO VINÍLICO - ATUAL SALA DE INFORMÁTICA E CURSOS M² 46,5 3,61 0,00 3,61 167,86 0,00 167,86
 2.12  022035 SBC RETIRADA DE CONDENSADORAS QUE SERÃO REAPROVEITADAS UN 7 455,55 152,56 608,11 3.188,85 1.067,92 4.256,77
 2.13  05.04.060 CPOS TRANSPORTE MANUAL DO ENTULHO ATÉ CAÇAMBA M³ 45,87 88,77 24,39 113,16 4.071,87 1.118,77 5.190,64
 2.14  05.07.040 CPOS REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA M³ 45,87 9,85 77,51 87,36 451,81 3.555,39 4.007,20
 3 IMPERMEABILIZAÇÃO 16.955,60
 3.1  32.08.160 CPOS JUNTA ELÁSTICA ENTRE LAJES PRE-MOLDADAS M 18,36 0,00 224,00 224,00 0,00 4.112,64 4.112,64
 3.2  32.15.080 CPOS IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE EM MANTA ASFÁLTICA M² 81,3 19,89 138,08 157,97 1.617,05 11.225,91 12.842,96
 4 PISO 7.605,80
 4.1  17.01.020 CPOS CONTRA PISO M³ 7,35 258,30 313,05 571,35 1.898,50 2.300,92 4.199,42
 4.2  17.01.020 CPOS REGULARIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA M³ 1,947 258,30 313,05 571,35 502,91 609,50 1.112,41
 4.3  17.01.020 CPOS CONTRA PISO DO TERRAÇO M³ 4,015 258,30 313,05 571,35 1.037,07 1.256,90 2.293,97
 5 REVESTIMENTOS INTERNOS 68.745,98
 5.1  21.02.281 CPOS PISO VINÍLICO EM PLACAS, ESPESSURA 2MM , COM ACESSÓRIOS, COR 

DEFINIDA NA ARQUITETURA COM PREPARAÇÃO DO PISO
M² 197,15 18,49 310,47 328,96 3.645,30 61.209,16 64.854,46

 5.2  21.10.071 CPOS RODAPÉ VINÍLICO, COM ACESSÓRIOS M 60,12 8,34 28,04 36,38 501,40 1.685,76 2.187,16
 5.3  30.04.030 CPOS PISOS PODOTATEIS COM PLACAS 250X250MM DE ALERTA E DIRECIONAIS 

COM PREPARAÇÃO - 55 ALERTAS E 165 DIRECIONAIS
M² 14 23,35 98,39 121,74 326,90 1.377,46 1.704,36

 6 REVESTIMENTOS EXTERNOS 14.722,80
 6.1  18.06.142 CPOS PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA 

EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA - ÁREAS 
TÉCNICAS E PISO SUPERIOR LAZER DOS FUNCIONÁRIOS

M² 81,3 12,30 139,86 152,16 999,99 11.370,61 12.370,60

 6.2  18.06.142 CPOS PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA 
EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A - 
REPOSIÇÃO

M² 8,03 12,30 139,86 152,16 98,76 1.123,08 1.221,84

 6.3  18.06.143 CPOS RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 
PARA ÁREA  EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA 
QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

M 45,3 0,96 23,56 24,52 43,48 1.067,27 1.110,75

 6.4  18.06.143 CPOS RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 
PARA ÁREA  EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA 
QUÍMICA A - REPOSIÇÃO

M 0,8 0,96 23,56 24,52 0,76 18,85 19,61

 7 DIVISÓRIAS 5.888,60
 7.1  14.30.880 CPOS DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO 120/70MM/150 ST/RU M² 21,66 0,00 219,40 219,40 0,00 4.752,20 4.752,20
 7.2  14.31.030 CPOS FECHAMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA OU DIVISÓRIA GESSO 

ACARTONADO ST/RU - ACABAMENTO PAINEL FECHAMENTO DE ALUMÍNIO 
E VIDRO E SOBRE VIGAS EXISTENTES.

M² 6 92,78 96,62 189,40 556,68 579,72 1.136,40

 8 CAIXILHOS 167.671,99
 8.1  25.02.040 CPOS PORTA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E DE VIDRO, DE CORRER - 2 

UNIDADES PARA FECHAMENTO SALA INFORMÁTICA E CURSOS (18,00 M² 
X 2)

M² 36 108,60 1.075,14 1.183,74 3.909,60 38.705,04 42.614,64

 8.2  28.01.020 CPOS FERRAGENS PORTA DE CORRER, COMPLETAS E INSTALADAS UN 2 53,98 271,30 325,28 107,96 542,60 650,56
 8.3  25.02.020 CPOS PORTA EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO, DE ABRIR - A SER INSTALADA EM 

FECHAMENTO DE ALUMÍNIO EXISTENTE E NA DIVISÓRIA (TOTAL DE 3 
PORTAS)

M² 5,28 108,60 965,28 1.073,88 573,40 5.096,68 5.670,08

 8.4  28.01.020 CPOS FERRAGENS PORTA DE ABRIR, COMPLETAS E INSTALADAS UN 3 53,98 271,30 325,28 161,94 813,90 975,84

  



  

 8.5  25.01.520 CPOS CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMÍNIO m² 20,1 54,30 912,63 966,93 1.091,43 18.343,86 19.435,29
 8.6  25.01.500 CPOS CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO COM 1 PORTA DE SERVIÇO - 2 UNIDADES 

(DOS DOIS LADOS DA SALA) - DIVISÃO COM ÁREAS TÉCNICAS (21,25 X 2)
m² 42,5 54,30 854,41 908,71 2.307,75 36.312,42 38.620,17

 8.7  26.01.169 CPOS VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM m² 62,6 17,94 343,33 361,27 1.123,04 21.492,46 22.615,50
 8.8  26.01.170 CPOS VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM m² 41,28 17,94 400,07 418,01 740,56 16.514,89 17.255,45
 8.9  CGEO-124 CALCULADA ENSAIO DE CONFORMIDADE DOS CAIXILHOS FIXO E MAXIM-AR, 

REALIZADO EM LABORATÓRIO ESPECIALIZADO (ENSAIOS DE 
PENETRAÇÃO DE AR, ESTANQUEIDADE À ÁGUA E DEFORMAÇÃO SOB 
CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS) PARA TIPOLOGIAS QUE 
APRESENTAM PIOR SITUAÇÃO, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E ART 
- INCLUSOS PROTÓTIPOS

UN 1 757,31 19.077,15 19.834,46 757,31 19.077,15 19.834,46

 9 PINTURA 17.731,49
 9.1  33.10.020 CPOS PINTURA LATEX (BRANCO) DAS DIVISÓRIAS SALA INFORMÁTICA E 

CURSOS, INCLUSIVE PREPARO
M² 40 17,26 7,69 24,95 690,40 307,60 998,00

 9.2  33.10.041 CPOS PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PREPARO M² 3 17,26 11,17 28,43 51,78 33,51 85,29
 9.3  33.03.750 CPOS VERNIZ EM ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE PREPARO M² 431,75 17,26 13,92 31,18 7.452,00 6.009,96 13.461,96

 9.4  180243 SBC PINTURA LATEX ACETINADO COLORIDAS - PAREDES DRYWAL (22,00 X 2) M² 44 4,72 6,22 10,94 207,68 273,68 481,36
 9.5  180243 SBC PINTURA LATEX ACETINADO BRANCO PAREDES ALVENARIA EXISTENTES 

(2 PISOS)
M² 112 4,72 6,22 10,94 528,64 696,64 1.225,28

 9.6  16.80.092 FDE LIMPEZA FECHAMENTOS EXISTENTES DE ALUMINIO (2 PISO) M² 60 24,66 0,00 24,66 1.479,60 0,00 1.479,60
 10 COBERTURA 41.019,92
 10.1  15.03.030 CPOS ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA, COMPLETA, INCLUINDO 

PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.
KG 682,56 0,00 17,63 17,63 0,00 12.033,53 12.033,53

 10.2  16.16.160 CPOS TELHA POLICARBONATO TÉRMICA TRANSLÚCIDA M² 40 14,39 102,34 116,73 575,60 4.093,60 4.669,20
 10.3  16.13.060 CPOS TELHA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE M² 60 36,19 252,03 288,22 2.171,40 15.121,80 17.293,20
 10.4  16.33.052 CPOS CALHAS EM AÇO GANVANIZADO N. 24, CORTE 0,50M M 18 49,33 84,08 133,41 887,94 1.513,44 2.401,38
 10.5  16.33.052 CPOS RUFOS EM AÇO GANVANIZADO N. 24, CORTE 0,50M M 33 49,33 84,08 133,41 1.627,89 2.774,64 4.402,53
 10.6  35.20.010 CPOS RECOLOCAÇÃO DE TELA CONTRA PASSARINHO - ESPAÇO DAS ÁREAS 

TÉCNICAS E VÃO JANELAS
M² 21 0,00 10,48 10,48 0,00 220,08 220,08

 11 SOLEIRAS 512,34
 11.1  19.01.442 CPOS SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 20 A 30CM, 

ACABAMENTO JATEADO
M 3 15,67 155,11 170,78 47,01 465,33 512,34

 12 METAIS SANITÁRIOS 156,84
 12.1  uce00000135 CALCULADA GRELHA 150X150MM -  PARA RALO COM ANEL UN 6 2,27 23,87 26,14 13,62 143,22 156,84
 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.933,02
 13.1  46.01.010 CPOS TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DN20, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 

CONEXÕES E ACESSÓRIOS
M 12 18,96 6,32 25,28 227,52 75,84 303,36

 13.2  49.06.010 CPOS GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO DE 4' UN 4 2,27 13,76 16,03 9,08 55,04 64,12
 13.3  46.03.060 CPOS TUBO PVC SÉRIE R, DN100, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 

ACESSÓRIOS
M 18 41,75 100,78 142,53 751,50 1.814,04 2.565,54

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 44.465,53

  



  

 14.1  41.14.070 CPOS LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS T8 DE 1200MM, CORPO EM 
CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-
LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE 
SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS, 
COR : BRANCA, COM SUPORTES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

UN 14 14,09 53,72 67,81 197,26 752,08 949,34

 14.2  41.02.551 CPOS LÂMPADA LED TUBULAR DE 18 WATTS, 100-240 VOLTS, TEMPERATURA 
DA COR 4000 K, FLUXO LUMINOSO 1850 LM, ÂNGULO DO FEIXE 240º, 
FATOR DE POTÊNCIA >=0.92, TEMPO DE ARRANQUE 0,5 S, VIDA ÚTIL 
25000 H.

UN 28 2,91 35,40 38,31 81,48 991,20 1.072,68

 14.3  41.14.510 CPOS LUMINÁRIA LED, PENDENTE, LED 29W, ALOJAMENTO E CANOPLA EM 
ALUMÍNIO COM PINTURA NA COR PRETA NA PARTE EXTERNA, 
ACABAMENTO INTERNO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR 
BRANCA, CABO PP COM ALMA DE AÇO REGULÁVEL, 220V, FLUXO 
LUMINOSO 2300LM, EFICÁCIA LUMINOSA 79LM/W, IRC > 80, DRIVER 
700MA, COM SUPORTES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

UN 12 10,57 144,44 155,01 126,84 1.733,28 1.860,12

 14.4  uce00000136 CALCULADA PROJETOR PARA 1 LED 60W, EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO FRIO 
5000K, FACHO MÉDIO 40°, CORPO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, MÓDULO DE LED LE, 
COM DISSIPADOR EM ALUMÍNIO, GRAU DE PROTEÇÃO IP65, TILT 100°, 
INTENSIDADE LUMINOSA 9.765CD, FLUXO LUMINOSO 6.200 LM, EFICÁCIA 
LUMINOSA 104 LM/W, IRC>70,  DRIVER 1050MA INCLUSO NO CORPO DA 
LUMINÁRIA, COM SUPORTES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

UN 6 17,64 254,23 271,87 105,84 1.525,38 1.631,22

 14.5  09.09.044 FDE ARANDELA RETANGULAR 28 X 12 X 8 CM, USO EXTERNO, PARA 1 
LÂMPADA, SOQUETE BASE E-27, CORPO EM ALUMÍNIO LIGA NAVAL, COR 
BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO JATEADO, IP54, COM SUPORTES, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

UN 4 28,21 315,77 343,98 112,84 1.263,08 1.375,92

 14.6  93043 SINAPI LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 1,49 9,70 11,19 5,96 38,80 44,76

 14.7  09.09.083 FDE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED COM 30 LED'S, BIVOLT, CORPO EM 
POLICARBONATO INJETADO, DIFUSOR ACRÍLICO, NA COR BRANCA.

UN 1 31,74 18,86 50,60 31,74 18,86 50,60

 14.8  38.21.110 CPOS ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM TAMPA, 
SUPORTES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M 110 17,64 54,17 71,81 1.940,40 5.958,70 7.899,10

 14.9  38.07.300 CPOS PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38X38MM, COM SUPORTES, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M 12 8,82 29,27 38,09 105,84 351,24 457,08

 14.10  38.07.210 CPOS VERGALHÃO COM ROSCA, PORCAS E ARRUELAS DE DIÂMETRO 1/4´ 
(TIRANTE)

M 40 4,98 4,62 9,60 199,20 184,80 384,00

 14.11  38.15.010 CPOS ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4”, COM 
SUPORTES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M 20 12,46 9,85 22,31 249,20 197,00 446,20

 14.12  38.15.020 CPOS ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 1”, COM 
SUPORTES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M 20 12,46 15,13 27,59 249,20 302,60 551,80

 14.13  38.15.040 CPOS ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 1.1/4”, COM 
SUPORTES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M 5 12,46 35,88 48,34 62,30 179,40 241,70

 14.14  38.04.040 CPOS ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 3/4”, COM SUPORTES, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M 130 21,16 9,50 30,66 2.750,80 1.235,00 3.985,80

 14.15  38.04.060 CPOS ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1”, COM SUPORTES, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M 12 24,69 12,58 37,27 296,28 150,96 447,24

  



  

 14.16  38.04.080 CPOS ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, MÉDIO DE 1 1/4”, COM 
SUPORTES, CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

M 36 28,21 20,43 48,64 1.015,56 735,48 1.751,04

 14.17  40.06.040 CPOS CONDULETE METÁLICO MÚLTIPLO, DE 3/4”, COM TAMPAS, SUPORTES, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

UN 75 17,64 12,74 30,38 1.323,00 955,50 2.278,50

 14.18  40.06.060 CPOS CONDULETE METÁLICO MÚLTIPLO, DE 1”, COM TAMPAS, SUPORTES, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

UN 12 17,64 18,48 36,12 211,68 221,76 433,44

 14.19  40.06.080 CPOS CONDULETE METÁLICO MÚLTIPLO, DE 1 1/4”, COM TAMPAS, SUPORTES, 
CONEXÕES E ACESSÓRIOS.

UN 10 17,64 31,68 49,32 176,40 316,80 493,20

 14.20  40.05.180 CPOS INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA, COM SUPORTES, 
CONEXÕES, TAMPAS PARA CONDULETE E ACESSÓRIOS.

UN 7 12,34 30,59 42,93 86,38 214,13 300,51

 14.21  40.04.460 CPOS TOMADA 2P+T COR PRETA - 20A 250V~, COM SUPORTES, CONEXÕES E 
ACESSÓRIOS.

UN 4 10,57 15,39 25,96 42,28 61,56 103,84

 14.22  40.04.460 CPOS TOMADA 2P+T COR VERMELHA - 20A 250V~, COM SUPORTES, CONEXÕES 
E ACESSÓRIOS..

UN 6 10,57 15,39 25,96 63,42 92,34 155,76

 14.23  40.04.450 CPOS TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V”, COR BRANCO, COM SUPORTES, 
CONEXÕES, TAMPAS PARA CONDULETE E ACESSÓRIOS.

UN 7 10,57 11,54 22,11 73,99 80,78 154,77

 14.24  40.20.240 CPOS PLUGS TOMADA MACHO E FÊMEA 10A 250V~ UN 36 7,05 6,48 13,53 253,80 233,28 487,08
 14.25  40.04.450 CPOS TOMADA 2P+T COR VERMELHA - 10A 250V~, COM SUPORTES, CONEXÕES 

E ACESSÓRIOS..
UN 1 10,57 11,54 22,11 10,57 11,54 22,11

 14.26  37.13.660 CPOS DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 70 
A, PADRÃO NEMA.

UN 1 31,74 124,61 156,35 31,74 124,61 156,35

 14.27  69.03.340 CPOS CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CAT 6 UN 12 5,28 33,76 39,04 63,36 405,12 468,48
 14.28  37.03.210 CPOS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA 

DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES
UN 1 110,08 478,39 588,47 110,08 478,39 588,47

 14.29  37.10.010 CPOS BARRAMENTO DE COBRE NU KG 2 6,21 105,47 111,68 12,42 210,94 223,36
 14.30  37.24.032 CPOS SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE-TERRA, IN > OU = 20 KA, 

IMAX. DE SURTO DE 50 ATÉ 80 KA
UN 3 14,70 174,43 189,13 44,10 523,29 567,39

 14.31  37.24.040 CPOS SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, NEUTRO-TERRA, IN > OU = 20 KA, 
IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA

UN 1 14,70 181,10 195,80 14,70 181,10 195,80

 14.32  37.13.800 CPOS MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE 
DE 10 A ATÉ 32 A

UN 4 7,05 11,65 18,70 28,20 46,60 74,80

 14.33  37.13.840 CPOS MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 
10 A ATÉ 32 A

UN 4 7,05 44,04 51,09 28,20 176,16 204,36

 14.34  37.13.900 CPOS MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 
DE 63 A

UN 1 7,05 72,36 79,41 7,05 72,36 79,41

 14.35  39.21.060 CPOS CABO DE COBRE ANTIFAM – 16MM² - ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV M 180 3,17 14,30 17,47 570,60 2.574,00 3.144,60
 14.36  39.21.040 CPOS CABO DE COBRE ANTIFAM – 6,0MM² - ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV M 90 0,70 5,55 6,25 63,00 499,50 562,50
 14.37  39.02.020 CPOS CABO DE COBRE ANTIFAM – 4,0MM² - ISOLAÇÃO 750V M 700 2,11 3,87 5,98 1.477,00 2.709,00 4.186,00
 14.38  39.02.016 CPOS CABO DE COBRE ANTIFAM – 2,5MM² - ISOLAÇÃO 750V M 600 1,40 2,47 3,87 840,00 1.482,00 2.322,00
 14.39  39.24.151 CPOS CABO PP 3 X 1,5MM² - ISOLAÇÃO 750V M 60 4,22 5,55 9,77 253,20 333,00 586,20
 14.40  39.18.126 CPOS CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CAT 6 M 450 3,87 3,97 7,84 1.741,50 1.786,50 3.528,00
 15 EQUIPAMENTOS 19.746,25
 15.1  022035 SBC REINSTALAÇÃO DE CONDENSADORAS EXISTENTES UN 7 455,55 152,56 608,11 3.188,85 1.067,92 4.256,77
 15.2  38.23.240 CPOS MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, 500MM UN 14 8,82 27,57 36,39 123,48 385,98 509,46
 15.3  46.27.050 CPOS TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/16", INCLUSIVE CONEXÕES M 42 6,25 8,98 15,23 262,50 377,16 639,66
 15.4  61.10.230 CPOS AR-CONDICIONADO SPLIT 48.000BTU TIPO PISO-TETO UN 2 656,89 5.952,08 6.608,97 1.313,78 11.904,16 13.217,94
 15.5  38.23.240 CPOS MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, 500MM UN 4 8,82 27,57 36,39 35,28 110,28 145,56

  



  

 15.6  46.27.050 CPOS TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 3/16", INCLUSIVE CONEXÕES M 12 6,25 8,98 15,23 75,00 107,76 182,76
 15.7  43.05.030 CPOS RENOVADOR DE AR 80M3/H UN 2 35,28 361,77 397,05 70,56 723,54 794,10
 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.502,86
 16.1  CGEC00000056 CALCULADA ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA M² 1 618,65 0,01 618,66 618,65 0,01 618,66
 16.2  55.01.100 CPOS LIMPEZA ESPECIAL DE VIDROS M² 106,31 12,33 0,00 12,33 1.310,74 0,00 1.310,74
 16.3  55.01.020 CPOS LIMPEZA PERMANENTE E GERAL DA OBRA M² 305,4 11,50 0,00 11,50 3.512,10 0,00 3.512,10
 16.4  CGEC00000055 CALCULADA DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO UN 1 228,80 544,00 772,80 228,80 544,00 772,80
 16.5  CGEC00000060 CALCULADA MANUAL DO USUÁRIO UN 1 10.918,96 369,60 11.288,56 10.918,96 369,60 11.288,56
 17 EQUIPAMENTOS DE T.I. COMUNS E ESPECÍFICOS PARA USO DO 

DEFICIENTE E DE TECNOLOGIA ASSISTIVA
0,00

 18 MOBILIÁRIO 0,00
 19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 29.482,40
 19.1  cps00000083 CALCULADA ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 6.264,46 23.217,94 29.482,39 6.264,46 23.217,93 29.482,40

 R$     395.897,48 
 R$     106.817,60 

 R$     502.715,08 
Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Total do BDI : 22,12%  R$     111.200,57 

CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449  R$     613.915,65 

Io = INCC novembro 2021 959,001
I1 = INCC julho 2022 1043,76

Total geral atualizado pelo INCC para julho 2022 668.175,11R$  

Total de Materiais :
Total de Mão de Obra :

Total Final da Obra :  

Sub-total MAT+MDO :

  



  

OBRA:
Ampliação e Modernização de Infraestrutura do 
Laboratório de Acessibilidade

Enc.Sociais: 113,93% SINAPI - SP

UNIDADE: Biblioteca Central Cesar Lattes - BCCL B.D.I.: 22,12%

ENDEREÇO:
R. Sérgio Buarque de Holanda, Barão Geraldo, 421 - 
Unicamp, Campinas - SP

Revisão: R10
Data base: nov/21 Cod. CPROJ: 18BCC010
Data Emissão: 16/03/2022 Área: 275,30 m²
Orçamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Duração: 6 meses

CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

Item Descrição Total Por 
Etapa

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS  100,00%
 18.222,30

 75,00%
 13.666,73

 5,00%
 911,12

 5,00%
 911,12

 5,00%
 911,12

 5,00%
 911,12

 5,00%
 911,12

 2 SERVIÇOS GERAIS  100,00%
 29.351,37

 70,00%
 20.545,96

 30,00%
 8.805,41

 3 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%
 16.955,60

 100,00%
 16.955,60

 4 PISO  100,00%
 7.605,80

 100,00%
 7.605,80

 5 REVESTIMENTOS INTERNOS  100,00%
 68.745,98

 50,00%
 34.372,99

 50,00%
 34.372,99

 6 REVESTIMENTOS EXTERNOS  100,00%
 14.722,80

 100,00%
 14.722,80

 7 DIVISÓRIAS  100,00%
 5.888,60

 100,00%
 5.888,60

 8 CAIXILHOS  100,00%
 167.671,99

 70,00%
117.370,39

 30,00%
 50.301,60

 9 PINTURA  100,00%
 17.731,49

 100,00%
 17.731,49

 10 COBERTURA  100,00%
 41.019,92

 30,00%
 12.305,98

 70,00%
 28.713,94

 11 SOLEIRAS  100,00%
 512,34

 100,00%
 512,34

 12 METAIS SANITÁRIOS  100,00%
 156,84

 100,00%
 156,84

 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 2.933,02

 100,00%
 2.933,02

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 44.465,53

 30,00%
 13.339,66

 30,00%
 13.339,66

 40,00%
 17.786,21

 15 EQUIPAMENTOS  100,00%
 19.746,25

 30,00%
 5.923,88

 30,00%
 5.923,88

 40,00%
 7.898,50

 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%
 17.502,86

 70,00%
 12.252,00

 30,00%
 5.250,86

 17 EQUIPAMENTOS DE T.I. COMUNS E ESPECÍFICOS PARA USO DO 
DEFICIENTE E DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

 0,00%
 0,00

 18 MOBILIÁRIO  0,00%
 0,00

100,00% 11,04% 14,94% 32,64% 21,23% 8,39% 11,76%

29.482,40       2.898,11 3.924,39 10.826,38 6.541,87 2.202,90 3.088,72

49.416,77 66.916,26 184.604,62 111.547,94 37.562,57 52.666,91
49.416,77 116.333,03 300.937,65 412.485,59 450.048,16 502.715,07

22,12% 10.930,99 14.801,88 40.834,54 24.674,41 8.308,84 11.649,92
60.347,76 81.718,14 225.439,16 136.222,35 45.871,41 64.316,83

11% 15% 33% 21% 8% 12%
60.347,76 142.065,90 367.505,06 503.727,41 549.598,82 613.915,65

11% 26% 59% 80% 88% 100%

Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

ATUALIZAÇÃO PELO INCC PARA DATA BASE JULHO / 2022

65.681,45 88.940,60 245.364,06 148.262,03 49.925,64 70.001,32

65.681,45 154.622,05 399.986,11 548.248,14 598.173,79 668.175,11

Total Final Mensal

Total Final Acumulado

Total Final Mensal
Percentual Mensal
Total Final Acumulado
Percentual Acumulado

Custo MAT e MDO

Custo MAT e MDO - Acumulado

BDI

COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

Bases Públicas

Cronograma Físico e Financeiro

19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SINAPI - SP
SBC - SP
CPOS - SP
FDE - SP

  


