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UNICARMP

Obra: PME - Reforma bloco B da Moradia R03;

Endereco: Av. Santa Isabel, 1125 - Vila Santa Isabel, Campinas -
SP, 13084-643;

Data Base: Dezembro/2022;

Data de emissao: 16/02/2023.
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integrosdo

Encargos Sociais

Nao Desonerado: 114,15%

BDI(%)=22,12%

Planilha Or¢camentaria com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 40.723,55
1.1 CGEO-007 Proprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 5,00 360,91 2.898,08 3.258,99 1.804,55 14.490,40 16.294,95
1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2 6,00 60,89 366,06 426,95 365,34 2.196,36 2.561,70
1.3  CGEO-206 Proprio LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIA, PEQUENAS UN 1,00 805,48 1.128,60 1.934,08 805,48 1.128,60 1.934,08
OBRAS - INSTALACAO MINIMA INCLUSIVE HIDROMETRO
1.4  CGEE-001 Préprio LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA - UN 1,00 1.283,87 1.996,04 3.279,91 1.283,87 1.996,04 3.279,91
INSTALACAO MINIMA INCLUSIVE MEDIDOR
1.5 97645 SINAPI REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM m? 66,57 21,75 15,08 36,83 1.447,90 1.003,87 2.451,77
REAPROVEITAMENTO.
1.6 03.01.250 CPOS Demoligao mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive m? 76,00 7,34 22,29 29,63 557,84 1.694,04 2.251,88
fragmentacéo e acomodacgéo do material
1.7 03.01.210 CPOS Demoligao mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentagao m? 2,24 110,16 445,64 555,80 246,76 998,23 1.244,99
e acomodacdo do material (escadas, pilares, passarela)
1.8 13.50.002 FDE DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, m? 285,00 28,83 0,00 28,83 8.216,55 0,00 8.216,55
CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE
1.9 05.07.050 CPOS Remocgéo de entulho de obra com cagamba metalica - material m? 21,02 11,02 107,33 118,35 231,64 2.256,08 2.487,72
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e
metal
2 FUNDAGOES E ESTRUTURA 262.874,96
2.1 CGEE-008 Proprio Estaca de reagdo mega de concreto, didametro 22cm, comprimento un 74,00 0,00 3.052,25 3.052,25 0,00 225.866,50 225.866,50
até 3m, incluso mobilizagao/ desmobilizagdo, material, escavacgéo,
execucao e reaterro compactado manualmente.
2.2 97101 SINAPI EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, m?2 10,30 20,63 146,33 166,96 212,49 1.507,20 1.719,69
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, ARMADA.
INCLUSO COMPACTACAO MECANICA DO SOLO E SUB-BASE DE
CONCRETO MAGRO.
2.3 100777 SINAPI ESCADAS METALICAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS KG = 2058,00 1,11 14,92 16,03 2.284,38 30.705,36 32.989,74
METALICAS, PINTURA, MAO DE OBRA E TRANSPORTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2.4 24.03.310 CPOS Corriméo tubular em ago galvanizado, didmetro 1 1/2", fixado em M 10,90 20,35 190,57 210,92 221,82 2.077,21 2.299,03

estrutura metalica. Incluso pintura de protecédo e de acabamento.




3 REVESTIMENTOS 66.454,41
3.1 101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), . m?2 76,00 18,23 33,72 51,95 1.385,48 2.562,72 3.948,20
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO
DA ARGAMASSA.
3.2 17.01.060 CPOS Regularizagédo de piso com nata de cimento e bianco m? 285,00 22,19 8,39 30,58 6.324,15 2.391,15 8.715,30
3.3 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO m?2 300,00 20,95 151,50 172,45 6.285,00 45.450,00 51.735,00
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014
3.4 87530 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM m? 48,42 21,77 20,69 42,46 1.054,10 1.001,81 2.055,91
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM,
4 ESQUADRIAS 88.056,93
4.1 24.01.030 CPOS Caixilho em ferro, sob medida m?2 63,87 25,83 1.094,59 1.120,42 1.649,76 69.911,47 71.561,23
4.2 26.01.040 CPOS \Vidro liso transparente de 4 mm m?2 63,87 15,29 210,54 225,83 976,57 13.447,19 14.423,76
4.3 100724 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO m?2 127,74 5,77 10,45 16,22 737,06 1.334,88 2.071,94
(ESMALTE SI,NTETICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
PERFIL METALICO (POR DEMAO).
5 SERVICOS FINAIS 6.111,08
5.1 CGEO-043 Préprio DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 258,40 711,20 969,60 258,40 711,20 969,60
5.2 = CGEO-042 Préprio ELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" m?2 1,00 1.029,48 0,00 1.029,48 1.029,48 0,00 1.029,48
5.3 55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m?2 320,00 12,85 0,00 12,85 4.112,00 0,00 4.112,00
6 ADMINISTRAGAO LOCAL 28.920,96
6.1 Administragao local da obra un. 1,00 2.584,87 26.336,10 28.920,96
Total Mao de Obra 41.490,62
Mao de Obra 422.730,31
MAT+MO+ADM.LOCAL 493.141,89
BDI(%) 22,12% 109.082,99

TOTAL GERAL

602.224,88
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: PME - Reforma bloco B da Moradia R03;
Enderecgo: Av. Santa Isabel, 1125 - Vila Santa Isabel, Campinas - SP,

13084-643;
Data Base: Dezembro/2022;

Data de emissao: 16/02/2023.

ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR(RS) |  MEs1 MES 2 MES 3 MES 4 MES5 [ TOTAL(RS)
1 SERVICOS INICIAIS 40.723,55 25.00% 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 40.723,55
2 FUNDAGOES E ESTRUTURA 262.874,96 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 262.874,96
3 REVESTIMENTOS 66.454,41 40,00% 40,00% 20,00% 66.454,41
4 ESQUADRIAS 88.056,93 20.00% 50.00% 30.00% 88.056,93
5 SERVICOS FINAIS 6.111,08 100,00% 6.111,08

SUB-TOTAL R$ 464.220,93 | 36.468,38 87.007,20 | 131.200,35 | 131.329,93 78.215,07 | -

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (6,23 % ) R$ 28.920,96 2.271,98 5.420,55 8.173,78 8.181,85 4.872,80 | -

BDI (22,12 %) R$ 109.082,99 8.569,37 20.445,02 |  30.829,56 30.860,01 18.379,04 | -

TOTAL [RS 602.224,88 | 47.309,73 | 112.872,76 | 170.203,69 [ 170.371,79 | 101.466,90 | 602.224,88 |

47.309,73 160.182,50 330.386,18  500.757,98  602.224,88
8% 19% 28% 28% 17% 100%



