
  

Obra: PME - Reforma bloco B da Moradia R03;
Endereço: Av. Santa Isabel, 1125 - Vila Santa Isabel, Campinas - 
SP, 13084-643;
Data Base: Dezembro/2022;
Data de emissão: 16/02/2023.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 40.723,55
 1.1  CGEO-007 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 5,00 360,91 2.898,08 3.258,99 1.804,55 14.490,40 16.294,95
 1.2  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 60,89 366,06 426,95 365,34 2.196,36 2.561,70
 1.3  CGEO-206 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA, PEQUENAS 

OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO
UN 1,00 805,48 1.128,60 1.934,08 805,48 1.128,60 1.934,08

 1.4  CGEE-001 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - 
INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR

UN 1,00 1.283,87 1.996,04 3.279,91 1.283,87 1.996,04 3.279,91

 1.5  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

m² 66,57 21,75 15,08 36,83 1.447,90 1.003,87 2.451,77

 1.6  03.01.250 CPOS Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material

m² 76,00 7,34 22,29 29,63 557,84 1.694,04 2.251,88

 1.7  03.01.210 CPOS Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação 
e acomodação do material (escadas, pilares, passarela)

m³ 2,24 110,16 445,64 555,80 246,76 998,23 1.244,99

 1.8  13.50.002 FDE DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, 
CERAMICO, CACOS, INCLUSIV BASE

m² 285,00 28,83 0,00 28,83 8.216,55 0,00 8.216,55

 1.9  05.07.050 CPOS Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 
metal

m³ 21,02 11,02 107,33 118,35 231,64 2.256,08 2.487,72

 2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 262.874,96
 2.1  CGEE-008 Próprio Estaca de reação mega de concreto, diâmetro 22cm, comprimento 

até 3m, incluso mobilização/ desmobilização, material, escavação, 
execução e reaterro compactado manualmente.

un 74,00 0,00 3.052,25 3.052,25 0,00 225.866,50 225.866,50

 2.2  97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, 
COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, ARMADA. 
INCLUSO COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO SOLO E SUB-BASE DE 
CONCRETO MAGRO.

m² 10,30 20,63 146,33 166,96 212,49 1.507,20 1.719,69

 2.3  100777 SINAPI ESCADAS METÁLICAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, PINTURA, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 2058,00 1,11 14,92 16,03 2.284,38 30.705,36 32.989,74

 2.4  24.03.310 CPOS Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2", fixado em 
estrutura metálica. Incluso pintura de proteção e de acabamento.

M 10,90 20,35 190,57 210,92 221,82 2.077,21 2.299,03

Planilha Orçamentária com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Encargos Sociais
Não Desonerado: 114,15%
BDI(%)=22,12%

  



  

 3 REVESTIMENTOS 66.454,41
 3.1  101749 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO 
DA ARGAMASSA.

m² 76,00 18,23 33,72 51,95 1.385,48 2.562,72 3.948,20

 3.2  17.01.060 CPOS Regularização de piso com nata de cimento e bianco m² 285,00 22,19 8,39 30,58 6.324,15 2.391,15 8.715,30
 3.3  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

m² 300,00 20,95 151,50 172,45 6.285,00 45.450,00 51.735,00

 3.4  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM,

m² 48,42 21,77 20,69 42,46 1.054,10 1.001,81 2.055,91

 4 ESQUADRIAS 88.056,93
 4.1  24.01.030 CPOS Caixilho em ferro, sob medida m² 63,87 25,83 1.094,59 1.120,42 1.649,76 69.911,47 71.561,23
 4.2  26.01.040 CPOS Vidro liso transparente de 4 mm m² 63,87 15,29 210,54 225,83 976,57 13.447,19 14.423,76
 4.3  100724 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO).

m² 127,74 5,77 10,45 16,22 737,06 1.334,88 2.071,94

 5 SERVIÇOS FINAIS 6.111,08
 5.1  CGEO-043 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 258,40 711,20 969,60 258,40 711,20 969,60
 5.2  CGEO-042 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" m² 1,00 1.029,48 0,00 1.029,48 1.029,48 0,00 1.029,48
 5.3  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 320,00 12,85 0,00 12,85 4.112,00 0,00 4.112,00

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 28.920,96
6.1 Administração local da obra un. 1,00 2.584,87 26.336,10 28.920,96

Total Mão de Obra 41.490,62
Mão de Obra 422.730,31

493.141,89
BDI(%) 22,12% 109.082,99

602.224,88TOTAL GERAL

MAT+MO+ADM.LOCAL

  



ITENS VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAL (R$)

1 40.723,55                    25,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 40.723,55           
2 262.874,96                 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 262.874,96        
3 66.454,41                    40,00% 40,00% 20,00% 66.454,41           
4 88.056,93                    20,00% 50,00% 30,00% 88.056,93           
5 6.111,08                      100,00% 6.111,08             

464.220,93                 464.220,93        

SUB-TOTAL R$ 464.220,93         36.468,38     87.007,20         131.200,35   131.329,93      78.215,07        -
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 28.920,96            2.271,98       5.420,55           8.173,78        8.181,85          4.872,80          -
BDI ( 22,12 %) R$ 109.082,99         8.569,37       20.445,02         30.829,56     30.860,01        18.379,04        -

T O T A L  R$ 602.224,88         47.309,73     112.872,76       170.203,69   170.371,79      101.466,90      602.224,88  
47.309,73   160.182,50    330.386,18 500.757,98   602.224,88   

8% 19% 28% 28% 17% 100%

ESQUADRIAS
SERVIÇOS FINAIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS INICIAIS
FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
REVESTIMENTOS

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: PME - Reforma bloco B da Moradia R03;
Endereço: Av. Santa Isabel, 1125 - Vila Santa Isabel, Campinas - SP, 
13084-643;
Data Base: Dezembro/2022;
Data de emissão: 16/02/2023.


