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MEMORIAL DESCRITIVO

SERVICO: reforco estrutural das casas do Bloco B
PME - Programa de Moradia Estudantil

OBJETO:

Reforma das casas B-2, B-3, B-4, B-4a, B-9, B-10 ¢ B-10a, bloco B da moradia

estudantil da Unicamp, visando a recuperagdo estrutural do conjunto.

As casas 2, 3,4, 9 e 10 estao localizadas no piso térreo e as casas 4a ¢ 10a ficam no
piso superior, todas no Bloco B da Moradia Estudantil.

No piso térreo, as casas sofrerdo a interven¢do do reforco das fundagdes com as
estacas de reagdo tipo mega, conforme projeto que acompanha o parecer técnico estrutural.
Os pisos internos das casas, que ja estdo danificados devido ao tempo e a movimentacao
estrutural, serdo amplamente comprometidos pelas escavagdes e execucao do reforco. Com
isto, todo o piso interno devera ser demolido para execucao de novo revestimento.

Apos a execugdo do reforco das fundagdes, os caixilhos das casas do piso térreo e
superior deverdo ser avaliados. Todos os caixilhos que estiverem comprometidos deverao
ser substituidos por novos, no mesmo padrdo existente.

As escadas de acesso as casas B-10a e B-4a no piso superior deverdo ser demolidas,

assim como 0s Seus patamares.
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PRELIMINARES

1. NORMAS
As obras serdo executadas obedecendo recomendacdes e/ou exigéncias
constantes:
- Das Normas Técnicas da ABNT;
- Do Caderno de Encargos;

- Das Normas ou Catalogos dos Fabricantes.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS
O CONSTRUTOR deverd submeter a apreciagdio da FISCALIZACAO, em
tempo habil, amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substitui¢do
aos especificados para a obra, sob pena de impugnacgao dos trabalhos porventura

executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servigos contratados obedecerd, aos projetos fornecidos e
as especificagdes que complementam, o contido nos memoriais descritivos e
demais documentos. Deverdo ser observadas, também, as demais instru¢des
contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, durante a execu¢do dos trabalhos deverd ser rigorosamente
observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 Obras

de Constru¢do, Demolicao e Reparos).

4. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART
Antes do inicio dos trabalhos, o construtor devera apresentar a ART do

responsavel técnico da obra.
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS
Canteiro de obras para a instalagdo de sala para guarda de materiais miados e
ferramentas, escritorio, sanitarios e refeitorio, conforme normas NR-10 ¢ NR-18.
Devera o construtor utilizar-se de area externa, apresentar um croqui da area a ser
utilizada para a Fiscalizagdo para posterior aprovagdo. A contratada devera

providenciar as instalagdes provisorias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA
DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS
AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apos a

conclusdo da obra.

4. ISOLAMENTO DE OBRA
O contorno da area da obra devera ser isolado com tela tapume de polietileno ou

polipropileno.
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DESCRICAO DOS SERVICOS

Demoli¢oes

Os pisos existentes em granilite, nas casas 2 (estd identificada 06 na planta de
fundacao) 3 (estd identificada 05 na planta de fundacao), 4, 9 e 10, que sofrerdo as
intervencdes da execu¢ao do refor¢o das fundagdes, deverdo ser totalmente demolidos,
inclusive sua regularizacao, para execu¢do de novo revestimento.

Os pisos externos em cimentado, das areas que sofrerdo intervencgdes da execugdo do
refor¢o das fundacdes, deverdo ser demolidos. No caso do patio da casa B-10, o piso
devera ser totalmente removido. Nas areas de entorno das casas, o piso deverd ser
parcialmente demolido, sempre em linha reta para possibilitar a recomposi¢do de maneira
continua, em quadros, sem remendos irregulares, de acordo com a necessidade para as
intervengoes.

As escadas de acesso as casas B-10a e B-4a no piso superior deverao ser demolidas,
assim como 0s seus patamares.

Alguns caixilhos ficaram danificados devido ao deslocamento das alvenarias,
causado pelo afundamento das casas. Apos a execucdo do refor¢o das fundagdes, todos os
caixilhos das casas afetadas deverdao ser avaliados quanto ao seu funcionamento e estado
de conservagao. Caixilhos que estiverem emperrando, com a estrutura danificada ou outro

dano aparente que comprometa o seu uso, deverdo ser retirados para substitui¢ao.

Recuperacao estrutural — fundacoes

Deverao ser seguidas as defini¢cdes do parecer técnico e projeto complementar.

Radier

No local de execucdo das escadas de acesso as casas B-4a e B-10a devera ser
executado radier em toda a projecdo da escada e do patamar, para fixagdo da estrutura das
novas escadas.

Antes da execu¢ao a area devera ser limpa e mecanicamente compactada. Executar

uma base de Scm de espessura de concreto magro, para execucao do radier.
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O radier devera ter no minimo 10cm de espessura, executado com concreto de
30Mpa, armado com tela Q92. A tela devera ser acomodada na parte inferior, com

espacador de 3cm do fundo.

Escada metalica e patamar

As escadas e patamares de acesso as casas B-4a e B-10a deverao ser construidas em
estrutura metalica, com piso e espelho em chapa xadrez.

Devera ser apresentado projeto executivo e respectiva ART das escadas e patamares.

Especificagdes minimas: estrutura em tubos UDC 100 x 50 x 3,04. Cantoneiras “L”
I1x1x1/2” para quadro dos degraus. Piso, espelho e patamares em chapa xadrez 1/8".
Apoios na base em chapa 1/4".

O acabamento devera ser com fundo antiferrugem e pintura em esmalte sintético em
no minimo 2 demaos, proporcionando total cobertura, cor terracota (conferir cor no padrao

existente).

Corrimio / guarda corpo

Nas escadas e patamares que serdo construidos devera ser inserido corrimao / guarda
corpo tubular, em ago galvanizado, diametro de 1 1/2".

O acabamento devera ser com fundo antiferrugem e pintura em esmalte sintético em
no minimo 2 demaos, proporcionando total cobertura, cor terracota (conferir cor no padrao

existente).

Piso cimentado desempenado

O piso cimentado das 4reas externas, que forem danificados na execugdo do reforgo
da fundacao, deverao ser refeitos em quadros de no méximo 1,00m x 1,00m, sem emendas
irregulares, com espessura minima de 4cm. O acabamento deverd ser desempenado

manualmente.

Regularizac¢io de piso
Sobre o contrapiso devera ser executada argamassa de regularizagdo de cimento,
areia ¢ adesivo colante (bianco), definindo os nivelamentos e caimentos do piso,

direcionando para ralos e portas, conforme o caso.
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Piso porcelanato

As casas que terdo os pisos demolidos deverdo receber novo revestimento, em
porcelanato esmaltado acetinado cor cinza, PEI 4 — alta resisténcia, borda arredondada,
com dimensodes 60cm x 60cm, espessura 10mm. Rodapé da mesma linha do piso, com 7cm
de altura. Espessura da junta de 3mm. Assentamento com argamassa AC3, com processo
de dupla colagem.

Referéncia comercial Portobello, linha Essencial, cor cimento cinza — NAT, ou
equivalente técnico.

Rejunte resinado flexivel cinza, na cor do piso.

Massa unica — alvenaria

As alvenarias que tiverem o revestimento danificado durante a execucao do reforgo
das fundagdes, demoli¢do de pisos, remocdo / colocacdo de caixilhos ou em outra
atividade, deverdo ter o revestimento das paredes em massa unica refeito, trago 1:2:8

(cimento, com acabamento desempenado, pronto para recebimento de pintura.

Caixilho em ferro
Os caixilhos serdo em ferro, seguindo o padrao existente de desenho, acabamento e
abertura.

Instalar vidro liso transparente de 4mm, com massa para vidro.

Pintura com esmalte sintético
Os caixilhos deverdo receber fundo antiferrugem e pintura em esmalte sintético em
no minimo 2 demaos, proporcionando total cobertura, cor terracota (conferir cor no padrao

existente).

Limpeza final da obra

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo
apresentar perfeito funcionamento, nivelamento, esquadro e prumo em todas as suas
instalacdes. Deverdao ser convenientemente limpos os pisos, paredes, tetos, lajes, lougas,

aparelhos, equipamentos, caixilhos, vidros, ferragens etc. existentes, removendo-se
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vestigios de manchas, 6leos, graxas, soldas e argamassas. Também deverao ser restauradas
todas as areas adjacentes que sofrerem danos provenientes da obra. A empresa serd a Uinica
responsavel pela qualidade dos servigos de limpeza final, bem como pela entrega de todos

0s materiais e elementos que compdem a obra, em perfeito estado.
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