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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela empresa Lucas Tarlau Balieiro — ME, e foi
idealizado visando a execucdo da obra de REFORMA DA DIRETORIA DE PROJETOS E
DIRETORIA DE COMUNICACAO DA PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA/PROEC.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.



Reforma da Diretoria de Projetos e Diretoria de Comunicacdo da Pré-Reitoria de Extensdo e
Cultura/PROEC — UNICAMP

DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Empreendimento: Reforma da Diretoria de Projetos e Diretoria de Comunicacdo da
Pro-Reitoria de Extensdo e Cultura/PROEC

Intervencdo: Reforma.

Local: Rua Candido Portinari, n® 165 - Cidade Universitdria ‘“Zeferino Vaz" -
Campinas/SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Reforma da Diretoria de Projetos e Diretoria de Comunicacdo da Pré-
Reitoria de Extensdo e Cultura/PROEC, com 248,64 m? de intervencdo.

QUADRO DE AREAS

Area a reformar: 248,64 m?

RELAGCAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Engenheiro Responsdvel e Eng. Lucas Tarlau Balieiro
Coordenador: CREA/SP n° 5069933365
Desenvolvimento: Eng. Lucas Tarlau Balieiro

CREA/SP n® 5069933365
Eng. Jaqueline Zambon da Silva
CREA/SP n® 5069055356

Arquivo Titulo da Folha FL. n°

UNICAMP-ARQ.EXE- Projeto Executivo — Localizacdo e 01/15

39_4EP_PROEC_CAC_R07-FO1(15) Area de Reforma

UNICAMP-ARQ.EXE- Projeto Executivo — Planta de 02/15

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F02(15) Demolicdes e Retiradas

UNICAMP-ARQ.EXE- Projeto Executivo — Planta de 03/15

39_4EP_PROEC_CAC_R07-FO3(15) Construcdo

UNICAMP-ARQ.EXE- Projeto Executivo - Planta de 04/15

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F04(15) Layout

UNICAMP-ARQ.EXE- Projeto Executivo — Cortes 05/15

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F05(15) Longitudinal e Transversal, Detalhe
Pergolado do Acesso

UNICAMP-ARQ.EXE- Projeto Executivo — Planta 06/15

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F06(15) Luminotécnica

UNICAMP-ARQ.EXE- Projeto Executivo — Detalhes Areas 07/15

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F0O7(15) Molhadas - WC Masculino
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UNICAMP-ARQ.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_R07-F08(15)

UNICAMP-ARQ.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_R07-FO9(15)

UNICAMP-ARQ.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_RO7-F10(15)

UNICAMP-ARQ.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_RO7-F11(15)

UNICAMP-ARQ.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_RO7-F12(15)

UNICAMP-ARQ.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_RO7-F13(15)

UNICAMP-ARQ.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_RO7-F14(15)

UNICAMP-ARQ.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_RO7-F15(15)

2. PROJETO CLIMATIZAGAO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo
UNICAMP-CLI.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_R06-
FO1(03)

UNICAMP-CLI.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_R06-
FO2(03)

UNICAMP-CLI.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_RO6-
FO3(03)

Projeto Executivo — Detalhes Areas
Molhadas — WC Feminino

Projeto Executivo — Detalhes Areas
Molhadas - WC PNE

Projeto Executivo — Detalhes Areas
Molhadas — Copa

Projeto Executivo — Detalhes
Cobertura do Acesso, Piso de
Concreto Polido do Acesso e
Moldura do Portéo

Projeto Executivo — Detalhes Portas
e Bancadas de Granito

Projeto Executivo — Detalhes
Janelas

Projeto Executivo — Detalhes e
Reforcos para Paredes de Gesso

Projeto Executivo — Planta de
Rodapé, Paginacdo Piso de
Granilite, Detalhes Rodapé e Soleira
de Granilite

Eng. Noedir Hernandes Junior
CREA/SP n° 5069975617

Eng. Noedir Hernandes Junior
CREA/SP n° 5069975617

Titulo da Folha
Projeto Executivo — Planta de Climatizacdo

Projeto Executivo — Descricdes Técnicas das
Instalacoes

Projeto Executivo — Isométrico das
Tubulacodes de Drenagem dos Aparelhos de
Ar-Condicionado

08/15

09/15

10/15

11/15

12/15

13/15

14/15

15/15

FL. n°
01/03

02/03

03/03
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3. PROJETO COMBATE A INCENDIO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo
UNICAMP-PPCI.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_R02-
FO1(01)

4. PROJETO ELETRICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo
UNICAMP-ELE.EXE-

39 _4EP_PROEC_CAC_RO7-
FO1(03)

UNICAMP-ELE.EXE-
39 4EP_PROEC_CAC_RO7-
FO2(03)

UNICAMP-ELE.EXE-
39 _4EP_PROEC_CAC_RO7-
FO3(03)

5. PROJETO HIDROSSANITARIO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo
UNICAMP-HID.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_RO0O4-
FO1(03)

Eng. Lucas Tarlau Balieiro
CREA/SP n° 5069933365

Eng. Lucas Tarlau Balieiro
CREA/SP n° 5069933365

Eng. Jaqueline Zambon da Silva
CREA/SP n° 5069055356

Titulo da Folha
Projeto Executivo — Planta de Combate a
incéndio

Eng. Igor Ferreira Marquini
CREA/SP n° 5069982774

Eng. Igor Ferreira Marquini
CREA/SP n° 5069982774

Titulo da Folha
Projeto Executivo — lluminacdo

Projeto Executivo — Tomadas e Pontos
Especificos

Projeto Executivo — Diagrama do Quadro de
Distribuicdo

Eng. Lucas Tarlau Balieiro
CREA/SP n° 5069933365

Eng. Lucas Tarlau Balieiro
CREA/SP n°® 5069933365

Eng. Jaqueline Zambon da Silva
CREA/SP n°® 5069055356

Titulo da Folha

Projeto Executivo — Planta de Esgoto, Det.
Caixas de Inspecdo e Gordura, Planta
Remanejo Prumadas de Aguas Pluviais

FL. n°
01/01

FL. n°®
01/03

02/03

03/03

FL. n°
01/03
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UNICAMP-HID.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_R04-
F02(03)

UNICAMP-HID.EXE-
39_4EP_PROEC_CAC_RO4-
FO3(03)

Cultura/PROEC — UNICAMP

Projeto Executivo — Planta de Agua Fria

Projeto Executivo — Detalhe Isométrico de
Agua Fria

Vi

02/03

03/03
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Climatizacdo, Combate a Incéndio, Elétrica e Hidrossanitdrio, seus
Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente
autenticados por ambas as partes, bem como as indicacdes, recomendagcodes e/ou
exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico exira
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.

Condicoes Gerais da Obra — Pagina 10
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais miudos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalagdes provisdrias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. ISOLAMENTO DE OBRA

Nas dreas abertas onde forem realizados servicos, deverd haver fechamento com
tapumes em chapa de madeira compensada resina 6,00 mm e devidamente
protegido por trés demdos de Iadtex acrilico na cor branca. A Placa de obra serd
instalada em local préximo ao tapume, em estrutura independente, conforme modelo
fornecido pela Universidade.

Deverd ser previsto portdes para acesso dos funciondrios e fiscalizacdo durante o
periodo executivo da obra.

A obra deve ser completamente isolada de maneira a ndo causar interferéncia nas
dreas do entorno.

Condigdes Gerais da Obra — Pagina 11
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DEMOLIGOES E RETIRADAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdes de paredes, refirada de caixilhos e demais interferéncias, conforme
projeto de arquitetura.

Deve-se considerar, nas demolicdes e retiradas, os seguintes itens:

- Demolicdo de todo o piso cer@mico e azulejos dos banheiros e cozinha;

- Demolicdo de alvenarias e seus revestimentos componentes;

- Retirada de todas as portas de madeira dos banheiros, cozinha e despensa, incluindo
ferragens;

- Retirada das portas de ferro de acesso externo, incluindo ferragens;

- Retirada de esquadrias metdlicas com vidro;

- DemolicGo de todas as bancadas de granito da cozinha e de mdrmore dos
banheiros;

- Retirada de todos os gabinetes de madeira da cozinha e banheiros;

- Demolicdo das prateleiras de amianto da despensa, e disposicdo final adequada
conforme legislacdo vigente;

- Retirada de todas as pecas hidrdulicas (torneiras, sifdes, engates, registros, valvulas de
descarga e filtro) da cozinha e banheiros;

- Retirada de todas as bacias sanitdrias, cubas e chuveiros;

- Retirada de todas as barras de apoio dos banheiros;

- Refirada dos aparelhos de ar-condicionado, e recomposicdo do vidro onde as
esquadrias serédo mantidas;

- Demolicdo do piso de concreto externo para novo acesso;

- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZACAO.

Todos os materiais considerados com descarte deverdo ser retirados e levados para
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos
residuos poderd ter destinacdo interna & Unicamp.

Os materiais considerados reaproveitdveis serdo destinados a uma drea interna do
Campus a ser definida com a fiscalizacdo e deverdo fer confrole sobre a sua
descricdo e quantificacdo.

Condigdes Gerais da Obra - Pagina 12
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INTERFERENCIAS

1. CONDICOES GERAIS

Para a implantacdo da nova infraestrutura ocorrerdo interferéncias em obras j&
executadas nas seguintes dreas:

- Redes Elétricas;

- Redes Hidrossanitdrias;

Nas redes elétricas, deverd ser executado novo quadro de distribuicdo no mesmo
local do quadro existente, e a energizacdo da drea a ser reformada serd através da
interigacdo deste novo quadro a rede elétrica existente que j& alimentava a drea
antferiormente.

Nas redes hidrossanitdrias, a rede de dgua fria deverd ser interligada no mesmo locall
onde ocorria a alimentacdo da drea anteriormente, j& o esgoto sanitdrio, deverd ser
interigado em caixa de inspecdo existente, e as prumadas de dguas pluvidis que
interferem na regi@o do acesso a ser executado, deverdo ser remanejadas e
prolongadas para lancamento das dguas no jardim existente.

Todos os detalhamentos das interligacdes e remanejamentos entre as novas

instalacdes e as instalacdes j& existentes constam nos projetos especificos de elétrica e
hidrossanitario.
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Todos os pisos deverdo ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem
aderentes deverdo ser removidos, sem danos as superficies.

Durante a limpeza da obra, deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos, para que
os detritos provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.

Todos os metais, vidros, ferragens e loucas deverdo ficar totalmente limpos, tendo sido
removido todo e qualquer residuo que esteja aderente, até que se obtenha suas
condicdes normais para uso. A limpeza dos vidros deverd ser realizada 15 dias apds a
sua colocacdo.

O ambiente trabalhado deve estar em perfeitas condi¢cdes de uso, estando sujeito a
aceitacdo da fiscalizacdo.

Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Fevereiro de 2020

LUCAS TARLAU Assinado de forma digital por
BALIEIRO:392185648 4\ erooasssassa
54 Dados: 2022.03.31 11:26:12 -03'00'

Eng. Lucas Tarlau Balieiro
CREA/SP n° 5069933365
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