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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela empresa Lucas Tarlau Balieiro – ME, e foi 

idealizado visando a execução da obra de REFORMA DA DIRETORIA DE PROJETOS E 

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA/PROEC. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 

QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: Reforma da Diretoria de Projetos e Diretoria de Comunicação da 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura/PROEC  

 

Intervenção: Reforma. 

 

Local: Rua Cândido Portinari, nº 165 -  Cidade Universitária “Zeferino Vaz” – 

Campinas/SP. 

 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma da Diretoria de Projetos e Diretoria de Comunicação da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura/PROEC, com 248,64 m² de intervenção. 

QUADRO DE ÁREAS 

Área a reformar: 248,64 m² 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Lucas Tarlau Balieiro 

CREA/SP nº 5069933365 

 

Desenvolvimento: Eng. Lucas Tarlau Balieiro 

CREA/SP nº 5069933365 

 Eng. Jaqueline Zambon da Silva 

CREA/SP nº 5069055356 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F01(15) 

 

Projeto Executivo – Localização e 

Área de Reforma 

01/15 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F02(15) 

 

Projeto Executivo – Planta de 

Demolições e Retiradas 

02/15 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F03(15) 

 

Projeto Executivo – Planta de 

Construção 

03/15 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F04(15) 

 

Projeto Executivo – Planta de 

Layout 

 

04/15 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F05(15) 

 

Projeto Executivo – Cortes 

Longitudinal e Transversal, Detalhe 

Pergolado do Acesso 

 

05/15 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F06(15) 

 

Projeto Executivo – Planta 

Luminotécnica 

06/15 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F07(15) 

 

Projeto Executivo – Detalhes Áreas 

Molhadas – WC Masculino 

07/15 
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UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F08(15) 

 

Projeto Executivo – Detalhes Áreas 

Molhadas – WC Feminino 

08/15 

 

 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F09(15) 

 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F10(15) 

 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F11(15) 

 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F12(15) 

 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F13(15) 

 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F14(15) 

 

UNICAMP-ARQ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-F15(15) 

Projeto Executivo – Detalhes Áreas 

Molhadas – WC PNE 

 

Projeto Executivo – Detalhes Áreas 

Molhadas – Copa 

 

Projeto Executivo – Detalhes 

Cobertura do Acesso, Piso de 

Concreto Polido do Acesso e 

Moldura do Portão 

Projeto Executivo – Detalhes Portas 

e Bancadas de Granito 

 

Projeto Executivo – Detalhes 

Janelas 

 

Projeto Executivo – Detalhes e 

Reforços para Paredes de Gesso 

 

Projeto Executivo – Planta de 

Rodapé, Paginação Piso de 

Granilite, Detalhes Rodapé e Soleira 

de Granilite 

 

09/15 

 

 

10/15 

 

 

11/15 

 
 

12/15 

 

 

13/15 

 

 

14/15 

 

 

15/15 

 

 

2. PROJETO CLIMATIZAÇÃO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Noedir Hernandes Junior 

CREA/SP nº 5069975617 

 

Desenvolvimento: Eng. Noedir Hernandes Junior 

CREA/SP nº 5069975617 

 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

UNICAMP-CLI.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R06-

F01(03) 

 

Projeto Executivo – Planta de Climatização 01/03 

UNICAMP-CLI.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R06-

F02(03) 

 

Projeto Executivo – Descrições Técnicas das 

Instalações 

02/03 

UNICAMP-CLI.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R06-

F03(03) 

 

Projeto Executivo – Isométrico das 

Tubulações de Drenagem dos Aparelhos de 

Ar-Condicionado 

03/03 
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3. PROJETO COMBATE A INCÊNDIO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Lucas Tarlau Balieiro 

CREA/SP nº 5069933365 
 

 

 
Desenvolvimento: Eng. Lucas Tarlau Balieiro 

CREA/SP nº 5069933365 

Eng. Jaqueline Zambon da Silva 

CREA/SP nº 5069055356 

 
 

  

Arquivo Título da Folha FL. nº 

UNICAMP-PPCI.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R02-

F01(01) 

 

 

Projeto Executivo – Planta de Combate a 

incêndio 

01/01 

 

  

4. PROJETO ELÉTRICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Igor Ferreira Marquini 

CREA/SP nº 5069982774 

 

Desenvolvimento: Eng. Igor Ferreira Marquini 

CREA/SP nº 5069982774 

 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

UNICAMP-ELÉ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-

F01(03) 

 

Projeto Executivo – Iluminação 01/03 

UNICAMP-ELÉ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-

F02(03) 

 

Projeto Executivo – Tomadas e Pontos 

Específicos 

02/03 

UNICAMP-ELÉ.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R07-

F03(03) 

 

Projeto Executivo – Diagrama do Quadro de 

Distribuição 

03/03 

 

  

 

5. PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Lucas Tarlau Balieiro 

CREA/SP nº 5069933365 

 

Desenvolvimento: Eng. Lucas Tarlau Balieiro 

CREA/SP nº 5069933365 

Eng. Jaqueline Zambon da Silva 

CREA/SP nº 5069055356 

 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

UNICAMP-HID.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R04-

F01(03) 

 

Projeto Executivo – Planta de Esgoto, Det. 

Caixas de Inspeção e Gordura, Planta 

Remanejo Prumadas de Águas Pluviais 

01/03 
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UNICAMP-HID.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R04-

F02(03) 

 

Projeto Executivo – Planta de Água Fria 02/03 

UNICAMP-HID.EXE-

39_4EP_PROEC_CAC_R04-

F03(03) 

 

Projeto Executivo – Detalhe Isométrico de 

Água Fria 

03/03 
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Climatização, Combate a Incêndio, Elétrica e Hidrossanitário, seus 

Detalhes, este Memorial Descritivo e as Planilhas Orçamentárias, todos devidamente 

autenticados por ambas as partes, bem como as indicações, recomendações e/ou 

exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 

por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o 

construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 

a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 

instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. ISOLAMENTO DE OBRA 

Nas áreas abertas onde forem realizados serviços, deverá haver fechamento com 

tapumes em chapa de madeira compensada resina 6,00 mm e devidamente 

protegido por três demãos de látex acrílico na cor branca. A Placa de obra será 

instalada em local próximo ao tapume, em estrutura independente, conforme modelo 

fornecido pela Universidade. 

 
Deverá ser previsto portões para acesso dos funcionários e fiscalização durante o 

período executivo da obra. 

 

A obra deve ser completamente isolada de maneira a não causar interferência nas 

áreas do entorno. 
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 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, retirada de caixilhos e demais interferências, conforme 

projeto de arquitetura. 

Deve-se considerar, nas demolições e retiradas, os seguintes itens: 

- Demolição de todo o piso cerâmico e azulejos dos banheiros e cozinha; 

- Demolição de alvenarias e seus revestimentos componentes; 

- Retirada de todas as portas de madeira dos banheiros, cozinha e despensa, incluindo 

ferragens; 

- Retirada das portas de ferro de acesso externo, incluindo ferragens; 

- Retirada de esquadrias metálicas com vidro; 

- Demolição de todas as bancadas de granito da cozinha e de mármore dos 

banheiros; 

- Retirada de todos os gabinetes de madeira da cozinha e banheiros; 

- Demolição das prateleiras de amianto da despensa, e disposição final adequada 

conforme legislação vigente; 

- Retirada de todas as peças hidráulicas (torneiras, sifões, engates, registros, válvulas de 

descarga e filtro) da cozinha e banheiros; 

- Retirada de todas as bacias sanitárias, cubas e chuveiros; 

- Retirada de todas as barras de apoio dos banheiros; 

- Retirada dos aparelhos de ar-condicionado, e recomposição do vidro onde as 

esquadrias serão mantidas; 

- Demolição do piso de concreto externo para novo acesso; 

- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 

um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 

resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 

 

Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 

Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 

descrição e quantificação. 
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 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 

executadas nas seguintes áreas: 

- Redes Elétricas; 

- Redes Hidrossanitárias; 

Nas redes elétricas, deverá ser executado novo quadro de distribuição no mesmo 

local do quadro existente, e a energização da área a ser reformada será através da 

interligação deste novo quadro a rede elétrica existente que já alimentava a área 

anteriormente. 

Nas redes hidrossanitárias, a rede de água fria deverá ser interligada no mesmo local 

onde ocorria a alimentação da área anteriormente, já o esgoto sanitário, deverá ser 

interligado em caixa de inspeção existente, e as prumadas de águas pluviais que 

interferem na região do acesso a ser executado, deverão ser remanejadas e 

prolongadas para lançamento das águas no jardim existente. 

Todos os detalhamentos das interligações e remanejamentos entre as novas 

instalações e as instalações já existentes constam nos projetos específicos de elétrica e 

hidrossanitário. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 Todos os pisos deverão ser totalmente limpos e todos os detritos que ficarem 

aderentes deverão ser removidos, sem danos às superfícies. 

Durante a limpeza da obra, deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos, para que 

os detritos provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente. 

Todos os metais, vidros, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, tendo sido 

removido todo e qualquer resíduo que esteja aderente, até que se obtenha suas 

condições normais para uso. A limpeza dos vidros deverá ser realizada 15 dias após a 

sua colocação. 

O ambiente trabalhado deve estar em perfeitas condições de uso, estando sujeito a 

aceitação da fiscalização. 

 

 Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Data de entrega: Fevereiro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Eng. Lucas Tarlau Balieiro 

CREA/SP nº 5069933365 
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