
Obra
OBRA: REFORMA DA DIRETORIA DE PROJETOS E DIRETORIA DE 
COMUNICAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA/PROEC 
LOCAL DA OBRA: RUA CÂNDIDO PORTINARI, Nº 165 - CIDADE 
UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ" - CAMPINAS/SP

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 CANTEIRO DE OBRAS 32.125,93

 1.1  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 4,50 84,33 336,39 420,72 379,48 1.513,76 1.893,24

 1.2  02.03.120 CPOS Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão m² 132,29 48,81 28,81 77,62 6.457,07 3.811,27 10.268,34

 1.3  02.01.180 CPOS Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 
CETESB

UNM
ES

4,00 0,00 913,43 913,43 0,00 3.653,72 3.653,72

 1.4  02.01.021 CPOS Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem m² 31,80 118,60 275,66 394,26 3.771,48 8.765,98 12.537,46

 1.5  45.01.020 CPOS Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1,00 553,90 811,30 1.365,20 553,90 811,30 1.365,20

 1.6  41598 SINAPI ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 
POSTE MADEIRA

UN 1,00 388,24 2.019,73 2.407,97 388,24 2.019,73 2.407,97

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 10.149,06

 2.1  03.01.020 CPOS Demolição manual de concreto simples m³ 0,93 201,96 0,00 201,96 187,82 0,00 187,82

 2.2  03.02.040 CPOS Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

m³ 16,27 73,44 0,00 73,44 1.194,86 0,00 1.194,86

 2.3  03.04.020 CPOS Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 101,27 11,01 0,00 11,01 1.114,98 0,00 1.114,98

 2.4  04.08.020 CPOS Retirada de folha de esquadria em madeira UN 6,00 20,35 0,00 20,35 122,10 0,00 122,10

 2.5  04.08.060 CPOS Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M 31,20 12,20 0,00 12,20 380,64 0,00 380,64

 2.6  04.08.100 CPOS Retirada de armário em madeira ou metal m² 6,03 18,31 0,00 18,31 110,40 0,00 110,40

 2.7  04.09.020 CPOS Retirada de esquadria metálica em geral m² 28,20 28,48 0,00 28,48 803,13 0,00 803,13

 2.8  04.09.060 CPOS Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 5,20 9,76 0,00 9,76 50,75 0,00 50,75

 2.9  04.11.020 CPOS Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 6,00 36,84 0,00 36,84 221,04 0,00 221,04

 2.10  04.11.030 CPOS Retirada de bancada incluindo pertences m² 8,66 56,97 0,00 56,97 493,36 0,00 493,36

 2.11  04.11.080 CPOS Retirada de registro ou válvula embutidos UN 6,00 48,01 0,00 48,01 288,06 0,00 288,06

 2.12  04.11.110 CPOS Retirada de purificador/bebedouro UN 1,00 27,01 0,00 27,01 27,01 0,00 27,01

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2023 - São Paulo
SIURB - 07/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2022 - São 
Paulo
CPOS - 11/2022 - São Paulo
FDE - 10/2022 - São Paulo
EMOP - 12/2022 - Rio de 
Janeiro

22,12% Não Desonerado:  114,15%



 2.13  04.11.120 CPOS Retirada de torneira ou chuveiro UN 6,00 6,38 0,00 6,38 38,28 0,00 38,28

 2.14  04.11.140 CPOS Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 10,00 9,82 0,00 9,82 98,20 0,00 98,20

 2.15  04.14.040 CPOS Retirada de esquadria em vidro m² 26,26 40,70 0,00 40,70 1.068,78 0,00 1.068,78

 2.16  04.09.080 CPOS Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados M 3,20 6,70 0,00 6,70 21,44 0,00 21,44

 2.17  04.35.050 CPOS Retirada de aparelho de ar condicionado portátil UN 5,00 20,93 0,00 20,93 104,65 0,00 104,65

 2.18  05.07.050 CPOS Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³ 32,31 11,01 107,33 118,34 355,73 3.467,83 3.823,56

 3 ALVENARIA PARA BASE/FECHAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE 
CONTRAPISO

30.822,79

 3.1  14.01.020 CPOS Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 1,23 337,22 528,75 865,97 414,78 650,36 1.065,14

 3.2  14.02.040 CPOS Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum m² 3,87 106,93 98,78 205,71 413,81 382,28 796,09

 3.3  17.02.020 CPOS Chapisco m² 32,39 4,29 16,43 20,72 138,95 532,17 671,12

 3.4  17.02.120 CPOS Emboço comum m² 24,65 11,80 64,78 76,58 290,87 1.596,82 1.887,69

 3.5  17.02.140 CPOS Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 7,74 16,27 64,78 81,05 125,92 501,40 627,32

 3.6  17.01.020 CPOS Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 7,33 290,10 3.226,33 3.516,43 2.126,43 23.649,00 25.775,43

 4 PISOS E RODAPÉS 38.098,42

 4.1  17.10.020 CPOS Piso em granilite moldado no local m² 48,28 7,34 84,47 91,81 354,37 4.078,21 4.432,58

 4.2  17.10.100 CPOS Soleira em granilite moldado no local M 0,90 1,83 44,08 45,91 1,64 39,67 41,31

 4.3  17.10.200 CPOS Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 26,53 3,67 41,68 45,35 97,36 1.105,77 1.203,13

 4.4  11.18.040 CPOS Lastro de pedra britada m³ 2,05 27,54 142,16 169,70 56,45 291,43 347,88

 4.5  11.02.020 CPOS Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ m³ 5,22 0,00 471,45 471,45 0,00 2.460,96 2.460,96

 4.6  11.16.020 CPOS Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 
enchimento

m³ 5,22 77,42 0,00 77,42 404,13 0,00 404,13

 4.7  10.01.060 CPOS Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 3,89 2,35 10,45 12,80 9,14 40,65 49,79

 4.8  17.03.020 CPOS Cimentado desempenado m² 16,10 22,37 64,51 86,88 360,15 1.038,61 1.398,76

 4.9  17.03.040 CPOS Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² 40,96 26,45 65,17 91,62 1.083,39 2.669,36 3.752,75

 4.10  10.02.020 CPOS Armadura em tela soldada de aço KG 99,13 1,17 13,41 14,58 115,98 1.329,33 1.445,31

 4.11  18.08.090 CPOS Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente 
com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado 
com argamassa colante industrializada, rejuntado

m² 60,92 36,62 90,24 126,86 2.230,89 5.497,42 7.728,31

 4.12  00000065 Próprio Rodapé em poliestireno branco, altura 10cm M 129,00 3,32 82,49 85,81 428,28 10.641,21 11.069,49

 4.13  00000066 Próprio Copia - Rodapé em poliestireno preto, altura 10cm M 26,00 3,32 141,45 144,77 86,32 3.677,70 3.764,02



 5 PAREDES DRYWALL 59.454,23

 5.1  14.30.410 CPOS Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70mm - 1RU / 1RU

m² 117,42 0,00 207,65 207,65 0,00 24.382,26 24.382,26

 5.2  14.30.310 CPOS Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70mm - 1ST / 1ST

m² 128,29 0,00 152,24 152,24 0,00 19.530,86 19.530,86

 5.3  14.30.300 CPOS Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, 
espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM

m² 93,34 0,00 166,50 166,50 0,00 15.541,11 15.541,11

 6 FORROS 5.705,18

 6.1  22.02.030 CPOS Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo m² 50,44 0,00 98,36 98,36 0,00 4.961,27 4.961,27

 6.2  32.06.030 CPOS Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ m² 23,79 3,67 27,60 31,27 87,30 656,61 743,91

 7 COBERTURA DO ACESSO 58.131,41

 7.1  27.02.011 CPOS Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 6 mm m² 40,96 81,31 483,42 564,73 3.330,45 19.800,89 23.131,34

 7.2  29.20.030 CPOS Alumínio liso para complementos e reparos KG 569,57 12,61 48,84 61,45 7.182,27 27.817,80 35.000,07

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.664,90

 8.1  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 47,73 22,36 7,41 29,77 1.067,24 353,68 1.420,92

 8.2  46.01.030 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 5,04 22,36 16,74 39,10 112,69 84,37 197,06

 8.3  46.02.010 CPOS Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 
40 mm, inclusive conexões

M 7,71 22,36 13,10 35,46 172,39 101,00 273,39

 8.4  46.02.050 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 35,98 26,82 18,02 44,84 964,98 648,36 1.613,34

 8.5  46.02.070 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 16,82 49,18 26,66 75,84 827,20 448,42 1.275,62

 8.6  46.03.050 CPOS Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 16,65 49,18 55,34 104,52 818,84 921,41 1.740,25

 8.7  49.01.016 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 3,00 44,72 40,67 85,39 134,16 122,01 256,17

 8.8  97902 SINAPI Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 
dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. AF_05/2018

UN 1,00 269,08 314,17 583,25 269,08 314,17 583,25

 8.9  49.03.020 CPOS Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm UN 1,00 204,13 100,77 304,90 204,13 100,77 304,90

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 144.074,00

 9.1  37.04.300 CPOS Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 
225 A - sem componentes

UN 1,00 186,32 2.012,42 2.198,74 186,32 2.012,42 2.198,74

 9.2  37.25.100 CPOS Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de 
isolamento 480/690V, de 70A até 150A

UN 1,00 69,04 516,10 585,14 69,04 516,10 585,14



 9.3  37.13.600 CPOS Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 16,00 15,65 13,06 28,71 250,40 208,96 459,36

 9.4  37.13.630 CPOS Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 17,00 31,31 105,15 136,46 532,27 1.787,55 2.319,82

 9.5  39.10.050 CPOS Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² UN 24,00 4,17 0,99 5,16 100,08 23,76 123,84

 9.6  39.10.060 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² UN 42,00 7,82 5,45 13,27 328,44 228,90 557,34

 9.7  39.10.130 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² UN 2,00 7,82 10,13 17,95 15,64 20,26 35,90

 9.8  39.10.200 CPOS Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² UN 6,00 7,82 37,52 45,34 46,92 225,12 272,04

 9.9  42.05.190 CPOS Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m UN 3,00 26,09 91,50 117,59 78,27 274,50 352,77

 9.10  42.05.110 CPOS Conector cabo/haste de 3/4´ UN 3,00 5,21 22,73 27,94 15,63 68,19 83,82

 9.11  42.05.320 CPOS Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 
mm

UN 3,00 13,04 54,44 67,48 39,12 163,32 202,44

 9.12  42.05.300 CPOS Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 3,00 2,60 48,28 50,88 7,80 144,84 152,64

 9.13  39.04.070 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 11,80 7,82 29,45 37,27 92,27 347,51 439,78

 9.14  38.21.130 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios M 485,53 26,09 101,34 127,43 12.667,47 49.203,61 61.871,08

 9.15  38.22.630 CPOS Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm M 485,53 2,60 71,68 74,28 1.262,37 34.802,79 36.065,16

 9.16  38.23.030 CPOS Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm UN 218,00 13,04 15,74 28,78 2.842,72 3.431,32 6.274,04

 9.17  38.19.030 CPOS Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 93,60 15,65 3,00 18,65 1.464,84 280,80 1.745,64

 9.18  40.01.020 CPOS Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ UN 15,00 13,04 2,06 15,10 195,60 30,90 226,50

 9.19  40.01.080 CPOS Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ UN 34,00 15,65 3,61 19,26 532,10 122,74 654,84

 9.20  40.04.460 CPOS Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 131,00 15,65 16,28 31,93 2.050,15 2.132,68 4.182,83

 9.21  40.05.020 CPOS Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 3,00 17,74 8,69 26,43 53,22 26,07 79,29

 9.22  40.05.040 CPOS Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 11,00 18,25 17,73 35,98 200,75 195,03 395,78

 9.23  40.05.100 CPOS Interruptor com 2 teclas paralelo e placa CJ 4,00 23,48 13,40 36,88 93,92 53,60 147,52

 9.24  40.05.340 CPOS Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer UN 7,00 15,65 37,49 53,14 109,55 262,43 371,98

 9.25  40.05.350 CPOS Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem 
fio

UN 5,00 26,09 93,40 119,49 130,45 467,00 597,45

 9.26  39.21.020 CPOS Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 623,14 1,04 2,41 3,45 648,06 1.501,77 2.149,83

 9.27  39.21.030 CPOS Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 1721,05 1,04 3,77 4,81 1.789,89 6.488,36 8.278,25

 9.28  39.21.040 CPOS Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 397,55 1,04 5,26 6,30 413,45 2.091,11 2.504,56

 9.29  41.02.551 CPOS Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W UN 122,00 4,70 33,46 38,16 573,40 4.082,12 4.655,52

 9.30  41.20.020 CPOS Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou 
parede

UN 61,00 20,87 0,31 21,18 1.273,07 18,91 1.291,98



 9.31  41.31.070 CPOS Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W

UN 9,00 15,65 279,13 294,78 140,85 2.512,17 2.653,02

 9.32  40.11.010 CPOS Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN 9,00 23,48 74,22 97,70 211,32 667,98 879,30

 9.33  00000068 Próprio Spot Mini LED redondo de embutir - 5 W - Ø75mm - 127/220 V - 3500 K, em ABS 
de alta qualidade branco- Fornecimento e instalação

UN 13,00 21,39 18,12 39,51 278,07 235,56 513,63

 9.34  00000069 Próprio Spot LED Par20 de embutir quadrado - 7 W - 12x12cm - 127/220 V - 6500 K, em 
ABS de alta qualidade branco - Fornecimento e instalação

UN 6,00 21,39 32,21 53,60 128,34 193,26 321,60

 9.35  00000104 Próprio Fornecimento e instalação de Placa de LED quadrada de embutir  - 18 W - 
22,5x22,5cm - 127/220 V - 4000 K, corpo em alumínio branco e difusor acrílico 
translúcido

UN 7,00 21,39 40,12 61,51 149,73 280,84 430,57

 10 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 92.300,56

 10.1  43.07.330 CPOS Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h CJ 5,00 306,02 3.254,29 3.560,31 1.530,10 16.271,45 17.801,55

 10.2  43.07.340 CPOS Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h CJ 2,00 306,02 4.568,12 4.874,14 612,04 9.136,24 9.748,28

 10.3  43.07.350 CPOS Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h CJ 4,00 317,42 6.358,36 6.675,78 1.269,68 25.433,44 26.703,12

 10.4  43.05.030 CPOS Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN 24,00 52,19 347,55 399,74 1.252,56 8.341,20 9.593,76

 10.5  46.27.060 CPOS Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões M 66,77 7,37 13,72 21,09 492,09 916,08 1.408,17

 10.6  46.27.080 CPOS Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões M 74,90 11,18 21,74 32,92 837,38 1.628,32 2.465,70

 10.7  46.27.090 CPOS Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões M 68,07 11,18 29,66 40,84 761,02 2.018,95 2.779,97

 10.8  46.27.100 CPOS Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões M 71,90 11,18 36,15 47,33 803,84 2.599,18 3.403,02

 10.9  32.11.270 CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de 1/4´ (cobre)

M 66,77 10,27 6,89 17,16 685,72 460,05 1.145,77

 10.10  32.11.280 CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de 1/2´ (cobre)

M 68,07 10,27 7,08 17,35 699,07 481,94 1.181,01

 10.11  32.11.430 CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para 
tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro)

M 74,90 10,27 16,15 26,42 769,22 1.209,63 1.978,85

 10.12  32.11.290 CPOS Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para 
tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro)

M 71,90 10,27 8,17 18,44 738,41 587,42 1.325,83

 10.13  39.24.152 CPOS Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C M 149,47 7,82 8,13 15,95 1.168,85 1.215,19 2.384,04

 10.14  38.19.030 CPOS Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 149,47 15,65 3,00 18,65 2.339,20 448,41 2.787,61

 10.15  46.01.010 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões M 151,00 22,36 6,85 29,21 3.376,36 1.034,35 4.410,71

 10.16  32.11.150 CPOS Proteção para isolamento térmico em alumínio m² 74,74 10,27 32,32 42,59 767,57 2.415,60 3.183,17

 11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 8.719,59

 11.1  23.09.030 CPOS Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm UN 1,00 113,95 500,08 614,03 113,95 500,08 614,03



 11.2  23.09.040 CPOS Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 7,00 113,95 508,93 622,88 797,65 3.562,51 4.360,16

 11.3  28.01.040 CPOS Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha CJ 9,00 61,05 259,41 320,46 549,45 2.334,69 2.884,14

 11.4  23.08.320 CPOS Porta acústica de madeira m² 1,68 70,96 441,70 512,66 119,21 742,05 861,26

 12 ESQUADRIAS METÁLICAS 55.201,40

 12.1  24.01.030 CPOS Caixilho em ferro basculante, sob medida m² 25,52 25,83 1.095,34 1.121,17 659,18 27.953,07 28.612,25

 12.2  25.01.530 CPOS Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto m² 8,10 61,05 1.016,84 1.077,89 494,50 8.236,40 8.730,90

 12.3  25.02.230 CPOS Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto m² 4,06 61,05 1.160,75 1.221,80 247,86 4.712,64 4.960,50

 12.4  25.02.240 CPOS Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto m² 4,60 61,05 968,87 1.029,92 280,83 4.456,80 4.737,63

 12.5  26.01.040 CPOS Vidro liso transparente de 4 mm m² 33,62 15,29 140,65 155,94 514,04 4.728,66 5.242,70

 12.6  26.01.170 CPOS Vidro liso laminado incolor de 10 mm m² 4,06 24,47 413,05 437,52 99,34 1.676,99 1.776,33

 12.7  28.20.650 CPOS Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 
350 mm

UN 1,00 61,92 535,15 597,07 61,92 535,15 597,07

 12.8  00000070 Próprio Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 
800 mm

UN 1,00 61,92 482,10 544,02 61,92 482,10 544,02

 13 PINTURA 50.251,29

 13.1  33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 748,99 11,11 5,16 16,27 8.321,27 3.864,79 12.186,06

 13.2  33.10.030 CPOS Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 1166,22 19,67 10,40 30,07 22.939,54 12.128,69 35.068,23

 13.3  33.11.050 CPOS Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 29,72 27,52 17,00 44,52 817,89 505,24 1.323,13

 13.4  33.12.011 CPOS Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 37,28 27,52 17,38 44,90 1.025,94 647,93 1.673,87

 14 LOUÇAS E BANCADAS 12.160,44

 14.1  44.01.800 CPOS Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 5,00 54,80 701,89 756,69 274,00 3.509,45 3.783,45

 14.2  44.20.280 CPOS Tampa de plástico para bacia sanitária UN 5,00 3,02 42,27 45,29 15,10 211,35 226,45

 14.3  30.08.060 CPOS Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 
litros

UN 1,00 54,80 1.097,68 1.152,48 54,80 1.097,68 1.152,48

 14.4  44.01.200 CPOS Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 3,00 64,88 401,66 466,54 194,64 1.204,98 1.399,62

 14.5  44.01.270 CPOS Cuba de louça de embutir oval UN 4,00 22,36 109,60 131,96 89,44 438,40 527,84

 14.6  30.08.040 CPOS Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida UN 1,00 64,88 1.531,68 1.596,56 64,88 1.531,68 1.596,56

 14.7  44.02.062 CPOS Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido m² 4,38 67,79 725,37 793,16 296,92 3.177,12 3.474,04

 15 METAIS E ACESSÓRIOS 31.210,28

 15.1  44.03.480 CPOS Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão 
cromado, DN= 1/2´

UN 4,00 17,44 190,27 207,71 69,76 761,08 830,84

 15.2  44.03.590 CPOS Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado UN 1,00 17,44 194,47 211,91 17,44 194,47 211,91



 15.3  44.03.430 CPOS Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2´ UN 4,00 16,22 29,56 45,78 64,88 118,24 183,12

 15.4  44.03.300 CPOS Torneira volante tipo alavanca UN 1,00 17,44 321,07 338,51 17,44 321,07 338,51

 15.5  44.03.360 CPOS Ducha higiênica cromada UN 6,00 22,36 540,34 562,70 134,16 3.242,04 3.376,20

 15.6  47.02.020 CPOS Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha 
especial

UN 4,00 20,12 88,76 108,88 80,48 355,04 435,52

 15.7  44.06.300 CPOS Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm UN 1,00 22,36 233,07 255,43 22,36 233,07 255,43

 15.8  44.20.100 CPOS Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 6,00 5,50 35,19 40,69 33,00 211,14 244,14

 15.9  44.20.130 CPOS Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ UN 3,00 5,50 64,60 70,10 16,50 193,80 210,30

 15.10  44.20.200 CPOS Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 1,00 22,36 151,22 173,58 22,36 151,22 173,58

 15.11  44.20.220 CPOS Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ UN 5,00 22,36 168,31 190,67 111,80 841,55 953,35

 15.12  44.20.620 CPOS Válvula americana UN 1,00 1,83 56,46 58,29 1,83 56,46 58,29

 15.13  44.20.650 CPOS Válvula de metal cromado de 1´ UN 5,00 8,94 40,08 49,02 44,70 200,40 245,10

 15.14  47.04.100 CPOS Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ UN 3,00 26,82 333,16 359,98 80,46 999,48 1.079,94

 15.15  14.30.070 CPOS Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em 
alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta

m² 12,81 0,00 645,14 645,14 0,00 8.264,24 8.264,24

 15.16  23.04.580 CPOS Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 
60 x 160 cm

UN 5,00 109,87 1.481,05 1.590,92 549,35 7.405,25 7.954,60

 15.17  30.01.010 CPOS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´

M 1,90 12,20 183,88 196,08 23,18 349,37 372,55

 15.18  30.01.030 CPOS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 
inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

UN 2,00 12,20 153,24 165,44 24,40 306,48 330,88

 15.19  30.04.060 CPOS Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 
cm

M 0,80 0,00 473,28 473,28 0,00 378,62 378,62

 15.20  26.04.010 CPOS Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm m² 6,00 0,00 507,97 507,97 0,00 3.047,82 3.047,82

 15.21  14.30.010 CPOS Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm m² 0,60 70,86 927,59 998,45 42,51 556,56 599,07

 15.22  00000071 Próprio Dispenser saboneteira em aço inox escovado, incluindo fornecimento e instalação UN 4,00 9,77 211,70 221,47 39,08 846,80 885,88

 15.23  00000072 Próprio Dispenser toalheiro em aço com pintura epóxi cor branca, incluindo fornecimento e 
instalação

UN 3,00 9,77 72,74 82,51 29,31 218,22 247,53

 15.24  00000073 Próprio Dispenser porta-papel higiênico para rolão em aço com pintura epóxi branca, 
contendo suporte para cadeado, incluindo fornecimento e instalação

UN 6,00 9,77 79,04 88,81 58,62 474,24 532,86

 16 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 616,00

 16.1  50.10.058 CPOS Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg UN 1,00 17,19 169,27 186,46 17,19 169,27 186,46

 16.2  50.10.100 CPOS Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros UN 1,00 17,19 177,38 194,57 17,19 177,38 194,57

 16.3  97.02.194 CPOS Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de 
equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 2,00 5,90 7,19 13,09 11,80 14,38 26,18



 16.4  97.02.195 CPOS Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de 
evacuação e saída de emergência

UN 5,00 5,90 6,81 12,71 29,50 34,05 63,55

 16.5  50.05.260 CPOS Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, 
equipado com 2 lâmpadas de 11 W

UN 4,00 16,16 20,15 36,31 64,64 80,60 145,24

 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.170,29

 17.1  14.31.030 CPOS Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm m² 6,12 104,90 107,18 212,08 641,98 655,94 1.297,92

 17.2  33.03.750 CPOS Verniz acrílico m² 6,12 19,67 19,00 38,67 120,38 116,28 236,66

 17.3  33.10.030 CPOS Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 6,12 19,67 10,40 30,07 120,38 63,64 184,02

 17.4  02.01.200 CPOS Desmobilização de construção provisória m² 31,80 6,44 17,78 24,22 204,79 565,40 770,19

 17.5  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 150,00 12,85 0,00 12,85 1.927,50 0,00 1.927,50

 17.6  01.17.041 CPOS Projeto executivo de arquitetura em formato A0 - Elaboração de Ass Built para 
atualização do projeto executado

UN 2,00 3.877,00 0,00 3.877,00 7.754,00 0,00 7.754,00

Totais 139.702,86                    509.152,91       648.855,77       

 18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 40.423,71

6.1 Administração Local (6,23%) UN 1,00 8.703,49 31.720,23 40.423,71 8.703,49 31.720,23 40.423,71

Total de materiais (R$) 509.152,91       
Total de mão de obra (R$) 139.702,86       

Adm Local - 6,23% MAT+MO (R$) 40.423,71         
Subtotal de MO+MAT+AdmLocal (R$) 689.279,48       

Total do BDI (R$) 22,12% 152.468,62       
Total Geral (R$) 841.748,11       

Campinas/SP - Mar/23

Local

Nome: Fábio H. C. Mauad
CREA: 5061293107

ART: 28027230220344512



Obra B.D.I.
OBRA: REFORMA DA DIRETORIA DE PROJETOS E DIRETORIA DE 
COMUNICAÇÃO DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA/PROEC LOCAL 
DA OBRA: RUA CÂNDIDO PORTINARI, Nº 165 - CIDADE UNIVERSITÁRIA 
"ZEFERINO VAZ" - CAMPINAS/SP

22,12%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 70,00% 10,00% 10,00% 10,00%

32.125,93         22.488,15           3.212,59           3.212,59           3.212,59 

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100,00% 100,00%

10.149,06         10.149,06 

 3 ALVENARIA PARA BASE/FECHAMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO 100,00% 25,00% 50% 25%

30.822,79           7.705,70         15.411,40           7.705,70 

 4 PISOS E RODAPÉS 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%

38.098,42           9.524,61         19.049,21           9.524,61 

 5 PAREDES DRYWALL 100,00% 100,00%

59.454,23         59.454,23 

 6 FORROS 100,00% 75,00% 25,00%

5.705,18           4.278,89           1.426,30 

 7 COBERTURA DO ACESSO 100,00% 100,00%

58.131,41         58.131,41 

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%

7.664,90           1.916,23           3.832,45           1.916,23 

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 35,00% 35,00% 30,00%

144.074,00         50.425,90         50.425,90         43.222,20 

 10 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 100,00% 50,00% 50,00%

92.300,56         46.150,28         46.150,28 

 11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00% 50,00% 50,00%

8.719,59           4.359,80           4.359,80 

 12 ESQUADRIAS METÁLICAS 100,00% 70,00% 30,00%

55.201,40         38.640,98         16.560,42 

 13 PINTURA 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%

50.251,29         12.562,82         25.125,65         12.562,82 

 14 LOUÇAS E BANCADAS 100,00% 50,00% 50,00%

Bancos
SINAPI - 01/2023 - São Paulo
SIURB - 07/2022 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2022 - São 

Paulo
CPOS - 11/2022 - São Paulo
FDE - 10/2022 - São Paulo

EMOP - 12/2022 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 114,15% 

Cronograma Físico e Financeiro



12.160,44           6.080,22           6.080,22 

 15 METAIS E ACESSÓRIOS 100,00% 50,00% 50,00%

31.210,28         15.605,14         15.605,14 

 16 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%

616,00              123,20              308,00              184,80 

 17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%

12.170,29         12.170,29 

 18 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

              40.423,71         10.105,93         10.105,93         10.105,93         10.105,93 

19 BDI 100,00% 25% 25% 25% 25%

            152.468,62         38.117,16         38.117,16         38.117,16         38.117,16 

Custo 841.748,11           100.130,02     370.121,25     236.500,70     134.996,13     
Porcentagem 11,90% 43,97% 28,10% 16,04%

Porcentagem Acumulado 11,90% 55,87% 83,96% 100,00%
Custo Acumulado 100.130,02     470.251,28     706.751,98     841.748,11     

Campinas/SP - Mar/23

Local

CREA: 5061293107

ART: 28027230220344512

Nome: Fábio H. C. Mauad




