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FACULDADE DE ENFERMAGEM

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário

REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ, INCÊNDIO
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FENF_EXE_ARQ03_1pav

FACULDADE DE ENFERMAGEM - FENF
RUA TESSÁLIA VIEIRA DE CAMARGO, N° 126 - CEP 13083-887
UNICAMP/ CAMPUS: CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ARQ. CAIO GRACO H. V. BRAGA - CAU nº A20539-7
RRT: 7954840

NOTAS: 1. O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO".
2. O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE 
CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
3. ESTE PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER ANALISADO EM CONJUNTO COM OS PROJETOS DAS DEMAIS ÁREAS.

REFORMA INST. ELÉTRICAS, DADOS E VOZ, 
INCÊNDIO - ETAPA: EXECUTIVO

ARQ. NORA CAPPELLO - CAU nº A39489-0
ARQ. RENATA G. BUFFA- CAU nº A42704-7

Planta Demolição Primeiro Pavimento
FENF - Planta Primeiro Pavimento e 

indicada

03/05-R0

QUADRO DE PORTAS
DESCRIÇÃO DE PORTAS LARG. ALT. QTDE.

P01 Porta em alumínio com vidro, 02 folhas de abrir e bandeiras laterais e superior. 2,51 2,60 01
P02 Porta em alumínio com vidro, 01 folha de abrir e bandeiras lateral e superior. 1,95 3,00 01

OBSERVAÇÃO 01: consultar as pranchas de detalhamento de portas, caixilhos e paineis de vidro.
OBSERVAÇÃO 02: as portas existentes em vidro dos seguintes ambientes: Circulação Pav. Térreo, Hall 1° Pav. e Hall 2° Pav. deverão ser 
reposicionadas conforme indicado em projeto, para atendimento às normas de bombeiro.

QUADRO DE NOTAS
01 Base para apoio do novo reservatório metálico em concreto armado. VER PROJETO DE ESTRUTURAS.
02 Novo reservatório metálico, para reserva de incêndio, conforme projeto de instalações hidráulicas, capacidade 10.000L.
03 Calçada em torno dos reservatórios em concreto desempenado mecanicamente, 30 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e 

endurecedor de superfície. Juntas de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, com espessura 2,7 cm. Acabamento 
antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina.

04 Alambrado em estrutura tubular em aço de alta resistência à corrosão, Ø = 2", e fechamento em tela metálica, malha quadrangular 2" e 
fio 10, com aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético semi-brilho. Referência comercial da tinta: cor 
cor Grinalda Verde - 70GY 11/300 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

05 Grade 04 folhas articuladas em metalon 2.5 x 2.5 cm, com aplicação de fundo preparador anti- ferruginoso e pintura em esmalte sintético 
semi-brilho. Referência comercial da tinta: cor Grinalda Verde - 70GY 11/300 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

06 Prever emassamento e nova pintura em todos os ambientes (paredes e lajes) após a conclusão da obra, em função do novo projeto de 
instalações elétricas.


