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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 

QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: FENF – Reforma de Instalações Elétricas, Dados, Voz e Incêndio 

 

Intervenção: Reforma. 

 

Local: Rua Tessália Vieira de Camargo, no 126 – CEP:13083-887, Cidade Universitária 

Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma denominada FENF – Reforma de Instalações Elétricas, Dados, Voz e 

Incêndio, com área total de 1.781,89 m². 

QUADRO DE ÁREAS DO EDIFÍCIO EXISTENTE 

Área existente – Pavimento Térreo : 550,00 m² 

Área existente – Primeiro Pavimento: 544,06 m² 

Área existente – Segundo Pavimento: 495,39 m² 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável : Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

Coordenador: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FENF_EXE_ARQ01_impl 

 

FENF - Implantação 

 

01/05 

FENF_EXE_ARQ02_terreo 

 
FENF – Planta Pavimento Térreo e Planta 

Demolição Pavimento Térreo 

02/05 

FENF_EXE_ARQ03_1pav 

 

FENF – Planta Primeiro Pavimento e 

Planta Demolição Primeiro Pavimento 

03/05 

FENF_EXE_ARQ04_2pav 

 

FENF – Planta Segundo Pavimento e 

Planta Demolição Segundo Pavimento  

04/05 

FENF_EXE_ARQ05_pta-cxo 

 
FENF – Detalhamento Alambrado e 

Grade e Ampliação de Portas 

05/05 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável: Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

Desenvolvimento: Eng. Thiago Rocioli Barbosa 

CREA nº: 506972032 
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Arquivo Título da Folha FL. nº 

EST_FENF_EXE_01 
Base para Reservatório Metálico – 

Implantação, Forma e Armação 
01/01 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

FENF_EXE_ELE Implantação Geral 01/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Pavimento Térreo – 

Iluminação 

02/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Primeiro Pavimento – 

Iluminação 

03/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Segundo Pavimento – 

Iluminação 

04/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Pavimento Térreo – 

Tomadas 

05/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Primeiro Pavimento – 

Tomadas 

06/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Segundo Pavimento – 

Tomadas 

07/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Pavimento Térreo – 

Dados e Voz 

08/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Primeiro Pavimento – 

Dados e Voz 

09/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Segundo Pavimento – 

Dados e Voz 

10/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Pavimento Térreo – Ar 

Condicionado 

11/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Primeiro Pavimento – 

Ar Condicionado 

12/15 

FENF_EXE_ELE FENF – Planta Segundo Pavimento – 

Ar Condicionado 

13/15 

FENF_EXE_ELE FENF - Planta de Quadros de Energia 14/15 

FENF_EXE_ELE FENF - Planta de Quadros de Energia 15/15 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável: Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari 

CREA nº: 5069685885 

 Eng. Isabella Stranieri 

CREA nº: 5069692126 

 Eng. Leonardo Félix de Mendonça 

CREA nº: 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 
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FENF_EXE_PPCI FENF – Implantação Geral 01/05 

FENF_EXE_PPCI FENF – Planta Pavimento Térreo 02/05 

FENF_EXE_PPCI 
FENF – Planta Primeiro Pavimento - 

PPCI 
03/05 

FENF_EXE_PPCI 
FENF – Planta Segundo Pavimento - 

PPCI 
04/05 

FENF_EXE_PPCI FENF – Detalhes - PPCI 05/05 
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 

Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 

como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 

por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o 

construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 

a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 

instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação da fundação deverá obedecer ao projeto e poderá ser efetuada por meio 

de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, com o 

acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 

madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 

alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 

os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, 

em telas em aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. A Placa de obra será 

instalada em local próximo ao alambrado, em estrutura independente, conforme 

modelo fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MECANIZADAS 

As escavações mecanizadas do platô onde será locado o novo reservatório deverão 

ser executadas com pá carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da 

empresa contratada. O solo retirado será depositado dentro do Campus, sendo que a 

camada vegetal será depositada e esparramada em local a ser definido pela 

fiscalização. As camadas de solo subseqüentes serão aterradas na área dos prédios 

em licitação. 

As escavações para a execução das redes de hidráulicas e elétricas deverão ser 

executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior 

a 1,80m, estas deverão ser escoradas. 

3. ATERRO MECANIZADO 

O aterro mecanizado do platô onde será locado o novo reservatório será executado 

em camadas de 20 a 30 cm esparramadas através de motoniveladora e 

compactada com pé de carneiro e rolo vibro até atingir 95% do proctor normal, 

comprovado através de ensaios executados por empresas credenciadas. 

O aterro mecanizado das valas será executado em camadas de 30 a 40 cm 

esparramadas através de pá carregadeira. Para a compactação do solo, será 

utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da umidade do solo. 

4. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 

forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e 

blocos. 

5. ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e 

re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames após a desforma das mesmas. Para a 

compactação do solo, será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da 

umidade do solo. 

6. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação do platô, para as redes hidráulicas e elétricas. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de alambrados, retirada de portas, grade, luminárias, instalações elétricas 

e demais interferências, conforme projeto de arquitetura. 

Para a instalação da nova rede de incêndio, deverá ser prevista a retirada de 

camada vegetal existente, e, após a intervenção, recomposição do gramado. 
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 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 

executadas nas seguintes áreas: 

- Redes Elétricas; 

- Paisagismo. 

Nas redes elétricas deverão ser retirados posteamentos; cabeamentos (elétricos; 

telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminação. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 

um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 

resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 

Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 

Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 

descrição e quantificação. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 
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