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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicagdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Empreendimento: FENF — Reforma de Instalacdes Elétricas, Dados, Voz e Incéndio
Intervencdo: Reforma.

Local: Rua Tessdlia Vieira de Camargo, ne 126 — CEP:13083-887, Cidade Universitdria
Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Reforma denominada FENF — Reforma de Instalacdes Elétricas, Dados, Voz e
Incéndio, com drea total de 1.781,89 m2.

QUADRO DE AREAS DO EDIFICIO EXISTENTE

Area existente — Pavimento Térreo : 550,00 m?2
Area existente — Primeiro Pavimento: 544,06 m?
Area existente — Segundo Pavimento: 495,39 m?

RELAGCAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel : Arg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7

Arg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0

Arqg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0

Arg. Renata Gobato Buffa

CAU n°: A42704-7

Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
FENF_EXE_ARQO1_impl FENF - Implantacdo 01/05
FENF_EXE_ARQO2_terreo FENF - Planta Pavimento Térreo e Planta  02/05
Demolicdo Pavimento Térreo
FENF_EXE_ARQO3_1pav FENF — Planta Primeiro Pavimento e 03/05
Planta Demolicdo Primeiro Pavimento
FENF_EXE_ARQO4_2pav FENF — Planta Segundo Pavimento e 04/05
Planta Demolicdo Segundo Pavimento
FENF_EXE_ARQOS5_pta-cxo FENF — Detalhamento Alambrado e 05/05

2. PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Responsdvel:

Desenvolvimento:

Grade e Ampliacdo de Portas

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Thiago Rocioli Barbosa
CREA n°: 506972032
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Titulo da Folha

Base para Reservatério Metdlico —
Implanta¢do, Forma e Armagdo

Arquivo

EST_FENF_EXE_O1

3. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
FENF_EXE_ELE

FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE
FENF_EXE_ELE

FENF_EXE_ELE

4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel:

Desenvolvimento:

Arquivo

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha

Implantacdo Geral

FENF — Planta Pavimento Térreo -
lluminacdo

FENF — Planta Primeiro Pavimento —
lluminacdo

FENF — Planta Segundo Pavimento -
lluminacdo

FENF — Planta Pavimento Térreo -
Tomadas

FENF — Planta Primeiro Pavimento —
Tomadas

FENF — Planta Segundo Pavimento —
Tomadas

FENF — Planta Pavimento Térreo -
Dados e Voz

FENF — Planta Primeiro Pavimento —
Dados e Voz

FENF — Planta Segundo Pavimento -
Dados e Voz

FENF — Planta Pavimento Térreo — Ar
Condicionado

FENF — Planta Primeiro Pavimento —
Ar Condicionado

FENF — Planta Segundo Pavimento —
Ar Condicionado

FENF - Planta de Quadros de Energia

FENF - Planta de Quadros de Energia

Eng. Wilson Jorge Marques

CREA n°: 0601496930

Eng. Guilherme Azinari

CREA n°: 5069685885

Eng. Isabella Stranieri

CREA n°: 5069692126

Eng. Leonardo Félix de Mendonca
CREA n°:

Titulo da Folha

v

FL. n°
01/01

FL. n°®
01/15

02/15

03/15

04/15

05/15

06/15

07/15

08/15

09/15

10/15

11/15

12/15

13/15

14/15

15/15

FL. n°



FENF_EXE_PPCI

FENF_EXE_PPCI

FENF_EXE_PPCI

FENF_EXE_PPCI

FENF_EXE_PPCI

FENF — Faculdade de Enfermagem
UNICAMP

FENF — Implantacdo Geral

FENF — Planta Pavimento Térreo

FENF — Planta Primeiro Pavimento -
PPCI

FENF — Planta Segundo Pavimento -
PPCI

FENF — Detalhes - PPCI

Data de entrega: Fevereiro de 2019

Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU n°: A39489-0
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalagoes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as
Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem
como as indicacodes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, néo cabendo nenhum servico extra
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais miudos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalagdes provisdrias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCACAO DA OBRA

A locacdo da fundacdo deverd obedecer ao projeto e poderd ser efetuada por meio
de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, com o
acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locacdo da obra e execucdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrado com 2 m de altura,
em telas em aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. A Placa de obra serd
instalada em local préximo ao alaombrado, em estrutura independente, conforme
modelo fornecido pela Universidade.
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MECANIZADAS

As escavacdes mecanizadas do platdé onde serd locado o novo reservatério deverdo
ser executadas com pd carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da
empresa contratada. O solo retirado serd depositado dentro do Campus, sendo que a
camada vegetal serd depositada e esparramada em local a ser definido pela
fiscalizacdo. As camadas de solo subseqUentes serdo aterradas na drea dos prédios
em licitacdo.

As escavacoes para a execucdo das redes de hidrdulicas e elétricas deverdo ser
executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjom uma profundidade superior
a 1,80m, estas deverdo ser escoradas.

3. ATERRO MECANIZADO

O aterro mecanizado do platd onde serd locado o novo reservatério serd executado
em camadas de 20 a 30 cm esparamadas através de motoniveladora e
compactada com pé de carneiro e rolo vibro até atingir 5% do proctor normal,
comprovado através de ensaios executados por empresas credenciadas.

O aterro mecanizado das valas serd executado em camadas de 30 a 40 cm
esparramadas através de pd carregadeira. Para a compactacdo do solo, serd
utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da umidade do solo.

4. ESCAVACOES MANUAIS

As escavacodes serdo manuais, com a utilizacdo de pds, chibancas e vangas, de
forma a abrir uma secdo suficiente para a colocagcdo das formas dos baldrames e
blocos.

5. ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicacdo do contra piso e
re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames apds a desforma das mesmas. Para a
compactacdo do solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da
umidade do solo.

6. APLICAGCAO

Conforme projetos, para a formacdo do platd, para as redes hidrdulicas e elétricas.
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdes de alambrados, retirada de portas, grade, lumindrias, instalacdes elétricas
e demais interferéncias, conforme projeto de arquitetura.

Para a instalacdo da nova rede de incéndio, deverd ser prevista a retirada de
camada vegetal existente, e, apds a intervencdo, recomposicdo do gramado.
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INTERFERENCIAS

1. CONDICOES GERAIS

Para a implantacdo da nova infraestrutura ocorrerdo interferéncias em obras jd
executadas nas seguintes dreas:

- Redes Elétricas;

- Paisagismo.

Nas redes elétricas deverdo ser retirados posteamentos; cabeamentos (elétricos;
telefonia; dados entre outros) e sistemas de iluminacdo.

Todos os materiais considerados com descarte deverdo ser refirados e levados para
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos
residuos poderd ter destinacdo interna & Unicamp.

Os materiais considerados reaproveitdveis serdo destinados a uma drea interna do
Campus a ser definida com a fiscalizacdo e deverdo ter controle sobre a sua
descricdo e quantificacdo.
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocacdo.
Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Fevereiro de 2019

Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU n°; A39489-0
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