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IB - MANUTENGAO DA FACHADA DO MUSEU HERBARIO;
Enderego: Rua Bertrand Russel, s/n° - Campinas S/P;
Data- base: Maio/2023;

Data emissa0:05/07/2023

BDI = 22,12%

ENCARGOS SOCIAIS = 115,26%
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Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
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Codigo Banco

CGEO-007 Proprio
CGEO-208 Proprio
02.08.020 CPOS/CDHU

CGEO-226 Proprio

CGEO-227 Proprio

LAGO-003 Proprio

16.06.065 FDE

97063 SINAPI

97062 SINAPI

CGEO-391 Proprio
03.03.040 CPOS/CDHU
04.04.030 CPOS/CDHU
32.07.090 CPOS/CDHU

EMOP

13.348.0050-

16.33.082 CPOS/CDHU

03.10.140 CPOS/CDHU

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24.

Mobilizagéo do canteiro de obras

Placa de identificagédo para obra

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO SANITARIA
PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAGAO MINIMA INCLUSIVE
HIDROMETRO

LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORGA PARA OBRA - INSTALACAO

MINIMA INCLUSIVE MEDIDOR E POSTE
Tela tapume de polietileno, tipo cerquite, h=1,20m

SERVIGOS DE MANUTENGAO DE FACHADA
ANDAIME - FACHADEIRO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,

COM PISO METALICO, PARA EDIFICAGOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017
Desmontagem do brise metalico existente (somente aletas)

Demolicdo manual de revestimento em massa de parede ou teto

Corte e remogéao de peitoril em granito existente - largura 12 cm.
Manutencgéo da junta de vedacéo do pré fabricado de concreto

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE
2CM,LARGURA 14CM

Fornecimento e instalagao de rufo, em chapa galvanizada n° 26, corte 33 cm,

nas vigas pré-moldadas entre lajes
Remogéo de pintura em massa com lixamento
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Quant.

3,00
1,00
6,00

1,00

1,00

80,00

2.993,57

2.993,57

2.993,57
145,67
96,00
418,20
250,98
418,20
480,27

1.471,19

M. O.

367,22
153,60
88,21

614,46

1.294,80

9,00

4,60

8,74

3,09
33,70
5,76
17,28
2,92
0,00
51,58

5,39

Valor Unit
MAT.

3.029,34
1.791,68
767,96

2.766,07

2.063,87

21,33

10,37

3,15

3,81
0,00
0,00
0,00
5,40
91,03
44,70

0,34

Total

3.396,56
1.945,28
856,17

3.380,53

3.358,67

30,33

14,97

11,89

6,90
33,70
5,76
17,28
8,32
91,03
96,28

5,73

M. O.

1.101,66
153,60
529,26

614,46

1.294,80

720,00

13.770,42

26.163,80

9.250,13
4.909,07
552,96
7.226,49
732,86
0,00
24.772,32

7.929,71

Total
MAT.

9.088,02
1.791,68
4.607,76

2.766,07

2.063,87

1.706,40

31.043,32

9.429,74

11.405,50
0,00

0,00

0,00
1.355,29
38.068,74
21.468,07

500,20

Total
26.437,58

10.189,68
1.945,28
5.137,02

3.380,53

3.358,67
2.426,40

333.210,40
44.813,74

35.593,54

20.655,63
4.909,07
552,96
7.226,49
2.088,15
38.068,74
46.240,39

8.429,91




2.11 17.02.160 CPOS/CDHU Massa Unica sobre a subida do rufo m? 96,00 10,64 40,37 51,01 1.021,44 3.875,52 4.896,96
2.12 33.10.100 CPOS/CDHU Textura acrilica para uso interno / externo, inclusive preparo m? 1.471,19 29,46 15,02 44 48  43.341,25 22.097,28 65.438,53
2.13 4939 ORSE Pintura de acabamento com tinta emborrachada sobre textura m?2 1.471,19 21,93 7,97 29,90 32.263,19 11.725,39 43.988,58
2.14 33.11.050 CPOS/CDHU Esmalte a base agua em rufos galvanizados, inclusive preparo m?2 116,00 29,46 17,08 46,54 3.417,36 1.981,28 5.398,64
2.15 CGEO-391 Préprio Recolocagéo do brise metalico (somente aletas) m?2 145,67 33,70 0,00 33,70 4.909,07 0,00 4.909,07
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 21.745,21
3.1 CGEO-071 | Proprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE m? 11,85 19,92 14,64 34,56 236,05 173,48 409,53
3.2 05.08.100 CPOS/CDHU Transporte de entulho, para bota fora externo ao campus m?3 11,85 0,00 51,08 51,08 0,00 605,29 605,29
33 CGEO-043 | Proprio DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 270,00 687,60 957,60 270,00 687,60 957,60
3.4 55.01.020 CPOS/CDHU  Limpeza final da obra m? 1.471,19 13,44 0,00 13,44 19.772,79 0,00 19.772,79
4 Administragao Local 23.760,80
4.1 Administragéo Local UN 1,00 12.768,55  10.992,24 23.760,80

TOTAL MAO DE OBRA 204.952,69

TOTAL MATERIAL 176.440,50

TOTAL MO+MATERIAL+ADM. LOCAL 405.153,99

BDI = 22,12% 89.620,06

TOTAL GERAL 494.774,05
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IB - MANUTENGAO DA FACHADA DO MUSEU HERBARIO

Dirmtana Exesutive de
Mansjemenio [NTapIOs8g
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Y
B - CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO
Data: 05/07/2023
ITENS DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 TOTAL (RS)
1 SERVICOS PRELIMINARES 26.437,58 30,00% 35,00% 35,00% 26.437,58
2 SERVIGCOS DE MANUTENGAO DE FACHADA 333.210,40 30,00% 35,00% 35,00% 333.210,40
3 SERVICOS COMPLEMENTARES 21.745,21 30,00% 35,00% 35,00% 21.745,21
TOTAL 381.393,19 381.393,19
SUB-TOTAL RS 381.393,19 114.417,96 133.487,62 133.487,62 381.393,19
ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) RS 23.760,80 7.128,24 8.316,28 8.316,28 23.760,80
BDI ( 22,12 %) RS 89.620,06 26.886,02 31.367,02 31.367,02 89.620,06
|T OTAL |R$ 494.774,05 148.432,21 173.170,92 173.170,92 494.774,05




