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IB - MANUTENÇÃO DA FACHADA DO MUSEU HERBÁRIO;
Endereço: Rua Bertrand Russel, s/nº - Campinas S/P;
Data- base: Maio/2023;
Data emissão:05/07/2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.437,58

 1.1  CGEO-007 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES             3,00 367,22 3.029,34 3.396,56 1.101,66 9.088,02 10.189,68

 1.2  CGEO-208 Próprio Mobilização do canteiro de obras UN             1,00 153,60 1.791,68 1.945,28 153,60 1.791,68 1.945,28

 1.3  02.08.020 CPOS/CDHU Placa de identificação para obra m²             6,00 88,21 767,96 856,17 529,26 4.607,76 5.137,02

 1.4  CGEO-226 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO

UN             1,00 614,46 2.766,07 3.380,53 614,46 2.766,07 3.380,53

 1.5  CGEO-227 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO 
MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR E POSTE

UN             1,00 1.294,80 2.063,87 3.358,67 1.294,80 2.063,87 3.358,67

 1.6  LAGO-003 Próprio Tela tapume de polietileno, tipo cerquite, h=1,20m M           80,00 9,00 21,33 30,33 720,00 1.706,40 2.426,40

 2 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FACHADA 333.210,40

 2.1  16.06.065 FDE ANDAIME - FACHADEIRO m²      2.993,57 4,60 10,37 14,97 13.770,42 31.043,32 44.813,74

 2.2  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

m²      2.993,57 8,74 3,15 11,89 26.163,80 9.429,74 35.593,54

 2.3  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 m²      2.993,57 3,09 3,81 6,90 9.250,13 11.405,50 20.655,63

 2.4  CGEO-391 Próprio Desmontagem do brise metálico existente (somente aletas) m²         145,67 33,70 0,00 33,70 4.909,07 0,00 4.909,07

 2.5  03.03.040 CPOS/CDHU Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto m²           96,00 5,76 0,00 5,76 552,96 0,00 552,96

 2.6  04.04.030 CPOS/CDHU Corte e remoção de peitoril em granito existente - largura 12 cm. M         418,20 17,28 0,00 17,28 7.226,49 0,00 7.226,49

 2.7  32.07.090 CPOS/CDHU Manutenção da junta de vedação do pré fabricado de concreto M         250,98 2,92 5,40 8,32 732,86 1.355,29 2.088,15

 2.8  
13.348.0050-

EMOP PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 
2CM,LARGURA 14CM

M         418,20 0,00 91,03 91,03 0,00 38.068,74 38.068,74

 2.9  16.33.082 CPOS/CDHU Fornecimento e instalação de rufo, em chapa galvanizada nº 26, corte 33 cm, 
nas vigas pré-moldadas entre lajes

M         480,27 51,58 44,70 96,28 24.772,32 21.468,07 46.240,39

 2.10  03.10.140 CPOS/CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento m²      1.471,19 5,39 0,34 5,73 7.929,71 500,20 8.429,91

BDI = 22,12%
ENCARGOS SOCIAIS = 115,26%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 
  



  

 2.11  17.02.160 CPOS/CDHU Massa única sobre a subida do rufo m²           96,00 10,64 40,37 51,01 1.021,44 3.875,52 4.896,96

 2.12  33.10.100 CPOS/CDHU Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo m²      1.471,19 29,46 15,02 44,48 43.341,25 22.097,28 65.438,53

 2.13  4939 ORSE Pintura de acabamento com tinta emborrachada sobre textura m²      1.471,19 21,93 7,97 29,90 32.263,19 11.725,39 43.988,58

 2.14  33.11.050 CPOS/CDHU Esmalte à base água em rufos galvanizados, inclusive preparo m²         116,00 29,46 17,08 46,54 3.417,36 1.981,28 5.398,64

 2.15  CGEO-391 Próprio Recolocação do brise metálico (somente aletas) m²         145,67 33,70 0,00 33,70 4.909,07 0,00 4.909,07

 3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.745,21

 3.1  CGEO-071 Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³           11,85 19,92 14,64 34,56 236,05 173,48 409,53

 3.2  05.08.100 CPOS/CDHU Transporte de entulho, para bota fora externo ao campus m³           11,85 0,00 51,08 51,08 0,00 605,29 605,29

 3.3  CGEO-043 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN             1,00 270,00 687,60 957,60 270,00 687,60 957,60

 3.4  55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m²      1.471,19 13,44 0,00 13,44 19.772,79 0,00 19.772,79

4 Administração Local 23.760,80

4.1 Administração Local UN 1,00 12.768,55 10.992,24 23.760,80

TOTAL MÃO DE OBRA 204.952,69
TOTAL MATERIAL 176.440,50
TOTAL MO+MATERIAL+ADM. LOCAL 405.153,99
BDI = 22,12% 89.620,06
TOTAL GERAL 494.774,05

 
  



IB - MANUTENÇÃO DA FACHADA DO MUSEU HERBÁRIO

Data: 05/07/2023

ITENS VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL (R$)

1 26.437,58                       30,00% 35,00% 35,00% 26.437,58                       

2 333.210,40                     30,00% 35,00% 35,00% 333.210,40                     

3 21.745,21                       30,00% 35,00% 35,00% 21.745,21                       

381.393,19                     381.393,19                     

SUB-TOTAL R$ 381.393,19             114.417,96            133.487,62            133.487,62            381.393,19             
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 23.760,80               7.128,24                 8.316,28                 8.316,28                 23.760,80               
BDI ( 22,12 %) R$ 89.620,06               26.886,02              31.367,02              31.367,02              89.620,06               

T O T A L  R$ 494.774,05             148.432,21            173.170,92            173.170,92            494.774,05             

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FACHADA
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
TOTAL

                     C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES


