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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Obra Bancos B.D.l.
Reforma dos banheiros do prédio da Engenharia Basica SINAPI - 03/2023 - Sdo Paulo  22,12%
Area da obra: 81,14 m2

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricédo Und Quant. Valor Unit
M. O. MAT.

Canteiro de Obras

MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 196,56 208,06

CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3 0,00 166412

ISOLAMENTO CANTEIRO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE m2 40 19,80 11,10

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

Sanitario provisério para usuéarios das areas afetadas pela reforma

MOBILIZAGAO DE CONTAINER LOCADO PARA SANITARIO PROVISORIO UN il 196,56 208,06
ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= MES 3 0,00 1.021,16
2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/

ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL

INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTEINERS EM OBRAS UN il 196,56 208,06
Demoligdes

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 19 10,85 3,83
AF 12/2017

Demolicdo sem reaproveitamento das paredes, pisos e revestimentos de areas m2 81,14 95,78 0,00
internas para reformas

REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA m? 10 22,03 88,52

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

Alvenaria, Fechamento e Divisérias

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE m? 98,64 34,33 65,30
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO MANUAL. AF 12/2021

Diviséria sanitaria em painel laminado melaminico estrutural com perfis em m2 42,51 0,00 666,36
aluminio, inclusive ferragem completa para véo de porta
TAPA VISTAS DE MICTORIO PLUS DE 0,40 X 1,65M DE ALTURA, ELEVADOS UN 3 0,00 666,36

0,15 M DO PISO EM CHAPA DUPLA DE TS, COM ESPESSURA TOTAL DE

66MM, COM PRATELEIRA. CONFORME PROJETO.

Revestimento

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO m? 328,28 2,40 2,68
INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEGAO. ARGAMASSA TRAGO 1:3

COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO m? 328,28 34,76 25,84
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, m? 328,28 14,03 134,42
ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA E

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.

Pisos

PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 m? 81,03 2,89 1,16
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m? 81,03 3,09 1,24
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO m? 81,03 14,94 155,00

DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF 02/2023 PE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 10,4 17,96 100,92
Instalacdes Hidraulicas

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO M 33,62 i, 6,88
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO M 13,4 10,20 18,60
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO ~ UN 7 10,07 67,11

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM UN 2 14,26 113,33
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 08/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 6,05 13,34 11,94
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 20,15 14,49 17,36
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 15 20,22 24,14
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 08/2022

Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 4 44,72 40,04
Forro

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. m? 77,16 20,19 21,21
AF 05/2017 PS

Tampos, bancadas, loucas, metais e acessorios

GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA, ESPESSURA 3CM m? 8,28 36,34 384,67
GRANITO CINZA ANDORINHA PARA DIVISORIA TAPA VISTA, ESPESSURA 3CM = m? 9,42 36,34 384,67
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - UN 15 27,71 440,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, UN 18 38,66 343,97

INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

MICTORIO DE LOUCA INDIVIDUAL COM VALVULA DE DESCARGA COM UN 6 31,20 638,88
FECHAMENTO AUTOMATICO

Torneira para bancada automatica, acionamento hidromecanico, em latdo UN 18 17,44 141,60
cromado, DN= 1/2"ou 3/4”

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO UN 7 39,30 702,33

FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 22 4,74 42,78
AF 01/2020

Caixa descarga embutir, duplo fluxo 3 ou 6 litros, linha Ecoline VP (antivandalismo)  un 7 61,05 1.193,19
da Montana ou similar - Rev 01

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, UN 13 29,33 309,32
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 14 29,33 322,15
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

Lavatério de louga pequeno com coluna suspensa - linha especial UN 7 64,88 745,14
Torneira de mesa para lavatério, acionamento hidromecanico com alavanca, UN 7 17,44 647,84
reqistro intearado requlador de vazéo, em latéo cromado, DN= 1/2°

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2'X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATORIO, UN 7 537 53,64
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E UN 7 4,19 21,53
INSTALACAO. AF 01/2020

Barra de apoio lateral para lavatério, para pessoas com mobilidade reduzida, em UN 7 12,20 183,45
tubo de aco inoxidavel de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago UN 7 12,20 140,06
inoxidavel de 1 1/4” x 400 mm

Dispenser, em plastico, para papel higiénico em rolo un 22 3,68 71,61
PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS UN 19 7,81 66,94
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM UN 19 9T 71,24
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020

ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES m2 8,55 31,17 420,62
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Total
404,62

1.664,12
30,90

404,62
1.021,16

404,62
14,68
95,78

110,55

99,63

666,36

666,36

5,08

60,60

148,45

4,05
4,33
169,94
118,88
14,09
28,80

77,18

127,59

25,28

31,85

44,36

84,76
41,40
421,01
421,01
468,11

382,63

670,08
159,04

741,63

4752
1.254,24
338,65
351,48

810,02
665,28

59,01
25,72
195,65
152,26

75,29
74,75
81,01

451,79

depi

ado

196,56
0,00
792,00

196,56
0,00

196,56
206,15
7.771,58

220,30

3.386,31

0,00

0,00

787,87

11.411,01

4.605,76

234,17
250,38
1.210,58
186,78
242,40
136,68

70,49

28,52

80,70

291,97

303,30

178,88
1.557,86
300,89
342,32
415,65

695,88

187,20
313,92

275,10

104,28
427,35
381,29
410,62

454,16
122,08

37,59
29,33
85,40
85,40

80,96
148,39
185,63

266,50

Total
MAT.

208,06

4.992,36
444,00

208,06
3.063,48

6.441,19

28.326,96

1.999,08

879,79

8.482,75

44.127,40

94,00
100,47
12.559,65
1.049,57
231,30
249,24

469,77

226,66

72,24

349,80

362,10

160,16
1.636,56
3.185,07
3.623,59
6.606,00

6.191,46

3.833,28
2.548,80

4.916,31

941,16
8.352,33
4.021,16
4.510,10

5.215,98
4.534,88

375,48
150,71
1.284,15
980,42

1.575,42
1.271,86
1.353,56

3.596,30

Data: 04/05/2023
Encargos Sociais
Né&o Desonerado: 115,26%

Total
6.632,98
404,62
4.992,36
1.236,00

3.872,72

404,62
3.063,48

404,62
9.156,00
278,92
7.771,58
1.105,50
40.153,54
9.827,50
28.326,96
1.999,08

70.294,58
1.667,66

19.893,76

48.733,16

15.685,60
328,17
350,85

13.770,23

1.236,35
3.454,21
473,70
385,92

540,26

255,18

152,94

641,77

665,40

339,04
3.194,42
3.194,42

74.417,96
3.485,96
3.965,91
7.021,65

6.887,34

4.020,48
2.862,72

5.191,41

1.045,44
8.779,68
4.402,45
4.920,72

5.670,14
4.656,96

413,07
180,04
1.369,55
1.065,82
1.656,38
1.420,25

1.539,19

3.862,80
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Codigo
38.06.040
95787
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41.14.430
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Obra

Reforma dos banheiros do prédio da Engenharia Basica
Area da obra: 81,14 m2

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descricédo

Instalagdes Elétricas

Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4” com acessorios
CONDULETE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4")

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2017

SISTEMA ALARME-BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA

SENSOR DE PRESENGA SEM FOTOCELULA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2020

MICRO VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO 10CM REF. COML.
VENTISOL-EXB100 OU EQUIVALENTE TECNICO

Luminaria quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabélicas
em aluminio de alto brilho, para 4 lampadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13. REATOR,
SOQUETE E LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 PS
Pintura

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Caixilhos

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO
BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM,
FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Revestimento em chapa de ago inoxidavel para protecao de portas, altura de 40 cm
nas duas faces da folha de porta

Mola aérea para porta, com esfor¢co acima de 50 kg até 60 kg

CAIXILHO VENEZIANA FIXA DE ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA
Servigcos complementares

DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Administracéo local da obra
Administragéo local da obra

Bancos
SINAPI - 03/2023 - S&o Paulo

Und

UN

UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN

UN

m2

UN

UN
m2

UN

UN

Planilha Orgamentaria

Quant.

72
66

360
270
24
iz

iz

24

96

81,03

13

il
500

B.D.l.
22,12%

Valor Unit
MAT. Total
28,66 59,97
17,23 34,32
3,25 4,81
4,87 6,98
22,33 56,97
24,56 59,20
30,85 59,58
214,78 648,21
54,95 69,96
108,24 148,19
202,38 223,25
47,84 57,73
12,45 18,75
729,74 802,84
445,65 445,65
303,97 320,47
438,98 474,52
208,06 404,62
1,85 4,47
Subtotais

Total com Adm. Local

depi

tiva do

Data: 04/05/2023
Encargos Sociais
Né&o Desonerado: 115,26%

Total
M. O. MAT. Total
30.398,94
2.254,32 2.063,52 4.317,84
1.127,94 1.137,18 2.265,12
561,60 1.170,00 1.731,60
569,70 1.314,90 1.884,60
831,36 535,92 1.367,28
415,68 294,72 710,40
344,76 370,20 714,96
2.600,58 1.288,68 3.889,26
180,12 659,40 839,52
479,40 1.298,88 1.778,28
500,88 4.857,12 5.358,00
949,44 4.592,64 5.542,08
1.519,31
510,48 1.008,83 1.519,31
20.849,51
950,30 9.486,62 10.436,92
0,00 4.278,24 4.278,24
115,50 2.127,79 2.243,29
291,42 3.599,64 3.891,06
2.639,62
196,56 208,06 404,62
1.310,00 925,00 2.235,00
54.083,35 228.186,04 282.269,39
3.369,39 14.215,99 17.585,38
57.452,74 242.402,03 299.854,77
Total sem BDI R$ 299.854,77
BDI% 22,12%| R$ 66.327,88
Total Geral com BDI R$ 366.182,65
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Data: 04/05/2023

° @
\\"’, Obra Bancos I Encargos Sociais
W =, cformados banheiros do prédio da Engenharia Basica SINAPI - 03/2023 - S&éo Paulo N&o Desonerado: 115,26%
=Y $ 1S,
- Area da obra: 81,14 m2 Diretoria Exeoutiva de B.D.I. 22,12%
RS AME Cronograma Fisico e Financeiro Planelamento Integrade
Item Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 Canteiro de Obras 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
6.632.98 2.653.19 1,989 .89 1.989 89
2 Sanitario provisorio para usuarios das areas afetadas pela reforma 100,00% 30,00% 35,00% 35,00%
3.872,72____1.161.82 1.355,45 1.355,45
3 Demoli¢des 100,00% 50,00% 50,00%
9.156.00 4578.00 4578.00.
4 Alvenaria, Fechamento e Divisorias 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
40 153 54 12.046.06 16.061.42 12.046.06,
5 Revestimento 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
70.294 .58 14,058 92 28.117.83 28 117 83
6 Pisos 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
15 685 60 3.137.12 6.274.24 627424
7 Instalagdes Hidraulicas 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
3.454.21 690.84 1,381 68 1381 68
8 Forro 100,00% 50,00% 50,00%
2194 42 1.597.21 1.597.21
9 Tampos, bancadas, lougas, metais e acessoérios 100,00% 10,00% 40,00% 50,00%
74.417.96 7.441.80 29 767 .18 37 208 98
10 Instalagcdes Elétricas 100,00% 10,00% 45,00% 45,00%
30.398.94 3.039.89 13.679.52 13.679.52
11 Pintura 100,00% 10,00% 40,00% 50,00%
1.519.31 151.93 607.72 759 66
12 Caixilhos 100,00% 50,00% 50,00%
20.849.51 10.424.76 10
13 Servigos complementares 100,00% 100,00%
2.639 62 2.639.62
Porcentagem 17,34% 41,04% 41,62%
Custo 48.959,57 115.834,91 117.474,91
14 Administracao local 3.050,18 7.216,51 7.318,69
SUBTOTAL 52.009,75 123.051,42 124.793,60
BDI(%) 11.504,56 27.218,98 27.604,34
TOTAL GERAL 63.514,31 150.270,40 152.397,94
TOTAL GERAL ACUMULADO| R$ 63.514,31 | R$213.784,71 | R$ 366.182,65
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Cronograma
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