
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Data: 04/05/2023

Obra

Reforma dos banheiros do prédio da Engenharia Básica

Área da obra: 81,14 m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 Canteiro de Obras 6.632,98

 1.1  210002 SBC MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 196,56 208,06 404,62 196,56 208,06 404,62

 1.2  FEA-005 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MÊS 3 0,00 1.664,12 1.664,12 0,00 4.992,36 4.992,36

 1.3  85424 SINAPI ISOLAMENTO CANTEIRO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 

5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

m² 40 19,80 11,10 30,90 792,00 444,00 1.236,00

 2 Sanitário provisório para usuários das áreas afetadas pela reforma 3.872,72

 2.1  210002 SBC MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO PARA SANITÁRIO PROVISÓRIO UN 1 196,56 208,06 404,62 196,56 208,06 404,62

 2.2  73847/003 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=          

2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/          

ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL          

INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

MES 3 0,00 1.021,16 1.021,16 0,00 3.063,48 3.063,48

 2.3  210002 SBC DESMONTAGEM E REMOCAO DE CONTEINERS EM OBRAS UN 1 196,56 208,06 404,62 196,56 208,06 404,62

 3 Demolições 9.156,00

 3.1  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 19 10,85 3,83 14,68 206,15 72,77 278,92

 3.2  CGEE-031 Próprio Demolição sem reaproveitamento das paredes, pisos e revestimentos de áreas 

internas para reformas

m² 81,14 95,78 0,00 95,78 7.771,58 0,00 7.771,58

 3.3  010107 SIURB REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA 

MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

m³ 10 22,03 88,52 110,55 220,30 885,20 1.105,50

 4 Alvenaria, Fechamento e Divisórias 40.153,54

 4.1  103319 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 98,64 34,33 65,30 99,63 3.386,31 6.441,19 9.827,50

 4.2  14.30.070 CPOS Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em 

alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta

m² 42,51 0,00 666,36 666,36 0,00 28.326,96 28.326,96

 4.3  CEL-045 Próprio TAPA VISTAS DE MICTÓRIO PLUS DE 0,40 X 1,65M DE ALTURA, ELEVADOS 

0,15 M DO PISO EM CHAPA DUPLA DE TS, COM ESPESSURA TOTAL DE 

66MM, COM PRATELEIRA. CONFORME PROJETO.

UN 3 0,00 666,36 666,36 0,00 1.999,08 1.999,08

 5 Revestimento 70.294,58

 5.1  104410 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 328,28 2,40 2,68 5,08 787,87 879,79 1.667,66

 5.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 328,28 34,76 25,84 60,60 11.411,01 8.482,75 19.893,76

 5.3  87260 SINAPI REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, 

ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA E 

REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.

m² 328,28 14,03 134,42 148,45 4.605,76 44.127,40 48.733,16

 6 Pisos 15.685,60

 6.1  101748 SINAPI PREPARO DE CONTRAPISO COM POLITRIZ. AF_09/2020 m² 81,03 2,89 1,16 4,05 234,17 94,00 328,17

 6.2  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 81,03 3,09 1,24 4,33 250,38 100,47 350,85

 6.3  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_02/2023_PE

m² 81,03 14,94 155,00 169,94 1.210,58 12.559,65 13.770,23

 6.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 10,4 17,96 100,92 118,88 186,78 1.049,57 1.236,35

 7 Instalações Hidráulicas 3.454,21

 7.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 33,62 7,21 6,88 14,09 242,40 231,30 473,70

 7.2  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 13,4 10,20 18,60 28,80 136,68 249,24 385,92

 7.3  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7 10,07 67,11 77,18 70,49 469,77 540,26

 7.4  94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 14,26 113,33 127,59 28,52 226,66 255,18

 7.5  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 6,05 13,34 11,94 25,28 80,70 72,24 152,94

 7.6  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 20,15 14,49 17,36 31,85 291,97 349,80 641,77

 7.7  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 15 20,22 24,14 44,36 303,30 362,10 665,40

 7.8  49.01.016 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 4 44,72 40,04 84,76 178,88 160,16 339,04

 8 Forro 3.194,42

 8.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_PS

m² 77,16 20,19 21,21 41,40 1.557,86 1.636,56 3.194,42

 9 Tampos, bancadas, louças, metais e acessórios 74.417,96

 9.1  190429 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA, ESPESSURA 3CM m² 8,28 36,34 384,67 421,01 300,89 3.185,07 3.485,96

 9.2  190429 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA PARA DIVISÓRIA TAPA VISTA, ESPESSURA 3CM m² 9,42 36,34 384,67 421,01 342,32 3.623,59 3.965,91

 9.3  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15 27,71 440,40 468,11 415,65 6.606,00 7.021,65

 9.4  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 18 38,66 343,97 382,63 695,88 6.191,46 6.887,34

 9.5  100858 SINAPI MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL COM VÁLVULA DE DESCARGA COM 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO

UN 6 31,20 638,88 670,08 187,20 3.833,28 4.020,48

 9.6  44.03.645 CPOS Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão 

cromado, DN= 1/2´ou 3/4´

UN 18 17,44 141,60 159,04 313,92 2.548,80 2.862,72

 9.7  95472 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 39,30 702,33 741,63 275,10 4.916,31 5.191,41

 9.8  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 22 4,74 42,78 47,52 104,28 941,16 1.045,44

 9.9  9741 ORSE Caixa descarga embutir, duplo fluxo 3 ou 6 litros, linha Ecoline VP (antivandalismo) 

da Montana ou similar - Rev 01

un 7 61,05 1.193,19 1.254,24 427,35 8.352,33 8.779,68

 9.10  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13 29,33 309,32 338,65 381,29 4.021,16 4.402,45

 9.11  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 29,33 322,15 351,48 410,62 4.510,10 4.920,72

 9.12  44.01.160 CPOS Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial UN 7 64,88 745,14 810,02 454,16 5.215,98 5.670,14

 9.13  44.03.720 CPOS Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, 

registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´

UN 7 17,44 647,84 665,28 122,08 4.534,88 4.656,96

 9.14  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 5,37 53,64 59,01 37,59 375,48 413,07

 9.15  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 4,19 21,53 25,72 29,33 150,71 180,04

 9.16  30.01.061 CPOS Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 

tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

UN 7 12,20 183,45 195,65 85,40 1.284,15 1.369,55

 9.17  30.01.120 CPOS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm

UN 7 12,20 140,06 152,26 85,40 980,42 1.065,82

 9.18  12511 ORSE Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo un 22 3,68 71,61 75,29 80,96 1.575,42 1.656,38

 9.19  101497 SIURB PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS UN 19 7,81 66,94 74,75 148,39 1.271,86 1.420,25

 9.20  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 19 9,77 71,24 81,01 185,63 1.353,56 1.539,19

 9.21  150071 SBC ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 5mm APLICADO EM PAREDES m² 8,55 31,17 420,62 451,79 266,50 3.596,30 3.862,80

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - São Paulo 22,12% Não Desonerado: 115,26%
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SINAPI - 03/2023 - São Paulo 22,12% Não Desonerado: 115,26%

 10 Instalações Elétricas 30.398,94

 10.1  38.06.040 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 3/4´ com acessórios M 72 31,31 28,66 59,97 2.254,32 2.063,52 4.317,84

 10.2  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 

MM (3/4')

UN 66 17,09 17,23 34,32 1.127,94 1.137,18 2.265,12

 10.3  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 360 1,56 3,25 4,81 561,60 1.170,00 1.731,60

 10.4  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 270 2,11 4,87 6,98 569,70 1.314,90 1.884,60

 10.5  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24 34,64 22,33 56,97 831,36 535,92 1.367,28

 10.6  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 34,64 24,56 59,20 415,68 294,72 710,40

 10.7  91981 SINAPI INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017

UN 12 28,73 30,85 59,58 344,76 370,20 714,96

 10.8  067614 SBC SISTEMA ALARME-BOTAO DE EMERGENCIA COM TRAVA UN 6 433,43 214,78 648,21 2.600,58 1.288,68 3.889,26

 10.9  97598 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 12 15,01 54,95 69,96 180,12 659,40 839,52

 10.10  073893 SBC MICRO VENTILADOR EXAUSTOR PARA BANHEIRO 10CM REF. COML. 

VENTISOL-EXB100 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN 12 39,95 108,24 148,19 479,40 1.298,88 1.778,28

 10.11  41.14.430 CPOS Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas 

em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W

UN 24 20,87 202,38 223,25 500,88 4.857,12 5.358,00

 10.12  97615 SINAPI LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13. REATOR, 

SOQUETE E LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

UN 96 9,89 47,84 57,73 949,44 4.592,64 5.542,08

 11 Pintura 1.519,31

 11.1  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 81,03 6,30 12,45 18,75 510,48 1.008,83 1.519,31

 12 Caixilhos 20.849,51

 12.1  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO 

BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, 

FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13 73,10 729,74 802,84 950,30 9.486,62 10.436,92

 12.2  30.04.060 CPOS Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm 

nas duas faces da folha de porta

M 9,6 0,00 445,65 445,65 0,00 4.278,24 4.278,24

 12.3  28.01.160 CPOS Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg UN 7 16,50 303,97 320,47 115,50 2.127,79 2.243,29

 12.4  112610 SBC CAIXILHO VENEZIANA FIXA DE ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA m² 8,2 35,54 438,98 474,52 291,42 3.599,64 3.891,06

 13 Serviços complementares 2.639,62

 13.1  210002 SBC DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO UN 1 196,56 208,06 404,62 196,56 208,06 404,62

 13.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 500 2,62 1,85 4,47 1.310,00 925,00 2.235,00

Subtotais 54.083,35 228.186,04 282.269,39

14 Administração local da obra

14.1 Acordão TCU Administração local da obra UN 1 3.369,39 14.215,99 17.585,38

Total com Adm. Local 57.452,74 242.402,03 299.854,77

Total sem BDI 299.854,77R$            

BDI% 22,12% 66.327,88R$              

Total Geral com BDI 366.182,65R$            
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS Data: 04/05/2023

Obra Bancos Encargos Sociais

Reforma dos banheiros do prédio da Engenharia Básica SINAPI - 03/2023 - São Paulo Não Desonerado: 115,26%

Área da obra: 81,14 m² B.D.I. 22,12%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 Canteiro de Obras 100,00%

6.632,98

40,00%

2.653,19

30,00%

1.989,89

30,00%

1.989,89
 2 Sanitário provisório para usuários das áreas afetadas pela reforma 100,00%

3.872,72

30,00%

1.161,82

35,00%

1.355,45

35,00%

1.355,45

 3 Demolições 100,00%

9.156,00

50,00%

4.578,00

50,00%

4.578,00
 4 Alvenaria, Fechamento e Divisórias 100,00%

40.153,54

30,00%

12.046,06

40,00%

16.061,42

30,00%

12.046,06
 5 Revestimento 100,00%

70.294,58

20,00%

14.058,92

40,00%

28.117,83

40,00%

28.117,83
 6 Pisos 100,00%

15.685,60

20,00%

3.137,12

40,00%

6.274,24

40,00%

6.274,24
 7 Instalações Hidráulicas 100,00%

3.454,21

20,00%

690,84

40,00%

1.381,68

40,00%

1.381,68
 8 Forro 100,00%

3.194,42

50,00%

1.597,21

50,00%

1.597,21
 9 Tampos, bancadas, louças, metais e acessórios 100,00%

74.417,96

10,00%

7.441,80

40,00%

29.767,18

50,00%

37.208,98
 10 Instalações Elétricas 100,00%

30.398,94

10,00%

3.039,89

45,00%

13.679,52

45,00%

13.679,52
 11 Pintura 100,00%

1.519,31

10,00%

151,93

40,00%

607,72

50,00%

759,66
 12 Caixilhos 100,00%

20.849,51

50,00%

10.424,76

50,00%

10.424,76
 13 Serviços complementares 100,00%

2.639,62

100,00%

2.639,62
 17,34%  41,04%  41,62% 

 48.959,57  115.834,91  117.474,91 

14 Administração local           3.050,18            7.216,51            7.318,69 

        52.009,75        123.051,42        124.793,60 

        11.504,56          27.218,98          27.604,34 

        63.514,31        150.270,40        152.397,94 

 R$  63.514,31  R$ 213.784,71  R$ 366.182,65 

 SUBTOTAL 

 BDI(%) 

 TOTAL GERAL 

 TOTAL GERAL ACUMULADO 

Cronograma Físico e Financeiro

 Porcentagem 

 Custo 
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