Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado

Versdo 01/2023
MEMORIAL DESCRITIVO No. 10/2023

DATA: 04/05/2023

OBRA: Reforma dos Sanitarios da Engenharia Bésica
Unidade/Orgéao: PRG - Engenharia Bésica

UNICAMP
1. OBJETO:
Reforma dos banheiros da Engenharia Bésica para provimento de acessibilidade.
2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Para que as intervengdes nos banheiros afetados pela reforma possa ser executada a
CONTRATADA devera preliminarmente ao inicio da obra instalar o container sanitario
conforme item especifico da planilha para utilizacdo dos usuérios da edificacao.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duavidas sobre o conjunto de documentacdo técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°%) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orgamentarias.

5% O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item s&o apresentadas informagcfes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questéo.

41. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos especificados a
sequir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus custos a
Administracdo local da obra como item de planilha. Definigdo: “sdo despesas usualmente
consideradas como “administracdo local”: a realizacdo de servigos administrativos de
apoio no canteiro de obras (secretaria, servi¢os gerais, controle de pessoal, almoxarifado,
etc.), o desenvolvimento dos servicos de controle de qualidade, de prazos e de custos
(controle tecnoldgico, programacao e controle do andamento das obras) e a execugado de
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todos os servigos de supervisdo técnica ligados a producdo (direcdo técnica de cada
servigo, coordenacao de pessoal e distribuicdo de equipamentos e materiais necessarios
a execucdo da obra). Vale ressaltar que sdo consideradas como administracéo local
despesas que ndo foram atribuidas ao custo de execucdo de cada etapa do
empreendimento.”” Redacgdo dada pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume
32, nimero 88 de abr/jun/2001.
Da medicéo:

A Administracdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das medigdes
dos servicos executados e aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de Contas da
Unido, no Acorddao TCU 2.622/2013 — Plenario e no documento Orientacbes para
Elaboracédo de Planilhas Orgamentérias de Obras Publicas (2014). Sera seguida a mesma
proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Deverd atender integralmente a NR-18 e NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple toda
quadra e apresentar & FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovacéo, sendo que
0 mesmo devera ser provido de instalacBes sanitarias, abrigo de materiais, vestiario e
refeitério (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo proibida a
confecgéo de refeicdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengdo do canteiro séo
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera solicitar e definir junto
a FISCALIZACAO da CONTRATANTE local Gnico para instalacdo de ponto elétrico,
sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as derivacbes e instalaces
necessarias dentro da obra. A CONTRATADA deverd interligar o esgoto proveniente de
seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do local e na impossibilidade utilizar
sanitérios e vestiarios quimicos. Entendido como "esgoto™ os dejetos gerados pelo asseio
corporal e/ou das necessidades fisioldgicas de excrecdo. Para quaisquer outros tipos de
residuos, a CONTRATATA deveré trata-los conforme determina a Resolugdo 307 do
CONAMA. Quando da instalacdo do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera
providenciar a confeccdo e instalacdo, a critério da FISCALIZACAO, da placa de
identificacdo da obra, em chapa metélica, conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out
sera fornecido na reunido de inicio de obra. Ndo poderao ser estocados materiais fora da
area do canteiro de obras, bem como o0s equipamentos que serdo utilizados na execugao
das obras, também ndo poderdo manobrar fora desta area.

- CAIXILHOS: Na instalacdo de caixilhos de aluminio ou de aco a CONTRATADA
devera observar:
a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR
10821-2011, com especial atencdo aos itens de desempenho minimo
quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e cargas
uniformemente distribuidas.
b. Como requisito de classificacdo das esquadrias a serem instaladas,
serdo sempre considerados como minimo:
e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.
e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera
ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S), conforme
definicéo estabelecida na NBR 10821-2/2011.
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c. Para os caixilhos de aluminio: A CONTRATADA devera apresentar
laudo, acompanhado de ART, dos testes de conformidade realizados
em laboratorios especializados, para as tipologias que apresentam a
situacdo mais desfavoravel.

d. Para os caixilhos de aluminio: Somente apds a apresentacdo do laudo
favoravel e a entrega dos projetos de fabricacdo dos caixilhos, sera
liberada a fabricag&o dos mesmos pela FISCALIZACAO.

e. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitacdo é basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverio ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e com
espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter
colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso, calcadas,
etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura minima de 3 cm,
para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. N&o sera permitido lastro de
brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados espacadores, para se
garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composi¢cdes de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

f. Cantoneira de aco galvanizado para reboco.

g. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de aguas
pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos
servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e executada
perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos adicionais 8 CONTRATANTE,
pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Osservicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e desobstrugédo
das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios, bem como, redes
de aguas pluviais;

e AsdesobstrucGes e limpezas em ramais ou coletores serd independentemente
do tipo de material encontrado na tubulacdo empregada em saneamento, seja
PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e Caso existam residuos s6lidos provenientes da limpeza, 0s mesmos serdo
acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e entregues no
ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo devidamente destinados
pela CONTRATANTE.

e Auto Vacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminh&o para posterior transporte e
descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

« Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
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* Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
« Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
« Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
Manifesto de Transporte,
Guia de Despejo,
Classificacdo do residuo,
Comprovante do Descarte,
Licenca de Operacdo (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
o Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitérios, tanques, colunas, tubula¢des de rede
de esgoto e de aguas pluviais, etc...

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais que envolvam a preservacgdo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna — Flora,
observando a adocdo de boas praticas ambientais na execucdo de obras para a Contratante.

As especificacdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, dgua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populacéo de entorno, funcionérios, professores,
alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos seguintes itens:

e Supressdo de Vegetacdo e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente —

APP’s;

e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;

e Residuos Solidos;

e Efluentes Liquidos;

e Poluicdo Sonora;

e Poluicdo Atmosfeérica;

e Poluicdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdo Vegetal e Intervencdo em
APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados a esta
atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a UNICAMP e
a CONTRATADA de Autos de Infracdo Ambiental — AIA’s.

Descrigdo: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remocdo da
vegetacao e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos como
sulcos, assoreamentos e escorregamentos.

Instrucdes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as intervencdes
nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo demarcacao de areas e a
devida autorizacdo da FISCALIZACAO para o inicio dos servicos.
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Procedimentos:
e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

e Iniciar as frentes de limpeza com no méximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de protecdo nos corpos d’agua existentes, quando da
execucgdo de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacdo nas areas a
serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracao final
projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar o0s
processos formados, resguardando a area de implantacdo da obra e entorno,
garantindo a seguranca dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servigos de limpeza e terraplenagem executados com deficiéncia no
sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo mais suscetiveis a
erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentragdo do escoamento
superficial, agua de chuva do “run off”, resultando no desencadeamento de
processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas. Os processos erosivos,
além de comprometerem a integridade da area e a seguranca dos usuarios, podem
causar impactos negativos aos recursos hidricos do entorno, causando turbidez,
assoreamento, perda de potabilidade, etc.

Instrucbes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecdo de Recursos Hidricos

Obijetivo: Garantir que a qualidade das &guas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervencdo do empreendimento, ndo venham
sofrer alteracdes em funcgdo do aporte de sedimentos e a alteracdo de regime hidrico
em decorréncia das obras.
Descrigdo: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos hidricos,
seja diretamente, pela implantagdo de dispositivos nos corpos d’agua ou
indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos d’agua do
entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem apresentar
problemas como: assoreamento, turbidez em funcdo do aporte de material
particulado ou mesmo, contaminagao por residuos liquidos.
Instrucbes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes a0 meio deve-se tomar providéncias visando a minimizacdo destes
efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formag&o de processos

erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a aprovaco da
proposta a ser fornecida pela CONTRATADA,;
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b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em &reas
préximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de vazamento de
combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas obras, a
disposicao de residuos sélidos ou efluentes liquidos de qualquer origem nos
corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que possam atingir as galerias de
coleta de &guas pluviais;

d. [Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de terraplenagem,
evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de A&guas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terracos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde 0s
servigos de terraplenagem forem executados que contenham rampas
com declividades superiores a 5%, 0s quais visam o adequado
direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retencdo do escoamento
pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formadas em linhas ou
curvas de nivel, com espacamento variavel de 5 a 10 metros, conforme
a declividade local e a critério da FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencao, feitas com caixas e tubulacbes perfuradas e
envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de forma a
reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracao final projetada, com o plantio de grama
em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificacOes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de terreno:
em areas de corte, inclinagdo, altura, comprimento de rampa, etc., em
areas de aterro, limpeza da base, compactacdo adequada, inclinagéo
dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando atenuar
a velocidade de escoamento da &gua para evitar/minimizar a
ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especificacdes de projeto para as obras de drenagem e
protecdo superficial em relagdo aos servicos executados e realizar as
adequagdes/corregdes, sempre que necessario e sob a aprovacao da
FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de protecéo das margens
dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com solo préprio para
aterro com plantio de grama apds a compactacdo dele ou ainda
enrocamentos, a critério da FISCALIZACAO.
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Observagéo: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua, causado
pelo descuido nos procedimentos de preservacao, este somente podera ser iniciado
apos a obtencdo de autorizagcdo ambiental e outorga junto ao DAEE SP, recaindo
todas as custas destes procedimentos 8 CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalacdo, execucao e
desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais
apropriados.
Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais sdlidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servicos, tais como 0s
Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e equipamentos/maquinas.
Frascos plasticos e recipientes metalicos para refeicGes e descartes de escritério,
entre outros devem ser devidamente segregados para a reciclagem. Quanto aos
residuos organicos, deverdo ser encaminhados para a coleta publica.
Instrucbes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrucBes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor producdo
possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o incentivo a
coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal, plastico e
organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em locais
apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos ou

tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a coleta
seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras em
sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades existentes e
que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo de
obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio para
este fim;

d. Os residuos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 6leos
e graxas procedentes de manutengdo emergencial devem ser acondicionados
em tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

e. A contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de construcao
RCC, devem estar cadastradas no Sistema de Gerenciamento Online de
Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao envio de cada cagamba ou

caminhdo contendo residuos, a contratante devera através de seu fiscal
designado na unidade contratante, emitir documento fisico de
Movimentacédo de Transporte de Residuos/MTR e, ao final de cada trimestre
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emitir no sistema SIGOR/CETESB uma MTR constando toda a quantidade
de residuos que saiu da unidade contratante neste periodo.

Devera ser identificada através do CNPJ, a empresa coletora (a contratada),
e a receptora, de responsabilidade da contratada, sendo assim, a empresa
contratada deverd fornecer com antecedéncia dados do motorista do
caminh&o, dados do caminhao e dados da empresa receptora.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além de
mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes da
emisséo de efluentes.

Descrigdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposi¢do correta € de vital importancia
para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra, ndo sejam
contaminados.

Instrugdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do solo
e da agua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem integradas
ao sistema coletor local.

Procedimentos:

a. Nao lancar, em qualquer hipdtese, esgotos de qualquer natureza nas galerias
de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua (corregos ou
barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a CONTRATADA
devera prever as instalacfes sanitarias com banheiros quimicos, de acordo
com a normatizacéo legal aplicavel;

c. AFISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de pontos
para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A CONTRATADA devera
providenciar suas instalacdes sanitarias para o canteiro de obras e efetuar a
ligag&o no local indicado pela FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Polui¢do Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamacdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descrigdo: A UNICAMP é uma instituicdo de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA deveré executar suas obras reduzindo, ao maximo, os niveis de
ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas obras,
por meio de procedimentos de controle.

InstrucBes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de construcdo
pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da obra os meios de
comunicagdo, por meio dos quais a comunidade local possa registrar suas
reclamacoes.

Procedimentos:
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a. Concentrar a operacdo de maquinas e equipamentos entre 7 e 18 horas;

b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos e maquinas visando a
obtencéo de baixos niveis de ruido;

c. As intervencdes com a utilizacdo de explosivos para desmonte de rochas
deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso controle e
autorizacfo da FISCALIZACAO:;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Obijetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta das
obras.
Descrigdo: Efetuar controle para redugdo ao minimo da emissdo de gases poluentes
atmosfeéricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas éareas de
implantagéo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n® 8468/76 alterado
pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no Decreto Estadual n°
48523/2004.
InstrucBes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando a
manutencdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas para

evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do mesmo,
quando possivel;

c. Realizar as manutengdes periddicas das condi¢fes mecéanicas das maquinas,
equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de transporte
de material escavado antes de sua movimentacao pelas vias pavimentadas
do campus, especificamente em periodos pos-chuvas em que é acumulado
barro na parte rodante destes equipamentos. Esta medida também se aplica
a quaisquer veiculos que trafeguem pela area de implantacéo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aquiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqlientemente preservar 0s
lengois d’agua subterraneos.

Descrigdo: A manutencdo emergencial, troca de dleo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em méaquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras quanto
na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacdo do solo. O
controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo meio eficaz
para a prevencdo e protecdo destes elementos.

Instrucdes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental contemplando
a manutencdo, troca de 6leo e liquidos de arrefacdo, lavagem de maquinas,
equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da UNICAMP.
Procedimentos:
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Diretoria Executiva de
Planejamento Integrado

a. Quando for necessaria a manutencdo emergencial de equipamentos em campo,
como troca de mangueiras, troca de dleo, abastecimento de combustivel ou
lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de protecéo no local,

b. Em nenhuma hipdtese seré autorizada a implantacao de patio de abastecimento
ou de lavagem de méaquinas e equipamentos, bem como qualquer reservatorio
de combustiveis;

c. Os residuos de Oleos e graxas, que porventura numa situacdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em tambores e
retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposicéo.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacéo:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizacdo grafica solicitados pela FISCALIZACAQ;

e Manter todas as areas do canteiro em condicdes adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacéo:

a. Proceder a recuperacdo geral de &reas ocupadas provisoriamente, com
remocdo de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos em geral,
remocdo da drenagem superficial provisoria e regularizacdo da
topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado para
essa finalidade.

5. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servigos utilizando-se das boas préticas
da construcdo e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais legislacdes
especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por:Eng. Alexandre dos Reis Pacheco Neto
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