Projetos Complementares - Teatro Laboratério IA (Tabela SBC/SP 01/2023)

Valor Tabela | Valor Tabela
SBC/SP SBC/SP
11/2022 11/2022
Cdédigo Descricao Qtdd Unidade UNIT TOTAL
103 Projeto Executivo de Arquitetura (incluindo projeto de caixilhos e elevador) 4.880,05 m2 R$ 10,20 R$ 49.776,51
62 Projeto Executivo de Instalagao Elétrica 4.880,05 m2 R$ 14,00 R$ 68.320,70
86 Projeto Executivo de Instalagao Hidraulica (incluindo impermeabilizagéo) 4.880,05 m2 R$ 8,20 R$ 40.016,41
301 Projeto Executivo de Estruturas 4.880,05 m2 R$ 15,10 R$ 73.688,76
31 Projeto Executivo de urbanizagéo, acessibilidade e sinaliza¢ao 6.250,00 m2 R$ 15,30 R$ 95.625,00
73 Projeto Executivo de Climatizagéo 4.880,05 m2 R$ 23,10 R$ 112.729,16
Projeto de seguranca - Incendio (incluindo aprovagéo no Corpo de
28 Bombeiros) 4.880,05 m2 R$ 9,20 R$ 44.896,46
339 Projeto Executivo estrutura metalica 4.880,05 m2 R$ 15,50 R$ 75.640,78
TOTAL R$ 560.693,77

Obs: Os valores para Planilha Analitica Quantitativa e Orgcamentaria com Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial Descritivo, ARTs, e quaisquer outras
documentacdes exigidas, deverao estar diluidos nos valores dos projetos executivos por especialidade.




