Dados e Razéo Social da Empresa
Obra B.D.l.(%) Encargos Sociais (%)

LOGOTIPO L
DA IA - Teatro Laboratdrio - Refor¢o da Estrutura em Balanco
EMPRESA
Planilha Or¢gamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra Data:
Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1
1.2 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3
1.3 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGCA, TELEFONE E LOGICA UN 1
14 LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE un 1
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIQAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA
15 Placa de obra m? 6
2 REMOGCOES E LIMPEZA
2.1 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com m2 30
caminhao a disposi¢édo dentro da obra, até o raio de 1 km
3 FUNDACOES
3.1 ESTACA REAQAO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE M 20
PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO
4 MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA
4.1 MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UN 2
UTILIZACAO DE MACACO PISTAO, CAPACIDADE DE ATE 100T
5 ESTRUTURA
51 Execucéo dos 2 (dois) novos pilares em aco, denominados CA1 e CA2, com unida 2
secdo transversal circular vazada com didametro externo de 219,1mm e de
espessura de parede de 12,5 mm, em acgo estrutural MR250 (fy = 250 MPa),
conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados
conforme laudo e seus anexos
5.2 Retirada de estrutura metalica existente no local (3 pilares metélicos) KG 417
6 REFORCO DAS PAREDES
6.1 ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m2xmés = m2 280
6.2 MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m?2 140
6.3 COLOCA(;AO DE TELA DE PROTEQAO EM ANDAIME FACHADEIRO. m?2 140
6.4 Remocgéao com reaproveitamento de tubulacéo hidraulica de aguas pluviais M 11,2
existente, incluindo conexdes, caixas e elementos de fixacdo
6.5 LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 50
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Dados e Razéo Social da Empresa
Obra B.D.l.(%) Encargos Sociais (%)

LOGOTIPO -
DA IA - Teatro Laboratdrio - Refor¢o da Estrutura em Balanco
EMPRESA
Planilha Or¢gamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra Data:
Item Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
6.6 TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAGCAO DE PRODUTO INIBIDOR M 50
OXIDANTE
6.7 Aplicacdo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Kg 118
Sikadur, Viepoxi ou equivalente técnico para preenchimento das trincas
6.8 Taxa de mobilizacdo e desmobilizacéo para reforco estrutural com fibra de TX 1
carbono
6.9 REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO m?2 106,8

COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARACAO DE SUBSTRATO PARA
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO,
MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO
POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICAGAO DE ADESIVO EPOXI PARA
FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES
6.10 REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO  m?2 35
COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,
REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICAGCAO DE
ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE
CARBONO - CAMADA DUPLA

6.11 PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE m2 134,4
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.

6.12 ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE m?3 0,56
CORROSAO

6.13 Recolocacgédo da tubulacéo hidraulica de aguas pluviais, incluindo conexdes, M 11,2
caixas e elementos de fixacéo

6.14 DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m?2 140

7 COBERTURA

7.1 Retirada de estrutura metalica KG 100

7.2 Aplicacéo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Kg 120
Sikadur, Viapoxi ou equivalente técnico, para preenchimento das trincas

7.3 REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO  m?2 7,08

COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAGCAO DE SUBSTRATO PARA
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO,
MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO
POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA
FIXACAO E SUTURAGAO DAS FIBRAS DE CARBONO
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Dados e Razéo Social da Empresa
Obra B.D.l.(%)
IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango

Planilha Or¢gamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit
M. O. MAT. Total

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA m2 7,08

DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.

Montagem de estrutura metalica em ago, sem pintura KG 100

PINTURA

Remocao de ferrugem em esquadrias ou estruturas metalicas com escova de m2 76,6

aco

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA m2 99,4

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM m2 99,4

DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m2 99,4

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)
SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA m?2 200
ELABORAC}AO DE PROJETO "AS BUILT" EM AREA ATE 1250 M2 m?2 20
DESMOBILIZAQAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1
ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA

Administracao local da obra un 1

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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Dados e Razado Social da Empresa

Obra

IA - Teatro Laboratério - Reforgco da Estrutura em Balango
Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao

SERVICOS PRELIMINARES

REMOGOES E LIMPEZA
FUNDAGOES

MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA
ESTRUTURA

REFORGO DAS PAREDES
COBERTURA

PINTURA

SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

B.D.I.

Data:
Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

Custo
Custo Acumulado

SUBTOTAL
BDI(%)
TOTAL GERAL
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Encargos Sociais

90 DIAS



