
 

Dados e Razão Social da Empresa

Obra

IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço 

Data: 

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1

 1.2 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3

 1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1

 1.4 LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 

CONCESSIONÁRIA

un 1

 1.5 Placa de obra m² 6

 2 REMOÇÕES E LIMPEZA

 2.1 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m² 30

 3 FUNDAÇÕES

 3.1 ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE 

PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO

M 20

 4 MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA

 4.1 MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM 

UTILIZAÇÃO DE MACACO PISTÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 100T

UN 2

 5 ESTRUTURA

 5.1 Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com 

seção transversal circular vazada com diâmetro externo de  219,1mm e 

espessura de parede de 12,5 mm, em aço estrutural  MR250 (fy ≥ 250 MPa), 

conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados 

conforme laudo e seus anexos

unida

de

2

 5.2 Retirada de estrutura metálica existente no local (3 pilares metálicos) KG 417

 6 REFORÇO DAS PAREDES

 6.1 ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês m² 280

 6.2 MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 140

 6.3 COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. m² 140

 6.4 Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais 

existente, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação

M 11,2

 6.5 LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 50

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 

Item Descrição Und Quant. Valor Unit Total

B.D.I.(%) Encargos Sociais (%)
LOGOTIPO 

DA 
EMPRESA
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 6.6 TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 

OXIDANTE

M 50

 6.7 Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, 

Sikadur, Viepoxi  ou  equivalente técnico para preenchimento das trincas

Kg 118

 6.8 Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de 

carbono

TX 1

 6.9 REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 

COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA 

PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, 

MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 

POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA 

FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES

m² 106,8

 6.10 REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 

COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, 

REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE 

ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE 

CARBONO - CAMADA DUPLA

m² 35

 6.11 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

m² 134,4

 6.12 ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE 

CORROSÃO

m³ 0,56

 6.13 Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, 

caixas e elementos de fixação

M 11,2

 6.14 DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 140

 7 COBERTURA

 7.1 Retirada de estrutura metálica KG 100

 7.2 Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, 

Sikadur, Viapoxi  ou  equivalente técnico, para preenchimento das trincas

Kg 120

 7.3 REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 

COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA 

PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, 

MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 

POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA 

FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO

m² 7,08
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 7.4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

m² 7,08

 7.5 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 100

 8 PINTURA

 8.1 Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de 

aço

m² 76,6

 8.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA m² 99,4

 8.3 PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM 

DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

m² 99,4

 8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

m² 99,4

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 200

 9.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² m² 20

 9.3 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1

 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

 10.1 Administração local da obra un 1

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

 PT-01-2023 - IA - Teatro reforço estrutural balanço vazios -R1 - Planilha Orçamentaria vazia



 

Dados e Razão Social da Empresa

Obra Encargos Sociais

IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço 

Data:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 REMOÇÕES E LIMPEZA

 3 FUNDAÇÕES

 4 MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA

 5 ESTRUTURA

 6 REFORÇO DAS PAREDES

 7 COBERTURA

 8 PINTURA

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Custo

Custo Acumulado

 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

SUBTOTAL

BDI(%)

TOTAL GERAL

B.D.I.

Cronograma Físico e Financeiro

LOGOTIPO 
DA EMPRESA

 PT-01-2023 - IA - Teatro reforço estrutural balanço vazios -R1 - Cronograma vazio


