
  

OBRA: NEPP/NEPO/CEDE - Conclusão da Ampliação do Prédio R03;
ENDEREÇO: Rua Saturnino de Brito s/nº - Quadra 27 - Cidade Universitária 
"Zeferino Vaz"/UNICAMP;
Data base: Outubro/2023;
Data de Emissão: 28/11/2023;
Área da Obra: 567,57m2.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 72.855,57

 1.1  CGEO-225 Próprio MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN             1,00 1.443,16 1.760,28 3.203,44 1.443,16 1.760,28 3.203,44
 1.2  CGEE-001 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO 

MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR
UN             1,00 1.304,53 1.885,23 3.189,76 1.304,53 1.885,23 3.189,76

 1.3  CGEO-001 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA, PEQUENAS OBRAS - 
INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO

UN             1,00 836,72 1.795,30 2.632,02 836,72 1.795,30 2.632,02

 1.4  CGEO-463 Próprio Canteiro de Obras - conforme NR 18 e NR 24 unida
de

            1,00 13.333,38 27.639,44 40.972,82 13.333,38 27.639,44 40.972,82

 1.5  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²             6,00 64,12 315,46 379,58 384,72 1.892,76 2.277,48
 1.6  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. m²         567,67 1,76 0,69 2,45 999,09 391,70 1.390,79
 1.7  05.04.060 CPOS/CDHU TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATÉ O 

LOCAL DE DESPEJO
m³           41,50 104,49 30,42 134,91 4.336,33 1.262,43 5.598,76

 1.8  210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN             9,00 132,88 125,65 258,53 1.195,92 1.130,85 2.326,77
 1.9  05.09.008 CPOS/CDHU TRANSPORTE E TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, 

COM CIMENTO AMIANTO EM SUA COMPOSIÇÃO
T             0,25 0,00 748,30 748,30 0,00 187,07 187,07

 1.10  018502 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR E ACESSÓRIOS - DUAS TORRES 
COM 8,00 M DE ALTURA CADA.

MES             7,00 294,34 490,20 784,54 2.060,38 3.431,40 5.491,78

 1.11  97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).

M           16,00 17,17 5,87 23,04 274,72 93,92 368,64

 1.12  05.007.0015-A EMOP LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),CONFORME NR 18 E 
ABNTNBR 14751, INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE 
MONMONTAGEM E DESMONTAGEM

UNX
MES

            2,00 0,00 449,90 449,90 0,00 899,80 899,80

 1.13  05.008.0004-0 EMOP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRINHA/PINTURA. UN             2,00 106,58 0,00 106,58 213,16 0,00 213,16
 1.14  03.04.030 FDE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EXISTENTE - ELEVADOR KG         984,00 0,00 4,17 4,17 0,00 4.103,28 4.103,28

 2 VEDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS E COBERTURA METÁLICA ACESSOS 
AO PRÉDIO

32.281,57

 2.1  060130 SIURB FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DOS 
ACESSOS AO PRÉDIO (PV2 e PV6) - INCLUINDO PINTURA ESMALTE

KG         292,50 0,00 16,42 16,42 0,00 4.802,85 4.802,85

 2.2  CGEO-1025 Próprio INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO, E = 8 MM, ENCAIXADO 
EM PERFIL U.

m²             9,75 55,07 435,97 491,04 536,93 4.250,71 4.787,64

 2.3  022401 SBC RETIRADA DE PLACAS DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO. m²           73,98 81,32 28,30 109,62 6.016,05 2.093,63 8.109,68
 2.4  CGEO-264 Próprio REMOÇÃO DE LÃ ACÚSTICA m²           73,98 3,87 0,00 3,87 286,30 0,00 286,30
 2.5  ALV-DRY-005 SETOP PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS 

SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSO 
MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE 
TÉRMICO/ACÚSTICO - INCLUSIVE PAREDE ESCADA/DEPÓSITO

m²           86,00 12,73 71,93 84,66 1.094,78 6.185,98 7.280,76

Encargos Sociais
Não Desonerado: 115,26%
B.D.I.  22,12%

Planilha Orçamentária com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

    



  

 2.6  ALV-DRY-015 SETOP PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS 
UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE 
MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE 
TÉRMICO/ACÚSTICO

m²           36,30 12,73 82,26 94,99 462,09 2.986,04 3.448,13

 2.7  ALV-DRY-010 SETOP PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), REFORÇADA, DIVISÃO 
ENTRE ÁREAS SECA E ÚMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115 
MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE 
ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO

m²           25,66 12,73 77,09 89,82 326,65 1.978,13 2.304,78

 2.8  ALV-DRY-005 SETOP PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS 
SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 100 MM, INCLUSIVE 

m²           14,90 12,73 71,93 84,66 189,67 1.071,76 1.261,43

 3 COBERTURA 178.996,32
 3.1  04.03.020 CPOS/CDHU RETIRADA DE TELHA CERÂMICA COM REAPROVEITAMENTO m²         318,70 17,23 0,00 17,23 5.491,20 0,00 5.491,20
 3.2  022381 SBC RETIRADA CUIDADOSA DE RIPAMENTO (COM REAPROVEITAMENTO) 

PARA TELHAS DE BARRO
m²         318,70 50,47 16,82 67,29 16.084,78 5.360,54 21.445,32

 3.3  106032 SIURB RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA M           32,87 6,78 0,00 6,78 222,85 0,00 222,85
 3.4  07.60.015 FDE RETIRADA DE CAIBROS, COM REAPROVEITAMENTO M         642,24 2,70 0,00 2,70 1.734,04 0,00 1.734,04

 3.5  94953 SINAPI TRANSPORTE MANUAL, DE TELHA CERÂMICA, COM ARMAZENAMENTO 
EM LOCAL DEFINIDO PELA FISCALIZAÇÃO (DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 
110 M)

m²         318,70 5,75 2,19 7,94 1.832,52 697,95 2.530,47

 3.6  CGEO-402 Próprio TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, COR 
VERMELHA, MODELO COLONIAL, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,43 
mm, COM POLIESTIRENO EXPANSIVO

m²         318,70 19,97 204,39 224,36 6.364,43 65.139,10 71.503,53

 3.7  08.12.034 FDE RUFO PINGADEIRA EXTERNO/INTERNO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - 
DESENVOLVIMENTO 0,40M - INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M           32,50 29,20 81,99 111,19 949,00 2.664,67 3.613,67

 3.8  100318 SBC RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 22 - 
DESENVOLVIMENTO 75 CM, INSTALADA SOBRE REGULARIZAÇÃO DO 
BEIRAL DO MEZANINO - INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M           30,20 66,91 151,05 217,96 2.020,68 4.561,71 6.582,39

 3.9  08.12.034 FDE RUFO CAPA PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - 
DESENVOLVIMENTO 0,50 M - INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

M           31,80 29,20 81,99 111,19 928,56 2.607,28 3.535,84

 3.10  PLU-RUF-035 SETOP RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), 
COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL 
VERTICAL

m             4,50 16,06 82,69 98,75 72,27 372,10 444,37

 3.11  PLU-CAL-046 SETOP CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m             4,50 13,37 74,12 87,49 60,16 333,54 393,70

 3.12  PLU-CON-010 SETOP CONDUTOR EM AÇO GALVANIZADO 100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE E 
IÇAMENTO

m           10,00 27,94 182,31 210,25 279,40 1.823,10 2.102,50

 3.13  PLU-RUF-020 SETOP RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m             5,70 10,47 39,91 50,38 59,67 227,49 287,16

 3.14  CGEO-476 Próprio REINSTALAÇÃO DA ESTRUTURA MADEIRA - UMA AGUA P/TELHA EM 
CHAPA DE AÇO TIPO SANDUICHE

m²         318,70 136,73 48,74 185,47 43.575,85 15.533,43 59.109,28

 4 ESQUADRIAS, VIDROS E DIVISÓRIAS 1.005.676,17
 4.1  CGEO-399 Próprio PM7 - PORTA RETRATIL DE MADEIRA 9,78 M X 2,60 M, COM ACABAMENTO 

MELÂMINICO NA COR BRANCA - COM FERRAGENS - CONFORME 
PROJETO

m²           25,50 156,67 3.449,91 3.606,58 3.995,08 87.972,71 91.967,79

 4.2  022836 SBC RETIRADA DE FERRAGENS DAS PORTAS PM2, PM3, PM4, PM5 E PM6 UN             5,00 50,18 17,62 67,80 250,90 88,10 339,00
 4.3  140227 SBC FECHADURA 656 ST2 E FERRAGENS PARA PORTAS 80cm, ref.comercial LA 

FONTE ou equivalente técnico
CJ             5,00 146,20 638,46 784,66 731,00 3.192,30 3.923,30

    



  

 4.4  91341 SINAPI PF01 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 0,80 X 2,10 M, 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m²             1,68 12,96 612,56 625,52 21,77 1.029,10 1.050,87

 4.5  91341 SINAPI PF02 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 0,80 X 1,50 M, 
COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m²             1,20 12,96 612,56 625,52 15,55 735,07 750,62

 4.6  91306 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN             2,00 25,90 193,34 219,24 51,80 386,68 438,48

 4.7  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, COM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.

UN             6,00 30,92 30,41 61,33 185,52 182,46 367,98

 4.8  13096 ORSE PV01 - PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, 2 FOLHAS DE 
0,85 X 2,60M E 2 FOLHAS FIXAS DE 0,85 X 2,60 M COMPLETAS COM 
FERRAGENS

m²             8,84 0,00 695,38 695,38 0,00 6.147,15 6.147,15

 4.9  091514 SEDOP PV02- PORTA PARA AUTOMAÇÃO SOCIAL DE 5,80 X 3,30 M, FIXO/CORRER, 
PARA ALTO FLUXO DE PESSOAS, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS 
MÓVEIS COM VIDRO LISO TEMPERADO DE 10 MM, INCLUSO FERRAGENS

m²           19,14 103,42 827,60 931,02 1.979,45 15.840,27 17.819,72

 4.10  091514 SEDOP PV06- PORTA PARA AUTOMAÇÃO SOCIAL DE 3,20 X 3,30 M, CORRER, 
PARA ALTO FLUXO DE PESSOAS, UMA FOLHA FIXA E UMA FOLHA MÓVEL 
COM VIDRO LISO TEMPERADO DE 10 MM, INCLUSO FERRAGENS

m²             9,90 103,42 827,60 931,02 1.023,85 8.193,24 9.217,09

 4.11  CGEO-1026 Próprio SISTEMA ELETRÔNICO DE AUTOMATIZAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO 
ACESSOS AO PRÉDIO PV2 E PV6

UN             2,00 0,00 14.681,74 14.681,74 0,00 29.363,48 29.363,48

 4.12  CGEO-400 Próprio PV-04 - PORTA RETRÁTIL DE VIDRO DUPLO, 10 MM, DE 5,80 X 2,60 M, EM 5 
FOLHAS, INCLUINDO FERRAGENS, CONFORME PROJETO

m²           15,08 156,67 4.310,55 4.467,22 2.362,58 65.003,09 67.365,67

 4.13  13096 ORSE PV05 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 10 MM, UMA FOLHA DE ABRIR, DE 
1,00 X 2,10 M, COMPLETA INCLUINDO FERRAGENS

m²             2,10 0,00 695,38 695,38 0,00 1.460,29 1.460,29

 4.14  021533 SEDOP RETIRADA DA PV03 - PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, 
2 FOLHAS DE CORRER DE 0,75 X 2,80 M E 2 FOLHAS FIXAS DE 0,75 X 2,80 

m²             4,20 8,41 4,39 12,80 35,32 18,44 53,76

 4.15  CGEO-1030 Próprio PV03 - Caixílho em alumínio, sob medida, com pintura eletrostática branca, com 
vidros laminados 12 mm, duas faixas fixas de 0,95mx2,50m e uma faixa maximo-
ar 0,95mx2,50m, incluso vidro

un             1,00 919,11 13.341,28 14.260,39 919,11 13.341,28 14.260,39

 4.16  CGEO-401 Próprio DIVISÓRIA COM PERFIL METÁLICO COM PAINEL CEGO/ VIDRO DUPLO 
PISO/TETO H= 2,10 M, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS.

m²           54,00 0,00 2.156,24 2.156,24 0,00 116.436,96 116.436,96

 4.17  112001 SBC REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO UN         100,00 95,34 31,79 127,13 9.534,00 3.179,00 12.713,00

 4.18  120208 IOPES GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO DOS VIDROS EXTERNOS m         300,00 11,45 6,84 18,29 3.435,00 2.052,00 5.487,00
 4.19  15.03.150 CPOS/CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL DE 

METALON PARA SUPORTAR BRISE, SEM PINTURA
KG      3.808,00 5,01 16,75 21,76 19.078,08 63.784,00 82.862,08

 4.20  33.07.140 CPOS/CDHU PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM  ESTRUTURA METÁLICA KG      3.808,00 0,00 3,75 3,75 0,00 14.280,00 14.280,00
 4.21  CGEO-818 Próprio Brise Minicell 42 mm, marca Hunter Douglas ou equivalente técnico. Na Alumínio 

3083. Área Reunião  e Mezanino.
m²           68,75 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 72.187,50 72.187,50

 4.22  CGEO-819 Próprio Brise AB 200, instalado na horizontal com passo de 200mm, marca Hunter  
Douglas ou equivalente técnico. Alumínio 3083. Área Fachadas.

m²         248,00 0,00 1.795,00 1.795,00 0,00 445.160,00 445.160,00

 4.23  112561 SBC COMPLEMENTAÇÃO DE GUARDA-CORPO EXISTENTE, INTERNO,  EM 
TUBO DE INOX (NBR 9050)

M             6,00 240,55 558,36 798,91 1.443,30 3.350,16 4.793,46

 4.24  111162 SBC ESCADA MARINHEIRO, COM GUARDA-CORPO E COM SAPATA EM RESINA 
ISOFTALICA, CONFORME PROJETO -VERG.1" 16 DEGRAUS PINTURA 
ESMALTE AMARELA

UN             1,00 293,90 4.956,19 5.250,09 293,90 4.956,19 5.250,09

    



  

 4.25  3149 ORSE PELÍCULA JATEADA PARA VIDRO m²           18,96 0,00 40,96 40,96 0,00 776,60 776,60

 4.26  72143 SINAPI RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN             1,00 57,49 18,30 75,79 57,49 18,30 75,79
 4.27  72142 SINAPI RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM (PNE) - COMPLETA UN             1,00 11,94 3,76 15,70 11,94 3,76 15,70
 4.28  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,  90CM X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN             1,00 56,66 452,34 509,00 56,66 452,34 509,00

 4.29  100676 SINAPI BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E 
BUCHA - INCLUINDO GUARNIÇÃO.

UN             1,00 73,52 172,32 245,84 73,52 172,32 245,84

 4.30  05.80.038 FDE GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM M           10,40 4,50 8,80 13,30 46,80 91,52 138,32
 4.31  90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN             1,00 25,90 193,34 219,24 25,90 193,34 219,24

 5 PLATAFORMA COM UMA PARADA 113.886,01
 5.1  CGEO-1027 Próprio PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M, 

INCLUINDO FECHAMENTO.
UN             1,00 2.054,66 95.745,78 97.800,44 2.054,66 95.745,78 97.800,44

 5.2  020182 SBC ABERTURA DE CAIXA CONCRETO-BASE PLATAFORMA m³             0,87 1.253,10 2.531,88 3.784,98 1.086,43 2.195,14 3.281,57

 5.3  16.20.043 FDE MANUTENÇÃO INTEGRAL PLATAFORMA UMA PARADA - MENSAL UN           12,00 0,00 1.067,00 1.067,00 0,00 12.804,00 12.804,00
 6 ESCADA METÁLICA - RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO 4.690,44

 6.1  15.03.150 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de complemento de rodapé no início da escada, onde 
será instalado o revestimento inclinado  de gesso  forro/depósito.

KG             3,00 5,01 16,75 21,76 15,03 50,25 65,28

 6.2  CGEO-464 Próprio RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO DA ESCADA METÁLICA DE ACESSO AO 
PAVIMENTO SUPERIOR

UN             1,00 1.960,92 2.664,24 4.625,16 1.960,92 2.664,24 4.625,16

 7 ACABAMENTOS DE FORROS, PAREDES E PISOS 208.847,40
 7.1  04.07.040 CPOS/CDHU REMOÇÃO DA ESTRUTURA PARA FORRO MODULADO 625 X 625 MM m²         304,00 6,75 0,00 6,75 2.052,00 0,00 2.052,00

 7.2  CGEO-264 Próprio REMOÇÃO DE LÃ DE ROCHA SOBRE FORRO METÁLICO e FORRO 
MONOLÍTICO

m²         356,50 3,87 0,00 3,87 1.379,65 0,00 1.379,65

 7.3  32.06.030 CPOS/CDHU INSTALAÇÃO DE MANTA EM LÃ DE ROCHA, ESPESSURA DE 2", SOBRE 
FORRO METÁLICO (ensacado)

m²         259,11 3,87 27,72 31,59 1.002,75 7.182,53 8.185,28

 7.4  CGEO-820 Próprio Forro Mineral modelo Polaris modulação 625 X 625 mm, marca Hunter Douglas 
ou equivalente técnico.  Área Telhado.

m²         304,00 0,00 172,00 172,00 0,00 52.288,00 52.288,00

 7.5  97641 SINAPI REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, MONOLÍTICO, 
APARAFUSADO EM PERFIS METÁLICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m²         199,30 2,67 0,97 3,64 532,13 193,32 725,45

 7.6  EAD-009 Próprio FORRO EM GESSO MONOLÍTICO COM PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO 
ACETINADO; REFERÊNCIA COMERCIAL DA TINTA: COR BRANCO, CÓDIGO 
001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
JUNTA DE DILATAÇÃO DE 2,0 CM ENTRE A PAREDE E O GESSO 
MONOLÍTICO, COM TABICA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA 
COR BRANCA. FIXO, APARAFUSADO EM PERFIS METÁLICOS ESPAÇADOS 
0,60 M, SUSPENSOS POR PENDURAIS RÍGIDOS, REGULÁVEIS 
ESPAÇADOS A CADA 1,00 M - INCLUSIVE FECHAMENTO LATERAL DA 
ESCADA/DEPÓSITO.

m²         200,11 20,76 124,14 144,90 4.154,28 24.841,65 28.995,93

 7.7  32.06.030 CPOS/CDHU LÃ DE ROCHA PARA FORRO MONOLÍTICO - ESPESSURA 2" - (ENSACADO). m²         200,11 3,87 27,72 31,59 774,42 5.547,05 6.321,47

    



  

 7.8  170030 SBC REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA DE 3 CM, PARTA ASSENTAMENTO DE PISOS

m²         437,00 13,15 13,54 26,69 5.746,55 5.916,98 11.663,53

 7.9  022575 SBC REMOÇÃO DE PISO PAVIFLEX,  INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOÇÃO DE  
COLA (SUPERIOR)

m²         164,80 82,77 29,85 112,62 13.640,49 4.919,28 18.559,77

 7.10  CGEO-267 Próprio ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO M         170,00 8,68 0,00 8,68 1.475,60 0,00 1.475,60
 7.11  PIS-JUN-005 SETOP JUNTAS DE DILATAÇÃO, TRATAMENTO E PREENCHIMENTO COM 

MASTIQUE
m         170,00 5,28 22,24 27,52 897,60 3.780,80 4.678,40

 7.12  21.02.050 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM PLACAS VINÍLICAS, 30 X 30 CM, ESPESSURA DE 2 
MM, PARA TRÁFEGO MÉDIO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

m²         437,00 22,11 133,92 156,03 9.662,07 58.523,04 68.185,11

 7.13  022093 SBC RETIRADA EMBOCO BASE E CHAPISCO EXISTENTE - PARA PAREDES 
INTERNA E EXTERNAS

m²           58,81 14,36 5,24 19,60 844,51 308,16 1.152,67

 7.14  120009 SBC CHAPISCO FINO CIMENTO E AREIA 1:3 m²           58,81 9,17 7,02 16,19 539,28 412,85 952,13
 7.15  120937 SBC EMBOCO EM ARGAMASSA PREFABRICADA ESPESSURA 2,0cm m²           58,81 7,81 22,36 30,17 459,30 1.314,99 1.774,29

 7.16  121084 SBC REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA TRACO 1:1:12 m²           58,81 4,62 3,17 7,79 271,70 186,42 458,12
 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 156.737,53

 8.1 ENTRADA MT 10.780,29

 8.1.1  152235 IOPES ENSAIOS ELÉTRICOS NO TRANSFORMADOR PARA VERIFICAR ISOLAÇÃO und             1,00 958,56 155,38 1.113,94 958,56 155,38 1.113,94

 8.1.2  15.012.0060-A EMOP ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DO ÓLEO ISOLANTE - ÓLEO ISOLANTE PARA 
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,CLASSE DE T ENSAO ATE 

L         160,00 4,64 19,00 23,64 742,40 3.040,00 3.782,40

 8.1.3  021145 SBC REPAROS EM PONTOS DE INFILTRAÇÃO E PINTURA DE ALVENARIA DO 
ABRIGO DO CENTRO DE MEDIÇÃO

m²             6,00 31,19 20,39 51,58 187,14 122,34 309,48

 8.1.4  112001 SBC REVISÃO E REPARO NAS PORTAS DO ABRIGO DO CENTRO DE MEDIÇÃO UN             1,00 95,34 31,79 127,13 95,34 31,79 127,13

 8.1.5  101799 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R2, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN             6,00 66,37 841,52 907,89 398,22 5.049,12 5.447,34

 8.2 ILUMINAÇÃO INTERNA, QUADROS ELÉTRICOS, ALIMENTADORES E 
TOMADAS DE ENERGIA E DADOS/VOZ

124.548,64

 8.2.1  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M      9.676,00 0,71 0,23 0,94 6.869,96 2.225,48 9.095,44

 8.2.2  062070 SBC CONJUNTO COM UMA TOMADA 2P+T 20A 4X2 E COR PRETA PIAL PLUS UN             6,00 19,88 37,46 57,34 119,28 224,76 344,04

 8.2.3  062070 SBC CONJUNTO COM UMA TOMADA 2P+T 20A 4X2 E COR VERMELHA PIAL 
PLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             1,00 19,88 37,46 57,34 19,88 37,46 57,34

 8.2.4  92013 SINAPI CONJUNTO COM 2 TOMADAS (4X4), 2P+T 20 A, COR PRETA, PIAL PLUS OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             2,00 52,54 54,11 106,65 105,08 108,22 213,30

 8.2.5  69.03.360 CPOS/CDHU CONJUNTO COM 1 TOMADA PARA REDE DE DADOS RJ-45 CAT6a EM 
CAIXA 4X2", PIALPLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             2,00 7,95 175,15 183,10 15,90 350,30 366,20

 8.2.6  062052 SBC CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES - BIPOLAR - EM CAIXA 4X2", 
PIALPLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             9,00 22,70 28,53 51,23 204,30 256,77 461,07

 8.2.7  062207 SBC CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR PARALELO - BIPOLAR - EM CAIXA 4X2", 
PIALPLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             2,00 22,70 19,73 42,43 45,40 39,46 84,86

 8.2.8  062051 SBC CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES - BIPOLAR - EM CAIXA 4 X 
4", PIALPLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             1,00 22,70 76,74 99,44 22,70 76,74 99,44

 8.2.9  062056 SBC CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES PARALELOS - BIPOLAR - EM CAIXA 
4X4", PIALPLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             2,00 22,70 31,20 53,90 45,40 62,40 107,80

    



  

 8.2.10  062198 SBC CONJUNTO COM 1 TOMADA 2P+T 20 A (COR PRETA) E UM INTERRUPTOR 
SIMPLES EM CAIXA 4X4". PILAPLUS OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             2,00 22,70 46,18 68,88 45,40 92,36 137,76

 8.2.11  171184 SEDOP CONJUNTO DE 2 TOMADAS RJ-45 CAT6a EM PORTA EQUIPAMENTOS - 
DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN           60,00 23,79 16,62 40,41 1.427,40 997,20 2.424,60

 8.2.12  171522 SEDOP CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, NA COR PRETA, EM PORTA 
EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN           40,00 13,55 19,13 32,68 542,00 765,20 1.307,20

 8.2.13  171522 SEDOP CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, NA COR BRANCA, EM PORTA 
EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN           40,00 13,55 19,13 32,68 542,00 765,20 1.307,20

 8.2.14  171522 SEDOP CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10 A. UMA COR BRANCA E OUTRA NA 
COR PRETA, EM PORTA EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UN           30,00 13,55 19,13 32,68 406,50 573,90 980,40

 8.2.15  062122 SBC CONJUNTO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, NA COR PRETA, COM PORTA 
EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             5,00 19,88 17,55 37,43 99,40 87,75 187,15

 8.2.16  40.02.010 CPOS/CDHU PLACA DE PISO ESCOVADO 110 X 110 MM, COM UMA  TOMADA 2P+T, 20A - 
250 V, COR BRANCA, COM TAMPA TIPO UNHA - WETZEL OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             1,00 42,42 37,22 79,64 42,42 37,22 79,64

 8.2.17  C4931 SEINFRA PLACA DE PISO ESCOVADO 110 X 110 MM, COM DUAS TOMADAS DE 
DADOS RJ-45, CAT 5E - WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             1,00 14,38 97,83 112,21 14,38 97,83 112,21

 8.2.18  098445 SIURB CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO, PARA ALIMENTAÇÃO DAS 
LUMINÁRIAS

UN           30,00 42,42 4,61 47,03 1.272,60 138,30 1.410,90

 8.2.19  063459 SBC CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T UN           30,00 24,13 10,23 34,36 723,90 306,90 1.030,80
 8.2.20  062602 SBC CONECTOR MODULAR PLUG MACHO 10X10 UN           30,00 24,13 8,96 33,09 723,90 268,80 992,70
 8.2.21  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M      3.000,00 1,57 2,70 4,27 4.710,00 8.100,00 12.810,00

 8.2.22  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M      4.900,00 2,14 4,26 6,40 10.486,00 20.874,00 31.360,00

 8.2.23  152235 IOPES ENSAIOS ELÉTRICOS DE ISOLAÇÃO CONFORME NBR-5410 NOS CABOS 
ALIMENTADORES DE TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS

und             1,00 958,56 155,38 1.113,94 958,56 155,38 1.113,94

 8.2.24  38.07.700 CPOS/CDHU CANALETA (DUTO) EM ALUMÍNIO 73 X 25 MM, LINHA STANDARD, NA COR 
BRANCA, COM SEPTO DIVISOR TIPO "D" E TAMPA LISA, INCLUINDO 

M         195,00 15,90 62,17 78,07 3.100,50 12.123,15 15.223,65

 8.2.25  152235 IOPES LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QGBT" MONTADO CONFORME DIAGRAMA 
NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

und             1,00 958,56 155,38 1.113,94 958,56 155,38 1.113,94

 8.2.26  152235 IOPES LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDLT-01" MONTADO CONFORME 
DIAGRAMA NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

und             1,00 958,56 155,38 1.113,94 958,56 155,38 1.113,94

 8.2.27  152235 IOPES LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDLT-02" MONTADO CONFORME 
DIAGRAMA NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

und             1,00 958,56 155,38 1.113,94 958,56 155,38 1.113,94

 8.2.28  152235 IOPES LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDL-EX" MONTADO CONFORME 
DIAGRAMA NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

und             1,00 958,56 155,38 1.113,94 958,56 155,38 1.113,94

 8.2.29  152235 IOPES LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDEE" MONTADO CONFORME DIAGRAMA 
NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

und             1,00 958,56 155,38 1.113,94 958,56 155,38 1.113,94

 8.2.30  152235 IOPES LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QFAC" MONTADO CONFORME DIAGRAMA und             1,00 958,56 155,38 1.113,94 958,56 155,38 1.113,94

 8.2.31  50.05.260 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 30 LÂMPADAS 
LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, BALIZAMENTO O ACLARAMENTO, 
CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

UN           21,00 16,89 350,00 366,89 354,69 7.350,00 7.704,69

    



  

 8.2.32  CGEE-014 Próprio LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE LUMINÁRIAS UN         165,00 15,48 0,00 15,48 2.554,20 0,00 2.554,20
 8.2.33  096203 SIURB RETIRADA DE LÂMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE UN         456,00 2,15 0,00 2,15 980,40 0,00 980,40
 8.2.34  21.004.0158-0 EMOP RETIRADA DE REATOR UN         170,00 0,00 8,28 8,28 0,00 1.407,60 1.407,60
 8.2.35  096204 SIURB RETIRADA DE LÂMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR METÁLICO DE 400 W UN             5,00 15,90 0,00 15,90 79,50 0,00 79,50
 8.2.36  CGEO-1033 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W E REATOR 

EXISTENTES POR 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18W/4000K
UN           44,00 2,63 13,88 16,51 115,72 610,72 726,44

 8.2.37  CGEO-1034 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W E REATOR 
EXISTENTES POR 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W/4000K

UN         272,00 2,98 21,13 24,11 810,56 5.747,36 6.557,92

 8.2.38  CGEO-1035 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W E REATOR 
EXISTENTES POR 2 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W/4000K

UN           16,00 2,98 21,13 24,11 47,68 338,08 385,76

 8.2.39  97610 SINAPI SUBSTITUIÇÃO DE 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS TIPO 
D/2P 26 W E REATOR EXISTENTES POR 2 LÂMPADAS COMPACTAS DE 
LED 9W,  INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DOS RECEPTÁCULOS

UN         112,00 6,95 11,94 18,89 778,40 1.337,28 2.115,68

 8.2.40  97610 SINAPI SUBSTITUIÇÃO DE 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS TIPO 
D/2P 26 W E REATOR EXISTENTES POR 2 LÂMPADAS COMPACTAS DE 
LED 9W,  INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DOS RECEPTÁCULOS

UN           12,00 6,95 11,94 18,89 83,40 143,28 226,68

 8.2.41  12771 ORSE LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA PAR LED DE 50 W, 
FOCO ORIENTÁVEL, CORPO EM ALUMÍNIOREPUXADO COM PINTURA 
EPÓXI NA COR BRANCA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO

un             6,00 50,84 505,63 556,47 305,04 3.033,78 3.338,82

 8.2.42  CGEO-279 Próprio LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DICRÓICA LED 
DE 50 W, FOCO ORIENTÁVEL, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM 

UN             3,00 18,88 158,47 177,35 56,64 475,41 532,05

 8.2.43  CGEO-281 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 
W, CORPO E GRADE EM ALUMÍNIO, COM PINTURA EPÓXI NA COR 

UN             6,00 56,80 67,45 124,25 340,80 404,70 745,50

 8.2.44  CGEO-280 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, COM 1 LÂMPADA LED DE 12 
W, CORPO E GRADE EM ALUMÍNIO, COM PINTURA EPÓXI NA COR 

UN             6,00 56,80 67,45 124,25 340,80 404,70 745,50

 8.2.45  CGEO-282 Próprio SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR METÁLICO DE 400 
W E SEU REATOR, EM LUMINÁRIA PENDENTE, POR LÂMPADA LED DE 100 
W, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO RECEPTÁCULO

un             5,00 19,35 135,30 154,65 96,75 676,50 773,25

 8.2.46  CGEO-283 Próprio REMOÇÃO (PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS) DAS BARRAS CHATAS DE 
ALUMÍNIO DO SPDA DA COBERTURA DO PRÉDIO E REINSTALAÇÃO DAS 

M         169,01 35,32 0,00 35,32 5.969,43 0,00 5.969,43

 8.2.47  13046 ORSE LAUDO E ENSAIOS DAS INSTALAÇÕES DO SPDA, INCLUSIVE EMISSÃO DE 
ANOTAÇÃO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  - 

un             1,00 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00

 8.2.48  CGEO-284 Próprio TESTES E ENSAIOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS , CONFORME NBR-
5410 (INCLUINDO ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO)

und             1,00 958,56 155,38 1.113,94 958,56 155,38 1.113,94

 8.3 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA-QFAC PARA CV-01 (1 CIRCUITO COM CABO 
TRIFÁSICO+T 2,5 MM2)

291,72

 8.3.1  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO 
CONEXÕES, SUPORTES E ACESSÓRIOS

M             6,00 13,35 18,19 31,54 80,10 109,14 189,24

 8.3.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 750 V M           24,00 1,57 2,70 4,27 37,68 64,80 102,48

 8.4 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA-QFAC PARA UC01, 04, 07 (3 CIRCUITOS COM 
CABO BIFÁSIOCO+T 16 MM2)

3.641,04

 8.4.1  95752 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2" ), INCLUINDO 
CONEXÕES, SUPORTES E ACESSÓRIOS

M           24,00 25,54 37,29 62,83 612,96 894,96 1.507,92

 8.4.2  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 750 V M           96,00 6,28 15,94 22,22 602,88 1.530,24 2.133,12

 8.5 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA-QDFAC PARA UC 0-08 ( 1 CIRCUITO COM CABO 
BIFÁSICO+T 6,00 MM2)

802,32

 8.5.1  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO 
CONEXÕES, SUPORTE E ACESSÓRIOS

M           12,00 13,35 18,19 31,54 160,20 218,28 378,48

    



  

 8.5.2  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 750 V M           48,00 2,80 6,03 8,83 134,40 289,44 423,84

 8.6 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA-QDFAC PARA UC-02, 03 (1 CIRCUITO COM 
CABO BIFÁSICO+T 2,5 MM2)

1.064,40

 8.6.1  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO 
CONEXÕES, SUPORTES E ACESSÓRIOS

M           24,00 13,35 18,19 31,54 320,40 436,56 756,96

 8.6.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 750 V M           72,00 1,57 2,70 4,27 113,04 194,40 307,44

 8.7 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA-QDFAC PARA UC-06, 09 (1 CIRCUITO COM 
CABO BIFÁSICO+T 4,0 MM2)

608,88

 8.7.1  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO 
CONEXÕES, SUPORTES E ACESSÓRIOS

M           12,00 13,35 18,19 31,54 160,20 218,28 378,48

 8.7.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 750 V M           36,00 2,14 4,26 6,40 77,04 153,36 230,40

 8.8 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA-QDFAC PARA UC-05 (1 CIRCUITO COM CABO 
BIFÁSICO+T 10,0 MM2)

993,24

 8.8.1  95746 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), INCLUINDO 
CONEXÕES, SUPORTES E ACESSÓRIOS

M           12,00 15,11 21,73 36,84 181,32 260,76 442,08

 8.8.2  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 750 V M           36,00 4,18 11,13 15,31 150,48 400,68 551,16

 8.9 INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA-QDFAC PARA UC PARA UE (12 CIRCUITOS COM 
CABO 5 x 1,5 MM2)

14.007,00

 8.9.1  95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO 
CONEXÕES, SUPORTES E ACESSÓRIOS

M         300,00 13,35 18,19 31,54 4.005,00 5.457,00 9.462,00

 8.9.2  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 750 V M      1.500,00 1,26 1,77 3,03 1.890,00 2.655,00 4.545,00

 9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ACESSÓRIOS 79.199,37
 9.1 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 69.494,01
 9.1.1  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾"), PARA 1 MEDIDOR   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN             1,00 71,92 113,92 185,84 71,92 113,92 185,84

 9.1.2  95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾" ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN             1,00 26,07 129,65 155,72 26,07 129,65 155,72

 9.1.3  08.16.004 FDE BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA - COM 
ASSENTO

UN             5,00 97,36 547,26 644,62 486,80 2.736,30 3.223,10

 9.1.4  170126 IOPES BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCO GELO, SEM ABERTURA FRONTAL, 
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS 
CONFORTO - MODELO P51, INCLUINDO ASSENTO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

und             4,00 119,49 2.974,08 3.093,57 477,96 11.896,32 12.374,28

 9.1.5  100869 SINAPI BARRAS DE APOIO PARA LATERAIS, EM AÇO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 85 CM,  FIXADA NA PAREDE (EAN 901-850 MM FAB PHD 
SYSTEM)

UN             4,00 32,13 351,73 383,86 128,52 1.406,92 1.535,44

 9.1.6  100867 SINAPI BARRA DE APOIO, EM AÇO INOX POLIDO PARA PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS (EAN 916 FAB PHD SYSTEM)

UN             4,00 32,13 327,57 359,70 128,52 1.310,28 1.438,80

 9.1.7  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 460x300x140 MM EM AÇO 304, 
INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO

UN             1,00 29,91 407,25 437,16 29,91 407,25 437,16

 9.1.8  7759 ORSE LAVATÓRIO DECA LINHA VOGUE PLUS L 51, COM COLUNA SUSPENSA 
CS1V, BRANCO GELO GE 17 OU EQUIVALENTE TÉCNCIO, COM COLUNA 
SUSPENSA C-510 OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM SIFÃO CROMADO, 
VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO

un             4,00 81,35 647,18 728,53 325,40 2.588,72 2.914,12

    



  

 9.1.9  CGEO-287 Próprio CUBA DE SOBREPOR QUADRADA L7317, DECA OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO, LOUÇA BRANCA COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS

UN             1,00 74,38 666,28 740,66 74,38 666,28 740,66

 9.1.10  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 40 X 30 CM - L59 DECA - OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             3,00 34,92 188,41 223,33 104,76 565,23 669,99

 9.1.11  190068 SBC DUCHA HIGIENICA REF.: 1985 C-61 LORENZETTI OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

UN             9,00 30,69 727,02 757,71 276,21 6.543,18 6.819,39

 9.1.12  100859 SINAPI MICTÓRIO DECA SIFONADO LOUÇA BRANCA LINHA RAVENA, PARA 
ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - COM SIFÃO INTEGRADO, M72 - BRANCO 
GELO G17 OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             1,00 71,66 916,35 988,01 71,66 916,35 988,01

 9.1.13  023226 SBC REPOSICAO DE REGISTRO GAVETA BRUTO 1"" UN             2,00 24,88 50,55 75,43 49,76 101,10 150,86
 9.1.14  180802 SEDOP REGISTRO DE GAVETA BRUTO  32MM - 1 1/4" UN             1,00 25,10 109,70 134,80 25,10 109,70 134,80
 9.1.15  94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN             1,00 16,84 124,31 141,15 16,84 124,31 141,15

 9.1.16  12429 ORSE ACABAMENTO PARA REGISTRO BRUTO DE GAVETA DIÂMETRO 25 MM (1") 
COM CANOPLA

un             1,00 2,17 1.240,19 1.242,36 2,17 1.240,19 1.242,36

 9.1.17  12429 ORSE ACABAMENTO PARA REGISTRO BRUTO DE GAVETA DIÂMETRO 32 MM (1 
1/4") COM CANOPLA

un             8,00 2,17 1.240,19 1.242,36 17,36 9.921,52 9.938,88

 9.1.18  86922 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO

UN             1,00 49,85 762,54 812,39 49,85 762,54 812,39

 9.1.19  94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DN 25 MM - 1" UN             1,00 12,71 151,79 164,50 12,71 151,79 164,50
 9.1.20  190106 SBC TORNEIRA DECAMATIC 1170.COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECA OU 

EQUIVALENTE TÉCNICO
UN             8,00 76,71 1.374,33 1.451,04 613,68 10.994,64 11.608,32

 9.1.21  18.009.0060-0 EMOP TORNEIRA PARA PIA CROMADA, COM AREJADOR, DECA1157 DE 1/2", EM 
METAL CROMADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             1,00 0,00 152,86 152,86 0,00 152,86 152,86

 9.1.22  052902 SBC TORNEIRA LAVAGEM-USO GERAL-CROMADA LISA - DIÂMETRO 1/2" UN             1,00 10,85 54,19 65,04 10,85 54,19 65,04
 9.1.23  190171 SBC TORNEIRA TANQUE EM METAL CROMADO, DIÂMETRO 3/4" UN             1,00 19,32 171,86 191,18 19,32 171,86 191,18

 9.1.24  052203 SBC VALVULA DE DESCARGA P/MICTORIO C/FORNECIMENTO E INSTALACAO UN             1,00 119,50 779,74 899,24 119,50 779,74 899,24
 9.1.25  190016 SBC CAIXA M9000 DESCARGA EMBUTIR MONTANA C/ CANOPLA BRANCA UN             4,00 132,94 1.073,78 1.206,72 531,76 4.295,12 4.826,88
 9.1.26  202164 SBC ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 DOCOL 

OU EQUIVALENTE TÉCNICO
UN             4,00 63,78 498,60 562,38 255,12 1.994,40 2.249,52

 9.1.27  3708 ORSE CABIDE EM AÇO INOX, PARA SANITÁRIOS PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECAI, DECA 2060 C40, CROMADO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO

un             4,00 16,46 102,41 118,87 65,84 409,64 475,48

 9.1.28  100866 SINAPI BARRA DE APOIO, EM AÇO INOX POLIDO, PARA SANITÁRIO PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECAIS - REF 901-450MM FAB PHD 
SYSTEM OU EQUIVALENTE TÉCNICO

UN             4,00 32,13 307,02 339,15 128,52 1.228,08 1.356,60

 9.1.29  14.002.0240-0 EMOP PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE 
A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M             3,20 9,67 33,02 42,69 30,94 105,66 136,60

 9.1.30  44.02.062 CPOS/CDHU TAMPO EM GRANITO BRANCO PORLAR, COM FRONSTÕES PARA PIA E 
LAVARÓRIOS, COM ESPESSURA DE 2 CM, FIXADO

m²             2,20 71,40 768,50 839,90 157,08 1.690,70 1.847,78

 9.1.31  14.80.001 FDE ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS

m²             6,00 12,48 257,03 269,51 74,88 1.542,18 1.617,06

 9.2 HIDRÁULICA - ÁGUA POTÁVEL 1.168,32
 9.2.1  CGEO-289 Próprio TESTES E REVISÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA UN             1,00 1.168,32 0,00 1.168,32 1.168,32 0,00 1.168,32
 9.3 HIDRÁULICA - ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R 778,88
 9.3.1  CGEO-290 Próprio TESTES E REVISÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS UN             1,00 778,88 0,00 778,88 778,88 0,00 778,88

    



  

 9.4 HIDRÁULICA - ESGOTO - PVC BRANCO 1.356,02

 9.4.1  CGEO-291 Próprio TESTES E REVISÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO UN             1,00 778,88 0,00 778,88 778,88 0,00 778,88

 9.4.2  CGEO-292 Próprio GRELHA PERFLEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM FECHO, REDONDA 
AÇO INOX

UN             8,00 45,32 23,56 68,88 362,56 188,48 551,04

 9.4.3  1666 ORSE TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM INOX, DIÂMETRO = 
50mm

un             2,00 3,24 9,81 13,05 6,48 19,62 26,10

 9.5 EXTINTORES 6.402,14
 9.5.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN             4,00 22,67 197,90 220,57 90,68 791,60 882,28

 9.5.2  101907 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE 
BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN             1,00 22,67 681,66 704,33 22,67 681,66 704,33

 9.5.3  055276 SBC EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA MAG-10 10L NBR 12693 UN             4,00 1,36 163,84 165,20 5,44 655,36 660,80
 9.5.4  240843 SEDOP PLACA DE SINALIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO PADRÃO NOVO - 

DECRETO CB
UN             9,00 5,90 41,98 47,88 53,10 377,82 430,92

 9.5.5  240843 SEDOP PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES E ADVERTÊNCIA UN             9,00 5,90 41,98 47,88 53,10 377,82 430,92

 9.5.6  240843 SEDOP PLACA DE SINALIZAÇÃO - "PROIBIDO FUMAR" UN           14,00 5,90 41,98 47,88 82,60 587,72 670,32
 9.5.7  MET-BOI-005 SETOP BOIA AUTOMÁTICA COM CONTRAPESO NA/NF 10 M U             1,00 34,94 55,12 90,06 34,94 55,12 90,06

 9.5.8  060631 SBC LUMINARIA BALIZADOR LED PAREDE ESCADA 3000K CAIXA 4X2 ST759 UN           19,00 56,80 76,49 133,29 1.079,20 1.453,31 2.532,51
 10 CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS 116.178,46
 10.1 CLIMATIZAÇÃO 87.077,47
 10.1.1  070378 SBC AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTU UN             3,00 227,22 11.722,51 11.949,73 681,66 35.167,53 35.849,19
 10.1.2  103267 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 

BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN             1,00 211,93 5.725,12 5.937,05 211,93 5.725,12 5.937,05

 10.1.3  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN             1,00 134,64 3.617,35 3.751,99 134,64 3.617,35 3.751,99

 10.1.4  103276 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO 
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN             1,00 304,39 13.270,70 13.575,09 304,39 13.270,70 13.575,09

 10.1.5  103270 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO 
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN             1,00 220,32 7.338,73 7.559,05 220,32 7.338,73 7.559,05

 10.1.6  103272 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO 
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN             1,00 253,64 10.786,78 11.040,42 253,64 10.786,78 11.040,42

 10.1.7  103253 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, 
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN             1,00 140,54 4.961,51 5.102,05 140,54 4.961,51 5.102,05

 10.1.8  070348 SBC CAIXA DE VENTILAÇÃO/FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4 
ESPECIAL 400mm, COM FILTRO

UN             1,00 67,11 1.016,16 1.083,27 67,11 1.016,16 1.083,27

 10.1.9  070268 SBC DAMPER EM CHAPA GALVANIZADA 40X30 CM UN             1,00 139,88 445,50 585,38 139,88 445,50 585,38
 10.1.10  070473 SBC DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 3" M           30,00 8,22 14,86 23,08 246,60 445,80 692,40
 10.1.11  070488 SBC COLARINHO EM CHAPA ACO GALV, C/REGISTRO BORBOLETA 3" UN           10,00 14,51 26,76 41,27 145,10 267,60 412,70

 10.1.12  170869 SEDOP QUADRO DE FORÇA E DE COMANDO UN             1,00 190,36 1.007,92 1.198,28 190,36 1.007,92 1.198,28

 10.1.13  12376 ORSE REMOÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO EXISTENTES E 
TRANSPORTE ATÉ LOCAL DEFINIDO PELA UNIDADE - DISTANCIA MENOR 

un           10,00 25,41 3,65 29,06 254,10 36,50 290,60

 10.2 CLIMATIZAÇÃO - REDE FRIGORÍGENA 29.100,99
 10.2.1  022283 SBC RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMÉRICA DE TUBOS DE 

COBRE 3/8"
M         330,00 17,34 6,61 23,95 5.722,20 2.181,30 7.903,50

    



  

 10.2.2  070397 SBC INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA NOS 
TUBOS DE COBRE 3/8"

UN           33,00 3,37 130,92 134,29 111,21 4.320,36 4.431,57

 10.2.3  022283 SBC RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMÉRICA DE TUBOS DE 
COBRE 5/8"

M           84,00 17,34 6,61 23,95 1.456,56 555,24 2.011,80

 10.2.4  070397 SBC INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA NOS 
TUBOS DE COBRE 5/8"

UN             9,00 3,37 130,92 134,29 30,33 1.178,28 1.208,61

 10.2.5  022283 SBC RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMÉRICA DE TUBOS DE 
COBRE 3/4"

M         258,00 17,34 6,61 23,95 4.473,72 1.705,38 6.179,10

 10.2.6  070397 SBC INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA NOS 
TUBOS DE COBRE 3/4"

UN           26,00 3,37 130,92 134,29 87,62 3.403,92 3.491,54

 10.2.7  022283 SBC RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMÉRICA DE TUBOS DE 
COBRE 7/8"

M           30,00 17,34 6,61 23,95 520,20 198,30 718,50

 10.2.8  070397 SBC INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA NOS 
TUBOS DE COBRE 7/8"

UN             3,00 3,37 130,92 134,29 10,11 392,76 402,87

 10.2.9  070580 SBC GAS REFRIGERANTE R22 KG           50,00 13,98 41,09 55,07 699,00 2.054,50 2.753,50

 11 PINTURA 39.602,20
 11.1  C1208 SEINFRA EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA DE PVA - 2 DEMAOS m²           58,81 12,27 1,76 14,03 721,59 103,51 825,10
 11.2  180080 SBC PINTURA COM TINTA LATEX PVA - 3 DEMÃOS - EM PAREDES INTERNAS 

SEM MASSA
m²         637,00 6,69 12,12 18,81 4.261,53 7.720,44 11.981,97

 11.3  4939 ORSE PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMÃOS m²         370,00 22,00 8,27 30,27 8.140,00 3.059,90 11.199,90
 11.4  180004 SBC PINTURA COM TINTA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMÃOS - EM 

ESQUADRIAS DE FERRO (ESCADA INTERNA, CALHAS E RUFOS)
m²           87,87 22,28 24,25 46,53 1.957,74 2.130,85 4.088,59

 11.5  180040 SBC PINTURA ESMALTE ACETINADO SOBRE MADEIRAS - PORTAS PM2, PM3, 
PM4 E PM6

m²           37,00 14,99 13,22 28,21 554,63 489,14 1.043,77

 11.6  15.04.009 FDE TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO m²         121,00 33,19 3,91 37,10 4.015,99 473,11 4.489,10
 11.7  180063 SBC PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE m²         121,00 19,43 29,94 49,37 2.351,03 3.622,74 5.973,77

 12 ÁREAS EXTERNAS 41.025,71
 12.1  1843 ORSE GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO - PARA FECHAMENTO DA ÁREA 

TÉCNICA
m²           30,00 42,87 279,74 322,61 1.286,10 8.392,20 9.678,30

 12.2  11955 ORSE PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFIS BÚZIO QUADRADO, 
COMPLETO

m²             2,00 45,19 298,06 343,25 90,38 596,12 686,50

 12.3  DEM-ALA-005 SETOP REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO

m²           30,00 9,01 3,70 12,71 270,30 111,00 381,30

 12.4  4942 ORSE REMOÇÃO DO PORTÃO DO ALAMBRADO - 4 METROS m²             8,00 21,43 3,65 25,08 171,44 29,20 200,64
 12.5  228 ORSE REFORMA DO ALAMBRADO EXISTENTE m²           65,00 28,71 37,82 66,53 1.866,15 2.458,30 4.324,45

 12.6  CGEO-295 Próprio ALAMBRADO COM MOURÃO DE CONCRETO PONTA 45° PARA ARAME 
FARPADO, ESPAÇADOS A CADA 2,50M, COM TELA GALVANIZADA N° 12, 
MALHA DE 2", ALTURA DE 2,00M, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VIGA BALDRAME

M           84,80 52,03 151,37 203,40 4.412,14 12.836,18 17.248,32

 12.7  24.02.100 CPOS/CDHU Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo m²           10,00 62,22 788,40 850,62 622,20 7.884,00 8.506,20
 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 31.155,24
 13.1  210020 SBC LIMPEZA VIDROS (2 FACES) m²         280,50 47,31 21,43 68,74 13.270,45 6.011,12 19.281,57
 13.2  55.01.080 CPOS/CDHU LIMPEZA ESPECIAL DE PEÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS UN           40,00 15,48 0,00 15,48 619,20 0,00 619,20
 13.3  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m²         567,57 2,76 1,91 4,67 1.566,49 1.084,06 2.650,55
 13.4  CGEO-303 Próprio MANUAL DO PROPRIETÁRIO UN             1,00 2.721,36 396,32 3.117,68 2.721,36 396,32 3.117,68

    



  

 13.5  CGEO-1031 Próprio Projeto "as built" em formato A0 UN             4,00 1.371,56 0,00 1.371,56 5.486,24 0,00 5.486,24

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 129.654,52

14.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%) UN 1,00 21.905,21 107.749,32 129.654,52

Total Mão de Obra      351.608,45 
Total Material 1.729.523,54
Total MO +- Mat + Adm Local   2.210.786,51 
B.D.I. 22,12%      489.025,98 
Total Geral   2.699.812,49 

    



OBRA:
ENDEREÇO:
DATA BASE: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$)
PORCENTAGEM 

%
PORCENTAGEM 
ACUMULADA % MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

MÊS 10 ao 
MÊS 21

TOTAL (R$)

90,00% 10,00%
65.570,01        7.285,56          72.855,57         

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
3.228,16          6.456,31          9.684,47          12.912,63        -                  -                 -                32.281,57         

10,00% 40,00% 50,00%
17.899,63        71.598,53        89.498,16        -                   -                 -                 -                178.996,32       

30,00% 30,00% 40,00%
-                   -                   301.702,85      301.702,85      402.270,47    -                1.005.676,17   

30,00% 30,00000% 24,61000% 15,39000%
34.165,80        -                    -                   -                   -                 34.165,80      28.027,35      17.527,06     113.886,01       

50,00% 50,00%
2.345,22          2.345,22        4.690,44           

10,00% 30,00% 50,00% 10,00%
-                   -                    -                    20.884,74         62.654,22      104.423,70    20.884,74      208.847,40       

15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00%
23.510,63        31.347,51        31.347,51      23.510,63      23.510,63      23.510,63     156.737,53       

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00%
-                   -                    7.919,94          7.919,94          7.919,94        7.919,94        7.919,94        15.839,87     23.759,81      79.199,37         

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
-                   -                   -                   23.235,69        23.235,69      23.235,69      23.235,69      23.235,69     116.178,46       

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
-                   -                    -                    -                   -                 3.960,22        7.920,44        11.880,66     15.840,88      39.602,20         

10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
-                   -                    -                    -                   -                 4.102,57        8.205,14        12.307,71     16.410,28      41.025,71         

100,00%
31.155,24      31.155,24         

SUBTOTAL 120.863,61     85.340,40        432.316,05      400.348,57      529.773,04    201.318,55   70.791,84      86.774,57     136.078,30    17.527,06    

5,81% 4,10% 20,77% 19,24% 25,46% 9,67% 3,40% 4,17% 0,38% 0,84%
7.529,80          5.316,71          26.933,29        24.941,72        33.004,86      12.542,15      4.410,33        5.406,06       8.477,68        1.091,94       129.654,52       

TOTAL MO + MAT + ADM LOCAL 2.210.786,51    128.393,41    90.657,11       459.249,34    425.290,29    562.777,90   213.860,70  75.202,17    92.180,62    144.555,98   18.618,99   
B.D.I.  22,12% 489.025,98       28.400,62      20.053,35      101.585,95    94.074,21      124.486,47  47.305,99    16.634,72    20.390,35   31.975,78    4.118,52     
TOTAL GERAL 2.699.812,49    156.794,03    110.710,46     560.835,29    519.364,50    687.264,38   261.166,68  91.836,89    112.570,98  176.531,76   22.737,51   2.699.812,49   

14
Administração Local 129.654,52       6,23%

12
Áreas Externas 41.025,71         2,30% 115,06%

13
Serviços Complementares 31.155,24         1,75% 116,81%

10
Climatização - Equipamentos 116.178,46       6,52% 110,53%

11
Pintura 39.602,20         2,22% 112,76%

8
Instalações Elétricas 156.737,53       8,80% 99,57%

9
Instalações Hidráulicas e Acessórios 79.199,37         4,45% 104,01%

5
Plataforma com duas paradas 113.886,01       6,39% 78,79%

7
Acabamento de forros, paredes e pisos 208.847,40       11,72% 90,77%

3
Cobertura 178.996,32       10,05% 15,95%

4
Esquadrias, vidros e divisórias 1.005.676,17    56,45% 72,39%

1
Serviços Preliminares 72.855,57         4,09% 4,09%

2
Vedações internas e externas, e cobertura 
metálica com vidro temperado

32.281,57         1,81% 5,90%

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/UNICAMP
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

NEPP/NEPO/CEDE - Conclusão da Ampliação do Prédio R02 B.D.I.:22,12%
E.Sociais: 
115,26%

Rua Pedro Zaccaria, s/n° - UNICAMP LIMEIRA/SP
ago/23

79,05%
6

Escada metálica - recuperação e tratamento 4.690,44           0,26%


