" Encargos Sociais
',' OBRA: NEPP/NEPOI/CEDE - Conclusdo da Ampliagao do Prédio R03; d e i Nao Desonerado: 115,26%
2 i

»,

o ENDEREGCO: Rua Saturnino de Brito s/n° - Quadra 27 - Cidade Universitaria B.D.l. 22,12%
v..\' "Zeferino Vaz"/UNICAMP;
UNICAME Data base: Outubro/2023;
Data de Emissao: 28/11/2023;
Area da Obra: 567,57m2.
Planilha Orgamentaria com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Caddigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVIGOS PRELIMINARES 72.855,57
1.1 CGEO-225 Proprio MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 1.443,16 1.760,28 3.203,44 1.443,16 1.760,28 3.203,44
1.2 CGEE-001 Préprio LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA - INSTALACAO UN 1,00 1.304,53 1.885,23 3.189,76 1.304,53 1.885,23 3.189,76
MiINIMA INCLUSIVE MEDIDOR
1.3 CGEO-001 | Proprio LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIA, PEQUENAS OBRAS - UN 1,00 836,72 1.795,30 2.632,02 836,72 1.795,30 2.632,02
INSTALACAO MINIMA INCLUSIVE HIDROMETRO
14 CGEO-463 Proéprio Canteiro de Obras - conforme NR 18 e NR 24 unida 1,00 13.333,38  27.639,44  40.972,82 13.333,38  27.639,44 40.972,82
de
1.5 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6,00 64,12 315,46 379,58 384,72 1.892,76 2.277,48
1.6 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. m?2 567,67 1,76 0,69 2,45 999,09 391,70 1.390,79
1.7 05.04.060 CPOS/CDHU TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHOATEO m? 41,50 104,49 30,42 134,91 4.336,33 1.262,43 5.598,76
LOCAL DE DESPEJO
1.8 210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN 9,00 132,88 125,65 258,53 1.195,92 1.130,85 2.326,77
1.9 05.09.008 CPOS/CDHU TRANSPORTE E TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, T 0,25 0,00 748,30 748,30 0,00 187,07 187,07
COM CIMENTO AMIANTO EM SUA COMPOSICAO
1.10 018502 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR E ACESSORIOS - DUAS TORRES MES 7,00 294,34 490,20 784,54 2.060,38 3.431,40 5.491,78
COM 8,00 M DE ALTURA CADA.
1.11 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE M 16,00 17,17 5,87 23,04 274,72 93,92 368,64
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
1.12 05.007.0015-A EMOP LOCACAO DE CADEIRA SUSPENSA (BALANCIM),CONFORME NR 18 E UNX 2,00 0,00 449,90 449,90 0,00 899,80 899,80
ABNTNBR 14751, INCLUSIVE KIT DE SEGURANCA COMPLETO,EXCLUSIVE MES
MONMONTAGEM E DESMONTAGEM
1.13 05.008.0004-0 EMOP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRINHA/PINTURA. UN 2,00 106,58 0,00 106,58 213,16 0,00 213,16
1.14 03.04.030 FDE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EXISTENTE - ELEVADOR KG 984,00 0,00 417 417 0,00 4.103,28 4.103,28
2 VEDAGOES INTERNAS E EXTERNAS E COBERTURA METALICA ACESSOS 32.281,57
AO PREDIO )
2.1 060130 SIURB FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DOS KG 292,50 0,00 16,42 16,42 0,00 4.802,85 4.802,85
ACESSOS AO PREDIO (PV2 e PV6) - INCLUINDO PINTURA ESMALTE
2.2 CGEO-1025 Proprio INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO LAMINADO, E = 8 MM, ENCAIXADO m? 9,75 55,07 435,97 491,04 536,93 4.250,71 4.787,64
EM PERFIL U.
2.3 022401 SBC RETIRADA DE PLACAS DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO. m? 73,98 81,32 28,30 109,62 6.016,05 2.093,63 8.109,68
24 CGEO-264 | Proprio REMOGCAO DE LA ACUSTICA m? 73,98 3,87 0,00 3,87 286,30 0,00 286,30
2.5 ALV-DRY-005 SETOP PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTRE AREAS m?2 86,00 12,73 71,93 84,66 1.094,78 6.185,98 7.280,76

SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSO
MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE
TERMICO/ACUSTICO - INCLUSIVE PAREDE ESCADA/DEPOSITO




2.6

2.7

2.8

3.1
3.2

3.3
34

35

3.6

37

3.8

3.9

4.2
4.3

ALV-DRY-015 SETOP

ALV-DRY-010 SETOP

ALV-DRY-005 SETOP

04.03.020 CPOS/CDHU
022381 SBC

106032 SIURB
07.60.015 FDE

94953 | SINAPI

CGEO-402 | Proprio

08.12.034 FDE

100318 SBC

08.12.034 FDE

PLU-RUF-035 SETOP

PLU-CAL-046 SETOP
PLU-CON-010 SETOP
PLU-RUF-020 SETOP

CGEO-476 Proéprio

CGEO-399 Proprio

022836 SBC
140227 SBC

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTRE AREAS
UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE
MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE
TERMICO/ACUSTICO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), REFORCADA, DIVISAO
ENTRE AREAS SECA E UMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115
MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE
ISOLANTE TERMICO/ACUSTICO

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTRE AREAS
SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST). ESP. 100 MM. INCLUSIVE
COBERTURA

RETIRADA DE TELHA CERAMICA COM REAPROVEITAMENTO

RETIRADA CUIDADOSA DE RIPAMENTO (COM REAPROVEITAMENTO)
PARA TELHAS DE BARRO

RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METALICA
RETIRADA DE CAIBROS, COM REAPROVEITAMENTO

TRANSPORTE MANUAL, DE TELHA CERAMICA, COM ARMAZENAMENTO
EM LOCAL DEFINIDO PELA FISCALIZAGAO (DISTANCIA NAO SUPERIOR A
110 M)

TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO COM PINTURA POLIESTER, COR
VERMELHA, MODELO COLONIAL, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,43
mm, COM POLIESTIRENO EXPANSIVO

RUFO PINGADEIRA EXTERNO/INTERNO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 -
DESENVOLVIMENTO 0,40M - INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA N° 22 -
DESENVOLVIMENTO 75 CM, INSTALADA SOBRE REGULARIZACAO DO
BEIRAL DO MEZANINO - INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

RUFO CAPA PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 -
DESENVOLVIMENTO 0,50 M - INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24),
COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
CONDUTOR EM AGCO GALVANIZADO 100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE E
ICAMENTO

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM. INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
REINSTALACAO DA ESTRUTURA MADEIRA - UMA AGUA P/TELHA EM
CHAPA DE ACO TIPO SANDUICHE

ESQUADRIAS, VIDROS E DIVISORIAS

PM7 - PORTA RETRATIL DE MADEIRA 9,78 M X 2,60 M, COM ACABAMENTO
MELAMINICO NA COR BRANCA - COM FERRAGENS - CONFORME
PROJETO

RETIRADA DE FERRAGENS DAS PORTAS PM2, PM3, PM4, PM5 E PM6
FECHADURA 656 ST2 E FERRAGENS PARA PORTAS 80cm, ref.comercial LA
FONTE ou equivalente técnico
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3.923,30




4.4

45

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.12

4.13

4.14
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4.20
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4.22
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91341 SINAPI

91341 SINAPI

91306 SINAPI

100709 SINAPI

13096 ORSE

091514 SEDOP

091514 SEDOP

CGEO-1026 Proprio
CGEO-400 Proprio
13096 ORSE

021533 SEDOP

CGEO-1030 Proprio

CGEO-401 Préprio
112001 SBC

120208/ IOPES

15.03.150 CPOS/CDHU

33.07.140 CPOS/CDHU

CGEO-818 Préprio
CGEO-819 Proprio
112561 SBC

111162 SBC

PFO1 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 0,80 X 2,10 M,
COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PF02 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 0,80 X 1,50 M,
COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.

PV01 - PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, 2 FOLHAS DE
0,85 X 2,60M E 2 FOLHAS FIXAS DE 0,85 X 2,60 M COMPLETAS COM
FERRAGENS

PV02- PORTA PARA AUTOMAGAO SOCIAL DE 5,80 X 3,30 M, FIXO/CORRER,
PARA ALTO FLUXO DE PESSOAS, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS
MOVEIS COM VIDRO LISO TEMPERADO DE 10 MM, INCLUSO FERRAGENS

PV06- PORTA PARA AUTOMACAO SOCIAL DE 3,20 X 3,30 M, CORRER,
PARA ALTO FLUXO DE PESSOAS, UMA FOLHA FIXA E UMA FOLHA MOVEL
COM VIDRO LISO TEMPERADO DE 10 MM, INCLUSO FERRAGENS
SISTEMA ELETRONICO DE AUTOMATIZACAO DE PORTAS DE VIDRO
ACESSOS AO PREDIO PV2 E PV6

PV-04 - PORTA RETRATIL DE VIDRO DUPLO, 10 MM, DE 5,80 X 2,60 M, EM 5
FOLHAS, INCLUINDO FERRAGENS, CONFORME PROJETO

PV05 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 10 MM, UMA FOLHA DE ABRIR, DE
1,00 X 2,10 M, COMPLETA INCLUINDO FERRAGENS

RETIRADA DA PV03 - PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 10 MM,
2 FOLHAS DE CORRER DE 0,75 X 2,80 M E 2 FOLHAS FIXAS DE 0,75 X 2,80
PV03 - Caixilho em aluminio, sob medida, com pintura eletrostatica branca, com
vidros laminados 12 mm, duas faixas fixas de 0,95mx2,50m e uma faixa maximo-
ar 0,95mx2,50m, incluso vidro

DIVISORIA COM PERFIL METALICO COM PAINEL CEGO/ VIDRO DUPLO
PISO/TETO H= 2,10 M, INCLUSIVE PORTAS E FERRAGENS.

REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO

GUARNICAO DE ALUMINIO DOS VIDROS EXTERNOS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL DE
METALON PARA SUPORTAR BRISE, SEM PINTURA

PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA

Brise Minicell 42 mm, marca Hunter Douglas ou equivalente técnico. Na Aluminio
3083. Area Reunido e Mezanino.

Brise AB 200, instalado na horizontal com passo de 200mm, marca Hunter
Douglas ou equivalente técnico. Aluminio 3083. Area Fachadas.
COMPLEMENTAGAO DE GUARDA-CORPO EXISTENTE, INTERNO, EM
TUBO DE INOX (NBR 9050)

ESCADA MARINHEIRO, COM GUARDA-CORPO E COM SAPATA EM RESINA
ISOFTALICA, CONFORME PROJETO -VERG.1" 16 DEGRAUS PINTURA
ESMALTE AMARELA
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3149 ORSE

72143 SINAPI
72142 SINAPI
90823 SINAPI

100676 SINAPI

05.80.038 FDE
90831 SINAPI

CGEO-1027 | Préprio

020182 SBC

16.20.043 FDE

15.03.150 CPOS/CDHU

CGEO-464 Proprio

04.07.040 CPOS/CDHU
CGEO-264 Proéprio
32.06.030 CPOS/CDHU
CGEO-820 Proéprio

97641 SINAPI

EAD-009 Préprio

32.06.030 CPOS/CDHU

PELICULA JATEADA PARA VIDRO

RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM (PNE) - COMPLETA
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90CM X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAGAO COM PARAFUSO E
BUCHA - INCLUINDO GUARNICAO.

GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

PLATAFORMA COM UMA PARADA

PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M,

INCLUINDO FECHAMENTO.
ABERTURA DE CAIXA CONCRETO-BASE PLATAFORMA

MANUTENGAO INTEGRAL PLATAFORMA UMA PARADA - MENSAL
ESCADA METALICA - RECUPERAGAO E TRATAMENTO

Fornecimento e montagem de complemento de rodapé no inicio da escada, onde

sera instalado o revestimento inclinado de aesso forro/dendsito.
RECUPERACAO E TRATAMENTO DA ESCADA METALICA DE ACESSO AO
PAVIMENTO SUPERIOR

ACABAMENTOS DE FORROS, PAREDES E PISOS
REMOGAO DA ESTRUTURA PARA FORRO MODULADO 625 X 625 MM

REMOGCAO DE LA DE ROCHA SOBRE FORRO METALICO e FORRO
MONOLITICO

INSTALAGAO DE MANTA EM LA DE ROCHA, ESPESSURA DE 2", SOBRE
FORRO METALICO (ensacado)

Forro Mineral modelo Polaris modulagédo 625 X 625 mm, marca Hunter Douglas
ou equivalente técnico. Area Telhado.

REMOGAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, MONOLITICO,
APARAFUSADO EM PERFIS METALICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

FORRO EM GESSO MONOLITICO COM PINTURA EM LATEX ACRILICO
ACETINADO; REFERENCIA COMERCIAL DA TINTA: COR BRANCO, CODIGO
001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.
JUNTA DE DILATAGAO DE 2,0 CM ENTRE A PAREDE E O GESSO
MONOLITICO, COM TABICA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
COR BRANCA. FIXO, APARAFUSADO EM PERFIS METALICOS ESPAGCADOS
0,60 M, SUSPENSOS POR PENDURAIS RIGIDOS, REGULAVEIS
ESPACADOS A CADA 1,00 M - INCLUSIVE FECHAMENTO LATERAL DA
ESCADA/DEPOSITO.

LA DE ROCHA PARA FORRO MONOLITICO - ESPESSURA 2" - (ENSACADO).
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170030 SBC
022575 SBC

CGEO-267 | Proprio
PIS-JUN-005 SETOP

21.02.050 CPOS/CDHU
022093 SBC

120009 SBC
120937 SBC

121084 SBC

152235/ I0PES
15.012.0060-A| EMOP

021145 SBC
112001 SBC

101799 SINAPI

97661 SINAPI

062070 SBC
062070 SBC
92013 SINAPI
69.03.360 CPOS/CDHU
062052 SBC
062207 SBC
062051 SBC

062056 SBC

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3,
ESPESSURA DE 3 CM, PARTA ASSENTAMENTO DE PISOS

REMOGCAO DE PISO PAVIFLEX, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE
COLA (SUPERIOR)

ABERTURA DE JUNTA DE DILATAGAO

JUNTAS DE DILATACAO, TRATAMENTO E PREENCHIMENTO COM
MASTIQUE )

REVESTIMENTO EM PLACAS VINILICAS, 30 X 30 CM, ESPESSURA DE 2
MM. PARA TRAFEGO MEDIO. COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
RETIRADA EMBOCO BASE E CHAPISCO EXISTENTE - PARA PAREDES

INTERNA E EXTERNAS
CHAPISCO FINO CIMENTO E AREIA 1:3
EMBOCO EM ARGAMASSA PREFABRICADA ESPESSURA 2,0cm

REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA TRACO 1:1:12
INSTALAGOES ELETRICAS

ENTRADA MT

ENSAIOS ELETRICOS NO TRANSFORMADOR PARA VERIFICAR ISOLAGAO

ANALISE FiSICO-QUIMICO DO OLEO ISOLANTE - OLEO ISOLANTE PARA
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO.CLASSE DE T ENSAO ATE
REPAROS EM PONTOS DE INFILTRAGAO E PINTURA DE ALVENARIA DO
ABRIGO DO CENTRO DE MEDICAO

REVISAO E REPARO NAS PORTAS DO ABRIGO DO CENTRO DE MEDICAO

TAMPA PARA CAIXA TIPO R2, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

ILUMINAGAO INTERNA, QUADROS ELETRICOS, ALIMENTADORES E
TOMADAS DE ENERGIA E DADOS/VOZ

REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONJUNTO COM UMA TOMADA 2P+T 20A 4X2 E COR PRETA PIAL PLUS

CONJUNTO COM UMA TOMADA 2P+T 20A 4X2 E COR VERMELHA PIAL
PLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 2 TOMADAS (4X4), 2P+T 20 A, COR PRETA, PIAL PLUS OU
EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 1 TOMADA PARA REDE DE DADOS RJ-45 CAT6a EM
CAIXA 4X2", PIALPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES - BIPOLAR - EM CAIXA 4X2",
PIALPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR PARALELO - BIPOLAR - EM CAIXA 4X2",
PIALPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES - BIPOLAR - EM CAIXA 4 X
4", PIALPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES PARALELOS - BIPOLAR - EM CAIXA
4X4", PIALPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

m2

m?

m?

m?

m2
m?2

m?

und

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

437,00
164,80

170,00
170,00

437,00
58,81

58,81
58,81

58,81

1,00

160,00

13,15
82,77

8,68
5,28

22,11
14,36

9,17
7,81

4,62

958,56
4,64
31,19
95,34

66,37

0,71
19,88
19,88
52,54

7,95
22,70
22,70
22,70

22,70

13,54
29,85

0,00
22,24

133,92
5,24

7,02
22,36

3,17

155,38
19,00
20,39
31,79

841,52

0,23
37,46
37,46
54,11

175,15
28,53
19,73
76,74

31,20

26,69
112,62

8,68
27,52

156,03
19,60

16,19
30,17

7,79

1.113,94
23,64
51,58

127,13

907,89

0,94
57,34
57,34

106,65

183,10
51,23
42,43
99,44

53,90

5.746,55
13.640,49

1.475,60
897,60

9.662,07
844,51

539,28
459,30

271,70

958,56
742,40

187,14
95,34

398,22

6.869,96
119,28
19,88
105,08
15,90
204,30
45,40
22,70

45,40

5.916,98
4.919,28

0,00
3.780,80

58.523,04
308,16

412,85
1.314,99

186,42

155,38
3.040,00

122,34
31,79

5.049,12

2.225,48
224,76
37,46
108,22
350,30
256,77
39,46
76,74

62,40

11.663,53
18.559,77

1.475,60
4.678,40

68.185,11

1.152,67

952,13
1.774,29

458,12
156.737,53

10.780,29
1.113,94
3.782,40

309,48
127,13
5.447,34

124.548,64

9.095,44
344,04
57,34
213,30
366,20
461,07
84,86
99,44

107,80




8.2.10

8.2.11

8.2.12

8.2.13

8.2.14

8.2.15

8.2.16

8.2.17

8.2.18

8.2.19
8.2.20
8.2.21

8.2.22

8.2.23

8.2.24
8.2.25

8.2.26

8.2.27

8.2.28

8.2.29

8.2.30

8.2.31

062198 SBC

171184 SEDOP

171522 SEDOP

171522 SEDOP

171522 SEDOP

062122 SBC

40.02.010 CPOS/CDHU

C4931 SEINFRA

098445 SIURB

063459 SBC
062602 SBC
91926 SINAPI

91928 SINAPI

152235 IOPES

38.07.700 CPOS/CDHU
152235/ IOPES

152235 IOPES

152235/ IOPES

152235 IOPES

152235/ IOPES

152235 IOPES

50.05.260 CPOS/CDHU

CONJUNTO COM 1 TOMADA 2P+T 20 A (COR PRETA) E UM INTERRUPTOR
SIMPLES EM CAIXA 4X4". PILAPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO
CONJUNTO DE 2 TOMADAS RJ-45 CAT6a EM PORTA EQUIPAMENTOS -
DUTOTEC OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, NA COR PRETA, EM PORTA
EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, NA COR BRANCA, EM PORTA
EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10 A. UMA COR BRANCA E OUTRA NA
COR PRETA, EM PORTA EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE
TECNICO

CONJUNTO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, NA COR PRETA, COM PORTA
EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE TECNICO

PLACA DE PISO ESCOVADO 110 X 110 MM, COM UMA TOMADA 2P+T, 20A -
250 V, COR BRANCA, COM TAMPA TIPO UNHA - WETZEL OU
EQUIVALENTE TECNICO

PLACA DE PISO ESCOVADO 110 X 110 MM, COM DUAS TOMADAS DE
DADOS RJ-45, CAT 5E - WETZEL OU EQUIVALENTE TECNICO

CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO, PARA ALIMENTAGAO DAS
LUMINARIAS

CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T

CONECTOR MODULAR PLUG MACHO 10X10

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ENSAIOS ELETRICOS DE ISOLACAO CONFORME NBR-5410 NOS CABOS
ALIMENTADORES DE TODOS OS QUADROS ELETRICOS

CANALETA (DUTO) EM ALUMINIO 73 X 25 MM, LINHA STANDARD, NA COR

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QGBT" MONTADO CONFORME DIAGRAMA
NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDLT-01" MONTADO CONFORME
DIAGRAMA NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALAGOES
ELETRICAS

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDLT-02" MONTADO CONFORME
DIAGRAMA NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALACOES
ELETRICAS

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDL-EX" MONTADO CONFORME
DIAGRAMA NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALAGOES
ELETRICAS

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDEE" MONTADO CONFORME DIAGRAMA
NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QFAC" MONTADO CONFORME DIAGRAMA
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, 30 LAMPADAS

LED, AUTONOMIA DE 3 HORAS, BALIZAMENTO O ACLARAMENTO,
CONFORME PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

und

M
und

und

und

und

und

und

UN

2,00
60,00
40,00
40,00

30,00

30,00

30,00
30,00
3.000,00

4.900,00

1,00

195,00
1,00

22,70
23,79
13,55
13,55

13,55

19,88

42,42

14,38
42,42

24,13
24,13
1,57

2,14

958,56

15,90
958,56

958,56

958,56

958,56

958,56

958,56

16,89

46,18
16,62
19,13
19,13

19,13

17,55

37,22

97,83
4,61
10,23
8,96
2,70
4,26

155,38

62,17
155,38

155,38

155,38

155,38

155,38

155,38

350,00

68,88
40,41
32,68
32,68

32,68

37,43

79,64

112,21
47,03

34,36
33,09
4,27

6,40

1.113,94

78,07
1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94

366,89

45,40
1.427,40
542,00
542,00

406,50

99,40

42,42

14,38
1.272,60

723,90
723,90
4.710,00

10.486,00

958,56

3.100,50
958,56

958,56

958,56

958,56

958,56

958,56

354,69

92,36
997,20
765,20
765,20

573,90

87,75

37,22

97,83
138,30

306,90
268,80
8.100,00

20.874,00

155,38

12.123,15
155,38

155,38

155,38

155,38

155,38

155,38

7.350,00

137,76
2.424,60
1.307,20
1.307,20

980,40

187,15

79,64

112,21
1.410,90

1.030,80
992,70
12.810,00

31.360,00

1.113,94

15.223,65
1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94

7.704,69




8.2.32
8.2.33
8.2.34
8.2.35
8.2.36

8.2.37

8.2.38

8.2.39

8.2.40

8.2.41

8.2.42

8.2.43

8.2.44

8.2.45

8.2.46

8.2.47

8.2.48

8.3

8.3.1

8.3.2

8.4

8.4.1

842

8.5

8.5.1

CGEE-014 | Proprio
096203 SIURB
21.004.0158-0 EMOP
096204 SIURB
CGEO-1033 Proprio

CGEO-1034 Proprio
CGEO-1035 Proprio

97610 SINAPI

97610 SINAPI

12771 ORSE

CGEO-279 Préprio
CGEO-281 Préprio
CGEO-280 Proéprio

CGEO-282 Préprio

CGEO-283 | Proprio
13046 ORSE

CGEO-284 | Proprio

95745 SINAPI

91926 SINAPI

95752 SINAPI

91934 | SINAPI

95745 SINAPI

LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE LUMINARIAS

RETIRADA DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE
RETIRADA DE REATOR

RETIRADA DE LAMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR METALICO DE 400 W
SUBSTITUIGAO DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W E REATOR
EXISTENTES POR 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 18W/4000K
SUBSTITUICAO DE 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W E REATOR
EXISTENTES POR 4 LAMPADAS LED TUBULARES DE 9W/4000K
SUBSTITUIGAO DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W E REATOR
EXISTENTES POR 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 9W/4000K
SUBSTITUICAO DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS TIPO
D/2P 26 W E REATOR EXISTENTES POR 2 LAMPADAS COMPACTAS DE
LED 9W, INCLUINDO SUBSTITUICAO DOS RECEPTACULOS
SUBSTITUIGAO DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS TIPO
D/2P 26 W E REATOR EXISTENTES POR 2 LAMPADAS COMPACTAS DE
LED 9W, INCLUINDO SUBSTITUICAO DOS RECEPTACULOS

LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA PAR LED DE 50 W,
FOCO ORIENTAVEL, CORPO EM ALUMINIOREPUXADO COM PINTURA
EPOXI NA COR BRANCA, COM REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DICROICA LED
DE 50 W, FOCO ORIENTAVEL, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM
LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, COM 1 LAMPADA LED DE 12
W, CORPO E GRADE EM ALUMINIO, COM PINTURA EPOXI NA COR
LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, COM 1 LAMPADA LED DE 12
W, CORPO E GRADE EM ALUMINIO, COM PINTURA EPOXI NA COR
SUBSTITUICAO DA LAMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR METALICO DE 400
W E SEU REATOR, EM LUMINARIA PENDENTE, POR LAMPADA LED DE 100
W, INCLUINDO SUBSTITUICAO DO RECEPTACULO

REMOGAO (PARA SUBSTITUICAO DAS TELHAS) DAS BARRAS CHATAS DE
ALUMINIO DO SPDA DA COBERTURA DO PREDIO E REINSTALACAO DAS
LAUDO E ENSAIOS DAS INSTALAGOES DO SPDA, INCLUSIVE EMISSAO DE
ANOTACAO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -

TESTES E ENSAIOS DAS INSTALACOES ELETRICAS , CONFORME NBR-
5410 (INCLUINDO ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO)

INTERLIGAGAO ELETRICA-QFAC PARA CV-01 (1 CIRCUITO COM CABO
TRIFASICO+T 2,5 MM2)

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO
CONEXOES, SUPORTES E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 750 V

INTERLIGAGAO ELETRICA-QFAC PARA UC01, 04, 07 (3 CIRCUITOS COM
CABO BIFASIOCO+T 16 MM2)

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2" ), INCLUINDO
CONEXOES, SUPORTES E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 750 V

INTERLIGAGAO ELETRICA-QDFAC PARA UC 0-08 (1 CIRCUITO COM CABO
BIFASICO+T 6,00 MM2)

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO
CONEXOES, SUPORTE E ACESSORIOS

UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

un

un

und

165,00
456,00
170,00
5,00
44,00
272,00
16,00

112,00

12,00

6,00

3,00
6,00
6,00

5,00

169,01

6,00

24,00

24,00

96,00

12,00

15,48
2,15
0,00

15,90
2,63
2,98
2,98

6,95

6,95

50,84

18,88
56,80
56,80

19,35

35,32
0,00

958,56

25,54

6,28

13,35

0,00
0,00
8,28
0,00
13,88
21,13
21,13

11,94

11,94

505,63

158,47
67,45
67,45

135,30

0,00
600,00

155,38

18,19

2,70

37,29

15,94

18,19

15,48
2,15
8,28

15,90

16,51

24,11

24,11

18,89

18,89

556,47

177,35
124,25
124,25

154,65

35,32
600,00

1.113,94

31,54

4,27

62,83

22,22

31,54

2.554,20
980,40
0,00
79,50
115,72
810,56
47,68

778,40

83,40

305,04

56,64
340,80
340,80

96,75

5.969,43
0,00

958,56

80,10

37,68

612,96

602,88

160,20

0,00
0,00
1.407,60
0,00
610,72
5.747,36
338,08

1.337,28

143,28

3.033,78

475,41
404,70
404,70

676,50

0,00
600,00

155,38

109,14

64,80

894,96

1.530,24

218,28

2.554,20
980,40
1.407,60
79,50
726,44

6.557,92
385,76

2.115,68

226,68

3.338,82

532,05
745,50
745,50

773,25

5.969,43
600,00
1.113,94
291,72
189,24
102,48
3.641,04
1.507,92
2.133,12
802,32

378,48




852

8.6

8.6.1

8.6.2

8.7

8.7.1

8.7.2

8.8

8.8.1

8.8.2

8.9

8.9.1

8.9.2

91930 SINAPI

95745 SINAPI

91926 SINAPI

95745 SINAPI

91928 SINAPI

95746 SINAPI

91932 SINAPI

95745 SINAPI

91924 SINAPI

97741 SINAPI

95675 SINAPI

08.16.004 FDE

170126 IOPES

100869 SINAPI

100867 SINAPI

86936 SINAPI

7759 ORSE

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 750 V

INTERLIGAGAO ELETRICA-QDFAC PARA UC-02, 03 (1 CIRCUITO COM
CABO BIFASICO+T 2,5 MM2)

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO
CONEXOES, SUPORTES E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 750 V

INTERLIGAGAO ELETRICA-QDFAC PARA UC-06, 09 (1 CIRCUITO COM
CABO BIFASICO+T 4,0 MM2)

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO
CONEXOES, SUPORTES E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 750 V

INTERLIGAGAO ELETRICA-QDFAC PARA UC-05 (1 CIRCUITO COM CABO
BIFASICO+T 10.0 MM2)
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), INCLUINDO

CONEXOES, SUPORTES E ACESSORIOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 750 V

INTERLIGAGAO ELETRICA-QDFAC PARA UC PARA UE (12 CIRCUITOS COM
CABO 5 x 1,5 MM2)

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO
CONEXOES, SUPORTES E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 750 V

INSTALAGOES HIDRAULICAS - ACESSORIOS
LOUGAS E METAIS SANITARIOS
KIT CAVALETE PARA MEDIGCAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,

EM PVC DN 25 (%"). PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO
HIDROMETRO DN 25 (%" ), 5,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALACAO

BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA - COM
ASSENTO

BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCO GELO, SEM ABERTURA FRONTAL,
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS
CONFORTO - MODELO P51, INCLUINDO ASSENTO OU EQUIVALENTE
TECNICO

BARRAS DE APOIO PARA LATERAIS, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 85 CM, FIXADA NA PAREDE (EAN 901-850 MM FAB PHD
SYSTEM)

BARRA DE APOIO, EM AGO INOX POLIDO PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS (EAN 916 FAB PHD SYSTEM)

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL 460x300x140 MM EM ACO 304,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
CROMADO

LAVATORIO DECA LINHA VOGUE PLUS L 51, COM COLUNA SUSPENSA
CS1V, BRANCO GELO GE 17 OU EQUIVALENTE TECNCIO, COM COLUNA
SUSPENSA C-510 OU EQUIVALENTE TECNICO, COM SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO

=<

UN

UN

UN

und

UN

UN

UN

un

48,00

24,00

72,00

12,00

36,00

12,00

36,00

300,00

1.500,00

2,80

13,35

2,14

15,11

4,18

13,35

1,26

71,92
26,07
97,36

119,49

32,13

32,13

29,91

81,35

6,03

18,19

2,70

18,19

4,26

21,73

11,13

113,92
129,65
547,26

2.974,08

351,73

327,57

407,25

647,18

8,83

31,54

4,27

31,54

6,40

36,84

15,31

31,54

3,03

185,84
155,72
644,62

3.093,57

383,86

359,70

437,16

728,53

134,40

320,40

113,04

160,20

77,04

181,32

150,48

4.005,00

1.890,00

71,92
26,07
486,80

477,96

128,52

128,52

29,91

325,40

289,44

436,56

194,40

218,28

153,36

260,76

400,68

5.457,00

2.655,00

113,92
129,65
2.736,30

11.896,32

1.406,92

1.310,28

407,25

2.588,72

423,84
1.064,40
756,96
307,44
608,88
378,48
230,40
993,24
442,08
551,16
14.007,00
9.462,00
4.545,00

79.199,37
69.494,01
185,84

155,72
3.223,10

12.374,28

1.535,44

1.438,80

437,16

2.914,12




9.1

9.1.

9.1.

9.1
9.1
9.1

9.1.

9.1.

9.1.

9.1

10

A3
14
15

19

9.1.20

9.1.21

9.1.22
9.1.23

9.1.24
9.1.25
9.1.26

9.1.27

9.1.28

9.1.29

9.1.30

9.1.31

9.2

9.21

9.3

9.3.1

CGEO-287 Proéprio

86937 SINAPI

190068 SBC
100859 SINAPI
023226 SBC

180802 SEDOP
94498 SINAPI

12429 ORSE

12429 ORSE

86922 SINAPI

94797 SINAPI
190106 SBC

18.009.0060-0 EMOP

052902 SBC
190171/ SBC

052203 SBC
190016 SBC
202164 SBC

3708 ORSE

100866 SINAPI

14.002.0240-0 EMOP
44.02.062 CPOS/CDHU

14.80.001 FDE

CGEO-289 Proprio

CGEO-290 Préprio

CUBA DE SOBREPOR QUADRADA L7317, DECA OU EQUIVALENTE
TECNICO, LOUCA BRANCA COM VALVULA E SIFAO CROMADOS

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 40 X 30 CM - L59 DECA - OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

DUCHA HIGIENICA REF.: 1985 C-61 LORENZETTI OU EQUIVALENTE
TECNICO

MICTORIO DECA SIFONADO LOUGA BRANCA LINHA RAVENA, PARA
ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA - COM SIFAO INTEGRADO, M72 - BRANCO
GELO G17 OU EQUIVALENTE TECNICO

REPOSICAO DE REGISTRO GAVETA BRUTO 1™

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM - 1 1/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

ACABAMENTO PARA REGISTRO BRUTO DE GAVETA DIAMETRO 25 MM (1")
COM CANOPLA

ACABAMENTO PARA REGISTRO BRUTO DE GAVETA DIAMETRO 32 MM (1
1/4") COM CANOPLA

TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DN 25 MM - 1"

TORNEIRA DECAMATIC 1170.COM FECHAMENTO AUTOMATICO DECA OU
EQUIVALENTE TECNICO

TORNEIRA PARA PIA CROMADA, COM AREJADOR, DECA1157 DE 1/2", EM
METAL CROMADO OU EQUIVALENTE TECNICO

TORNEIRA LAVAGEM-USO GERAL-CROMADA LISA - DIAMETRO 1/2"
TORNEIRA TANQUE EM METAL CROMADO, DIAMETRO 3/4"

VALVULA DE DESCARGA P/MICTORIO C/FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA M9000 DESCARGA EMBUTIR MONTANA C/ CANOPLA BRANCA
ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 DOCOL
OU EQUIVALENTE TECNICO

CABIDE EM ACO INOX, PARA SANITARIOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECAI, DECA 2060 C40, CROMADO OU EQUIVALENTE
TECNICO

BARRA DE APOIO, EM AGO INOX POLIDO, PARA SANITARIO PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECAIS - REF 901-450MM FAB PHD
SYSTEM OU EQUIVALENTE TECNICO

PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE
A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TAMPO EM GRANITO BRANCO PORLAR, COM FRONSTOES PARA PIA E
LAVARORIOS, COM ESPESSURA DE 2 CM, FIXADO

ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXACAO COM
PARAFUSOS

HIDRAULICA - AGUA POTAVEL

TESTES E REVISAO DE TUBULACAO DE AGUA FRIA

HIDRAULICA - AGUAS PLUVIAIS - SERIE R

TESTES E REVISAO DE TUBULACAO DE AGUAS PLUVIAIS

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

un

un

UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN
UN
UN

un

UN

m2

m?

UN

UN

4,00

3,20
2,20

6,00

1,00

1,00

74,38

34,92

30,69
71,66
24,88

25,10
16,84

2,17
2,17
49,85
12,71
76,71
0,00

10,85
19,32

119,50
132,94
63,78

16,46

32,13

9,67
71,40

12,48

1.168,32

778,88

666,28

188,41

727,02
916,35
50,55

109,70
124,31

1.240,19
1.240,19
762,54
151,79
1.374,33
152,86

54,19
171,86

779,74
1.073,78
498,60

102,41

307,02

33,02
768,50

257,03

0,00

0,00

740,66

223,33

757,71
988,01
75,43

134,80
141,15

1.242,36
1.242,36
812,39
164,50
1.451,04
152,86

65,04
191,18

899,24
1.206,72
562,38

118,87

339,15

42,69
839,90

269,51

1.168,32

778,88

74,38

104,76

276,21
71,66
49,76

25,10
16,84

2,17
17,36
49,85
12,71

613,68

0,00

10,85
19,32

119,50
531,76
255,12

65,84

128,52

30,94
157,08

74,88

1.168,32

778,88

666,28

565,23

6.543,18
916,35
101,10

109,70
124,31

1.240,19
9.921,52
762,54
151,79
10.994,64
152,86

54,19
171,86

779,74
4.295,12
1.994,40

409,64

1.228,08

105,66
1.690,70

1.542,18

0,00

0,00

740,66

669,99

6.819,39
988,01
150,86

134,80
141,15

1.242,36
9.938,88
812,39
164,50
11.608,32
152,86

65,04
191,18

899,24
4.826,88
2.249,52

475,48

1.356,60

136,60
1.847,78
1.617,06

1.168,32
1.168,32
778,88
778,88




9.4
941

942

943

9.5
9.5.1

952

9.5.3
954

9.5.5

9.5.6
957

958
10
10.1
10.1.1
10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9
10.1.10
10.1.11

10.1.12

10.1.13

10.2
10.2.1

CGEO-291 Préprio

CGEO-292 Préprio

1666 ORSE

101908 SINAPI

101907 SINAPI

055276 SBC
240843 SEDOP

240843 SEDOP

240843 SEDOP

MET-BOI-005 SETOP

060631 SBC

070378 SBC
103267 SINAPI

103250 SINAPI

103276 SINAPI

103270 SINAPI

103272 SINAPI

103253 SINAPI

070348 SBC

070268 SBC
070473 SBC
070488 SBC

170869 SEDOP

12376 ORSE

022283 SBC

HIDRAULICA - ESGOTO - PVC BRANCO
TESTES E REVISAO DE TUBULAGAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO

GRELHA PERFLEX OU EQUIVALENTE TECNICO, COM FECHO, REDONDA
ACO INOX

TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO COM INOX, DIAMETRO =
50mm

EXTINTORES

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG,
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA MAG-10 10L NBR 12693

PLACA DE SINALIZAGAO - EQUIPAMENTOS DE INCENDIO PADRAO NOVO -
DECRETO CB

PLACA DE SINALIZAGAO DE EXTINTORES E ADVERTENCIA

PLACA DE SINALIZAGAO - "PROIBIDO FUMAR"
BOIA AUTOMATICA COM CONTRAPESO NA/NF 10 M

LUMINARIA BALIZADOR LED PAREDE ESCADA 3000K CAIXA 4X2 ST759
CLIMATIZAGAO - EQUIPAMENTOS

CLIMATIZAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTU

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000
BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA DE VENTILAGAO/FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4
ESPECIAL 400mm, COM FILTRO

DAMPER EM CHAPA GALVANIZADA 40X30 CM

DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 3"

COLARINHO EM CHAPA ACO GALYV, C/REGISTRO BORBOLETA 3"

QUADRO DE FORCA E DE COMANDO

REMOGCAO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO EXISTENTES E
TRANSPORTE ATE LOCAL DEFINIDO PELA UNIDADE - DISTANCIA MENOR
CLIMATIZAGAO - REDE FRIGORIGENA

RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA DE TUBOS DE
COBRE 3/8"

UN

UN

un

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

1,00
8,00

2,00

778,88
45,32

3,24

22,67
22,67

1,36
5,90

5,90

5,90
34,94

56,80

227,22
211,93

134,64
304,39
220,32
253,64
140,54
67,11
139,88
8,22
14,51

190,36

25,41

17,34

0,00
23,56

9,81

197,90
681,66

163,84
41,98

41,98

41,98
55,12

76,49

11.722,51
5.725,12

3.617,35
13.270,70
7.338,73
10.786,78
4.961,51
1.016,16

445,50
14,86
26,76

1.007,92

3,65

6,61

778,88
68,88

13,05

220,57
704,33

165,20
47,88

47,88

47,88
90,06

133,29

11.949,73
5.937,05

3.751,99
13.575,09
7.559,05
11.040,42
5.102,05
1.083,27

585,38
23,08
41,27

1.198,28

29,06

23,95

778,88
362,56

6,48

90,68
22,67

5,44
53,10

53,10

82,60
34,94

1.079,20

681,66
211,93

134,64
304,39
220,32
253,64
140,54

67,11

139,88
246,60
145,10

190,36

254,10

5.722,20

0,00
188,48

19,62

791,60
681,66

655,36
377,82

377,82

587,72
55,12

1.453,31

35.167,53
5.72512

3.617,35
13.270,70
7.338,73
10.786,78
4.961,51
1.016,16

445,50
445,80
267,60

1.007,92

36,50

2.181,30

1.356,02
778,88

551,04
26,10

6.402,14
882,28

704,33

660,80
430,92

430,92

670,32
90,06

2.532,51
116.178,46|
87.077,47
35.849,19
5.937,05

3.751,99
13.575,09
7.559,05
11.040,42
5.102,05
1.083,27

585,38
692,40
412,70

1.198,28
290,60

29.100,99
7.903,50




10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9

11
111
11.2

11.3
11.4

11.6
11.7

12
121

12.2

12.3

12.4
12.5

12.6

12.7
13

131
13.2
13.3
13.4

070397 SBC
022283 SBC
070397 SBC
022283 SBC
070397 SBC
022283 SBC
070397 SBC

070580 SBC

C1208 SEINFRA
180080 SBC

4939 ORSE
180004 SBC

180040 SBC

15.04.009 FDE
180063 SBC

1843 ORSE
11955 ORSE
DEM-ALA-005 SETOP

4942 ORSE
228 ORSE

CGEO-295 Préprio

24.02.100 CPOS/CDHU

210020 SBC
55.01.080 CPOS/CDHU
9537 SINAPI

CGEO-303 | Proprio

INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMERICA NOS
TUBOS DE COBRE 3/8"

RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA DE TUBOS DE
COBRE 5/8"

INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMERICA NOS
TUBOS DE COBRE 5/8"

RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA DE TUBOS DE
COBRE 3/4" )
INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMERICA NOS
TUBOS DE COBRE 3/4"

RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA DE TUBOS DE
COBRE 7/8" )
INSTALAGAO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMERICA NOS
TUBOS DE COBRE 7/8"

GAS REFRIGERANTE R22

PINTURA

EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA DE PVA - 2 DEMAOS

PINTURA COM TINTA LATEX PVA - 3 DEMAOS - EM PAREDES INTERNAS
SEM MASSA

PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMAOS
PINTURA COM TINTA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS - EM
ESQUADRIAS DE FERRO (ESCADA INTERNA, CALHAS E RUFOS)

PINTURA ESMALTE ACETINADO SOBRE MADEIRAS - PORTAS PM2, PM3,

PM4 E PM6
TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO

PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE

AREAS EXTERNAS

GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO - PARA FECHAMENTO DA AREA

TECNICA

PORTAO EM ALUMINIO, COR N/B/P, EM PERFIS BUZIO QUADRADO,
COMPLETO

REMOCAO DE ALAMBRADO METALICO, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO

REMOGAO DO PORTAO DO ALAMBRADO - 4 METROS

REFORMA DO ALAMBRADO EXISTENTE

ALAMBRADO COM MOURAO DE CONCRETO PONTA 45° PARA ARAME
FARPADO, ESPACADOS A CADA 2,50M, COM TELA GALVANIZADA N° 12,

MALHA DE 2", ALTURA DE 2,00M, INCLUSIVE FIXAGAO E VIGA BALDRAME

Portéo tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m de altura, completo
SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA VIDROS (2 FACES)

LIMPEZA ESPECIAL DE PEGAS E APARELHOS SANITARIOS
LIMPEZA FINAL DA OBRA

MANUAL DO PROPRIETARIO

UN

UN

UN

UN

KG

m2

m?

m?2
m2

m?

m?

m2

m?

m2

m?

m2
m?

m?

m2
UN
m2
UN

33,00
84,00
9,00
258,00
26,00
30,00
3,00

50,00

58,81
637,00

370,00
87,87

37,00

121,00
121,00

30,00
2,00
30,00

8,00
65,00

84,80

10,00

280,50
40,00
567,57
1,00

3,37
17,34
3,37
17,34
3,37
17,34
3,37

13,98

12,27
6,69

22,00
22,28

14,99

33,19
19,43

42,87
45,19
9,01

21,43
28,71

52,03

62,22

47,31
15,48
2,76
2.721,36

130,92
6,61
130,92
6,61
130,92
6,61
130,92

41,09

1,76
12,12

8,27
24,25

13,22

3,91
29,94

279,74
298,06
3,70

3,65
37,82

151,37

788,40

21,43
0,00
1,91

396,32

134,29
23,95
134,29
23,95
134,29
23,95
134,29

55,07

14,03
18,81

30,27
46,53

28,21

37,10
49,37

322,61
343,25
12,71

25,08
66,53

203,40

850,62

68,74
15,48
4,67
3.117,68

111,21
1.456,56
30,33
4.473,72
87,62
520,20
10,11

699,00

721,59
4.261,53

8.140,00
1.957,74

554,63

4.015,99
2.351,03

1.286,10
90,38
270,30

171,44
1.866,15

4.412,14

622,20

13.270,45
619,20
1.566,49
2.721,36

4.320,36
555,24
1.178,28
1.705,38
3.403,92
198,30
392,76

2.054,50

103,51
7.720,44

3.059,90
2.130,85

489,14

473,11
3.622,74

8.392,20
596,12
111,00

29,20
2.458,30

12.836,18

7.884,00

6.011,12
0,00
1.084,06
396,32

4.431,57
2.011,80
1.208,61
6.179,10
3.491,54

718,50

402,87
2.753,50

39.602,20
825,10
11.981,97

11.199,90
4.088,59

1.043,77

4.489,10
5.973,77

41.025,71
9.678,30

686,50
381,30

200,64
4.324,45

17.248,32

8.506,20
31.155,24
19.281,57

619,20

2.650,55

3.117,68




13.5

CGEO-1031 Proprio Projeto "as built" em formato A0 UN 4,00 1.371,56 0,00 1.371,56 5.486,24 0,00 5.486,24

14 ADMINISTRAGAO LOCAL 129.654,52
141 ADMINISTRACAO LOCAL (6,23%) UN 1,00 21.905,21 107.749,32 129.654,52
Total Mao de Obra 351.608,45

Total Material 1.729.523,54

Total MO +- Mat + Adm Local 2.210.786,51

B.D.l. 22,12% 489.025,98

Total Geral 2.699.812,49




UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/UNICAMP

o h =~
ﬁ\"’é. ) o o CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO d e I
74.\' OBRA: NEPP/NEPO/CEDE - Conclusédo da Ampliagédo do Prédio R02 B.D.1.:22,12%
UNIC;MP ENDERECO: Rua Pedro Zaccaria, s/n° - UNICAMP LIMEIRA/SP e - E.Sociais:
DATABASE: ago/23 115,26%
% PORCENTAGEM PORCENTAGEM & & e & & e & & & MES 10 ao
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) % ACUMULADA % MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 21 TOTAL (R$)
. . 90,00% 10,00%
S Prell 72.855,57 4,09 4,099 ’ ’
1 |Pervicos Freliminares % % 65.570,01 7.285,56 72.855,57
Vedagoes internas e externas, e cobertura 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
i . g 32.281,57 1,819 5,909 ’ ’ ' ‘
2 metalica com vidro temperado & % 3.228,16 6.456,31 9.684,47 12.912,63 - - - 32.281,57
10,00% 40,00% 50,00%
Cobert 178.996,32 10,059 15,959 ’ ’ '
3 |voperura % % 17.899,63 71.598,53 | 89.498,16 - - - - 178.996,32
. . . 30,00% 30,00% 40,00%
E: d d d 1.005.676,17 56,459 72,399 g ’ g
4 |FSauadnias, vidros € divisorias % % - - 301.702,85 | 301.702,85 | 40227047 - | 1.005.676,17
30,00% 30,00000% 24,61000% 15,39000%
Plataf d d 113.886,01 6,399 78,799 ’ i ’ i
5 alatorma com duas paracas % * 34.165,80 - - - - 34.165,80 28.027,35 17.527,06 113.886,01
6 Escada metalica - recuperagéo e tratamento 4.690,44 0,26% 79,05% 223503;/" 22350302/" 4.690,44
. 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%
Acab: to de f s d 208.847,40 11,729 90,779 ’ ’ ’ '
7 cabamenta de forros, paredes e pisos & & - - - 20.884,74 62.654,22 104.423,70 20.884,74 208.847,40
~ s 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Instal Eléti 156.737,53 8,809 99,579 i : i iy ’ ’
8 nsialacoes Cietncas % * 23.510,63 31.347,51 31.347,51 23.510,63 23.510,63 23.510,63 156.737,53
Instalagdes Hidraulicas e Acessorios 7919937 | 4,45% 104,01% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00%
9 - - 7.919,94 7.919,94 7.919,94 7.919,94 7.919,94 15.839,87 23.759,81 79.199,37
. . = . 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Climati -E t 116.178,46 6,529 110,53 ’ ’ ’ ’ '
10 imatizagao - Equipamentos % & - - - 23.235,69 23.235,69 23.235,69 23.235,69 23.235,69 116.178,46
. 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
39.602,20 2,229 112,769 ’ ' y ’
19 |Pintura % % - - - - - 3.960,22 7.920.44 | 11.880,66 |  15.840,88 39.602,20
. 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
41.025,71 2,309 115,069 ’ ' g i
1o |fireas Externas % % - - - - - 4.102,57 8.20514| 1230771 |  16.410.28 41.025,71
13 Servigos Complementares 31.155,24 1,75% 116,81% 371[1)25033" 31.155.24
SUBTOTAL 120.863,61 85.340,40 432.316,05 400.348,57 529.773,04 201.318,55 70.791,84 86.774,57 136.078,30 17.527,06
- = o 5,81% 4,10% 20,77% 19,24% 25,46% 9,67% 3,40% 417% 0,38% 0,84%
14 Administragdo Local 129.654,52 6.23% 7.529,80 5.316,71 26.933,29 24.941,72 33.004,86 12.542,15 4.410,33 5.406,06 8.477,68 1.091,94 129.654,52
TOTAL MO + MAT + ADM LOCAL 2.210.786,51 128.393,41 90.657,11 459.249,34 425.290,29 | 562.777,90 | 213.860,70 75.202,17 | 92.180,62 | 144.55598 | 18.618,99
B.D.l. 22,12% 489.025,98 28.400,62 20.053,35 101.585,95 94.074,21 | 124.486,47 47.305,99 16.634,72 | 20.390,35 31.975,78 4.118,52
TOTAL GERAL 2.699.812,49 156.794,03 110.710,46 560.835,29 519.364,50 | 687.264,38 | 261.166,68 91.836,89 | 112.570,98 | 176.531,76 | 22.737,51 2.699.812,49




