Diretoria Executiva de
Planejomento Integrado

MEMORIAL DESCRITIVO No. 007/2023

DATA: 23/03/2023
Versdo 01/2023

Obra: NEPP/NEPO/CEDE - Conclusao da Ampliacao do Prédio

Unidade/Orgao: NEPP NEPO CEDE
UNICAMP

1. OBJETO:

Conclusdo do prédio da ampliacao das areas destinadas ao NEPP, NEPO e CEDE.
Inclui fornecimento de elevador com sua instalagdo, manutengdo corretiva/garantia,
manutengdo preventiva e atendimento em situagdes de emergéncia.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

Para conclusao do prédio destinado ao NEPP, NEPO e CEDE/UNICAMP, também sera
necessario refazer alguns servicos, devido ao tempo decorrido entre a paralisacdo e a
retomada da conclusdo da edificagao.

Como pode ser verificado em relatério fotografico e, também no local das obras de
conclusdo pretendidas, serd necessario desmontar a estrutura metalica destinada a
plataforma metalica que seria instalada anteriormente e realizada adaptacao do piso para
a nova plataforma especificada.

Somente as coberturas 1 e 2 do projeto deverdo ser executadas, a cobertura 3 foi excluida
devido ao fechamento da porta de acesso ao mezanino.

As placas de gesso acartonado e a 1a de rocha das paredes (DRY-WALL) areas secas,
deverdo ser removidas, mantendo o montante para a instalacio de novas placas. As
paredes de gesso acartonado (DRY-WALL) RU-VERDE com os azulejos instalados,
serdo mantidas. Na face externa do sanitario PNE masculino do térreo, devera ser feita a
remocgao da placa de gesso acartonado RU-VERDE com avarias, para instalagao de placa
nova. Abaixo da escada de acesso ao mezanino, devera ser instalado parede de gesso
acartonado.

Com relagdo a cobertura, devera ser feita a remogao das telhas ceramicas de forma que
ndo sofram quebras, pois haverd reaproveitamento do material pela Unidade, a sua
disposic¢ao pela contratada, serd feita na propria Unidade ndo ultrapassando a distancia de
110 metros. Porventura as que sofrerem danos devera ser feito o seu descarte adequado
em cagambas.

As barras chatas de aluminio e o conjunto de terminais do SPDA, instalados no telhado,
deverao ser retirados com muito cuidado, pois serdo reutilizados na troca do telhado, caso
falte algum componente do sistema na reinstalacao, cabe a contratada fornecer e instalar.
Os rufos e calhas da cobertura deverao ser removidas e totalmente substituidos.
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A porta PV03, que no futuro seria outra entrada para o prédio, devera ser retirada, no local
ser instalado vidro laminado em caixilho de aluminio fixo 2,50m x 0,95m e janela
maximar de 2,50m x 1,90m, seguir padrao das janelas existentes.

Para o guarda-corpo existente devera ser instalado uma nova longarina, pois a altura atual
nao atende a legislacdo.

Todos os caixilhos deverao ser revisados. Todas as guarni¢des dos vidros da face externa
restantes deverdo ser removidas e, feita a instalacdo de nova guarni¢ao de aluminio na cor
branca com pintura eletrostatica.

A contratada devera fornecer um projeto estrutural com ART, para estrutura metalica de
sustentacdo dos brises. Depois da estrutura ser aprovada pela fiscalizacdo, a contratada ¢
responsavel por mandar fabricar e instalar a estrutura metélica dos brises (em projeto se
encontram as posi¢des e especificacdes do brise a ser instalado).

PLATAFORMA COM UMA PARADA: Devera ser executado um poco de 100mm de
profundidade com base de concreto.

A estrutura existente para forro modulado e para o forro de gesso monolitico devera ser
totalmente reaproveitado.

Remover totalmente a 13 de rocha existente no forro metalico, e substituir por 12 de rocha
ensacada.

Demoligao total do piso paviflex do mezanino, com a remogao da cola.

No piso do térreo, devera ser feita a execugdo de juntas de dilatagdo com aplicagdo de
mastique e tratamento das trincas existentes.

Nas paredes de alvenaria do auditorio e da sala de reunides, deverdo ser demolidos,
inclusive o embogo e o chapisco para execugdo de novo revestimento em argamassa.

A escada metalica existente, devera ser removida, totalmente recuperada e tratada e, sua
fixacdo na chegada ao pavimento superior, devera ser reforcada. Sob essa escada esta
previsto um deposito com fechamento em parede de gesso acartonado, observando que
no vao entre os lances, serd executado um fechamento inclinado - como um forro apoiado
na escada e parede de fechamento.

INSTALACOES ELETRICAS:

* Devera ser feito ensaio no transformador para verificagao da isolacao;
» No abrigo do centro de medicao, deverao ser feitos reparos.

ILUMINACAO INTERNA, QUADROS ELETRICOS, ALIMENTADORES E
TOMADAS DE ENERGIA E DADOS/VOZ:
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* Os cabos de iluminagdo, tomadas e dos aparelhos de ar-condicionado, deverdo ser
descartados;

* Devera ser feito ensaio de isolagdo conforme NBR-5410, nos cabos alimentadores
existentes de todos os quadros;

* Em todos os quadros de energia, devera ser feita a limpeza e teste;

* Nas luminarias existentes, devera ser feita a limpeza, a retirada dos reatores e
substitui¢ao das lampadas fluorescentes para lampadas de led;

* Nas luminarias circulares de 2 lampadas, devera ser feita a troca das lampadas
fluorescentes para lampadas de led e a troca dos receptaculos;

* Nas luminarias pendentes, devera ser feita a limpeza e a troca das lampadas elipsoidal
para lampadas de led e a troca dos receptéaculos;

* As barras chatas de aluminio e o conjunto de terminais do SPDA instalados no telhado,
deverao ser reutilizadas na troca da cobertura;

* Devera ser feito ensaio ¢ laudo do SPDA com a emissao de anotagao ou registro de
responsabilidade técnica, conforme NBR-5419;

INSTALACAO HIDRAULICA - ACESSORIOS:

» Nos sanitarios PNEs as caixas de descargas ja estdo instaladas (acopladas embutidas
nas paredes).

LOUCAS E METAIS SANITARIOS:
* Em todo o sistema hidraulico, deverdo ser feitas revisoes ¢ testes.
CLIMATIZACAO - EQUIPAMENTOS:

* Devera ser feita a remog¢ao de todos os equipamentos de climatizagdo existentes e
transportados até o local definido pela unidade, distancia ndo superior a 500 metros.

CLIMATIZACAO - REDE FRIGOR{GENA:

» Devera ser feita a retirada do isolamento de todos os tubos de cobre da rede frigorigena
e refazer a instalagcao do isolamento.

AREAS EXTERNAS:

* Na area técnica onde ficara as condensadoras e a caixa de ventilagdo, devera ser feita
a instalagao de gradil.

* Devera ser feita reforma do alambrado existente, com a execu¢ao do baldrame, ajuste
dos mourdes e instalacdo de arame farpado.

* No local da instalagdo do canteiro de obra, apds a desmobilizagdo, devera ser feita a
recomposi¢ao do local.

Elaborar, apresentar e entregar conforme modelo: Manual do Proprietério.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS
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Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentacgdo técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item s3o apresentadas informagdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questao.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos especificados a
seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus custos a
Administracdo local da obra como item de planilha. Definicdo: “sdo despesas usualmente
consideradas como “administracdo local”: a realizagdo de servicos administrativos de
apoio no canteiro de obras (secretaria, servigos gerais, controle de pessoal, almoxarifado,
etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle de qualidade, de prazos e de custos
(controle tecnologico, programagdo e controle do andamento das obras) e a execug¢do de
todos os servigos de supervisdo técnica ligados a producdo (dire¢do técnica de cada
servigo, coordenagdo de pessoal e distribui¢do de equipamentos e materiais necessarios
a execugdo da obra). Vale ressaltar que sdo consideradas como administra¢do local
despesas que ndo foram atribuidas ao custo de execug¢do de cada etapa do
empreendimento.” Redagdo dada pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume
32, namero 88 de abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administracdo Local sera paga mensalmente e proporcionalmente através das medigdes
dos servigos executados ¢ aceitos, conforme recomendacdo do Tribunal de Contas da
Unido, no Acordao TCU 2.622/2013 — Plenario ¢ no documento Orientagdes para
Elaboragao de Planilhas Or¢amentarias de Obras Publicas (2014). Sera seguida a mesma
proporcionalidade para o caso de supressoes e acréscimos de servigos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera ser construido em chapa de madeira compensada e
atender integralmente a NR-18 e NR-24. Deverd atender integralmente a NR-18 e NR-
24. A CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar 8 FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagao, sendo
que o mesmo devera ser provido de instalacdes sanitarias, abrigo de materiais, vestiario €
refeitério (quando houver necessidade de alimentagdo no local) sendo proibida a
confeccdo de refeicdoes no Canteiro de Obras. A limpeza ¢ manutencdo do canteiro sao
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera solicitar e definir junto
a FISCALIZACAO da CONTRATANTE local tinico para instalacdo de ponto elétrico,
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sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as derivagdes e instalagdes
necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera interligar o esgoto proveniente de
seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do local e na impossibilidade utilizar
sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como "esgoto" os dejetos gerados pelo asseio
corporal e/ou das necessidades fisioldgicas de excre¢dao. Para quaisquer outros tipos de
residuos, a CONTRATATA devera trata-los conforme determina a Resolucdo 307 do
CONAMA. Quando da instalacio do Canteiro de Obras a CONTRATADA devera
providenciar a confec¢do e instalagio, a critério da FISCALIZACAO, da placa de
identificacdo da obra, em chapa metélica, conforme padrao da UNICAMP cujo lay-out
serd fornecido na reunido de inicio de obra. Nao poderdo ser estocados materiais fora da
area do canteiro de obras, bem como os equipamentos que serdo utilizados na execucao
das obras, também nao poderao manobrar fora desta area.

- CAIXILHOS: Na instalacao de caixilhos de aluminio ou de ago a CONTRATADA
devera observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR
10821-2011, com especial atengdo aos itens de desempenho minimo
quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e cargas
uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificagdo das esquadrias a serem instaladas,
serdo sempre considerados como minimo:

e Edificacdo de até cinco pavimentos e altura de 15m;

e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade basica do vento.

e Onivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera
ser sempre o Intermediario (I) ou Superior (S), conforme
definicao estabelecida na NBR 10821-2/2011.

c. Para os caixilhos de aluminio: A CONTRATADA devera apresentar
laudo, acompanhado de ART, dos testes de conformidade realizados
em laboratérios especializados, para as tipologias que apresentam a
situacao mais desfavoravel.

d. Para os caixilhos de aluminio: Somente apds a apresentacdo do laudo
favoravel e a entrega dos projetos de fabricacdo dos caixilhos, serad
liberada a fabricacdo dos mesmos pela FISCALIZACAO.

e. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitagdo € basico.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composi¢des de custo a instalagdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

f. Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

g. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto ¢ de aguas
pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos
servigos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e executada
perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos adicionais 8 CONTRATANTE,
pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:
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e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e desobstrugao
das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios, bem como, redes
de 4guas pluviais;

e Asdesobstrugdes e limpezas em ramais ou coletores sera independentemente
do tipo de material encontrado na tubulagdo empregada em saneamento, seja
PVC, Ceramico, Concreto, etc...

e (aso existam residuos solidos provenientes da limpeza, eles serdao
acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e entregues no
ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo devidamente destinados
pela CONTRATANTE.

e Auto Viacuo:

e Os servicos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhao para posterior transporte e
descarte ambientalmente adequado;

e Aplicagdes para este equipamento:

* Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
* Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
* Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;
e Entrega da documentacao do descarte:
Manifesto de Transporte,
Guia de Despejo,
Classificacao do residuo,
Comprovante do Descarte,
Licenca de Operacao (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):
e Execucdo de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulagdes de rede
de esgoto e de dguas pluviais, etc...

- ELEVADORES: No fornecimento ¢ instalagdo de elevador2 devera ser atendida a
orientagdo CEMEQ para elevador obras — DOCUMENTO TECNICO — Documento
Técnico CEMEQ - Memorial Obra n. 023 2016 R05 de 26 de abril de 2018.

42. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais que envolvam a preservagdo dos elementos Ar— Agua — Solo — Fauna — Flora,
observando a adoc¢ao de boas praticas ambientais na execucao de obras para a Contratante.

As especificagoes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populagdo de entorno, funcionarios, professores,
alunos e usudarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos seguintes itens:

e Supressio de Vegetacdo ¢ Intervencdo em Areas de Preservagio Permanente —

APP’s;
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e  Processos Erosivos;

e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;
e  Residuos Soélidos;

e  Efluentes Liquidos;

e Polui¢do Sonora;

e  Polui¢do Atmosférica;

e Poluigdo do Solo e Aqiiiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle de Residuos Solidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagao, execucao e
desmobilizacdo das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais
apropriados.
Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como os
6leos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e equipamentos/maquinas.
Frascos plasticos e recipientes metalicos para refeicdes e descartes de escritorio,
entre outros devem ser devidamente segregados para a reciclagem. Quanto aos
residuos organicos, deverdo ser encaminhados para a coleta publica.
Instrucoes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugdes quanto a utilizagdo controlada de materiais, visando a menor produgao
possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o incentivo a
coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal, plastico e
organico. Todos os residuos s6lidos devem ter seu destino em locais apropriados e
devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos ou

tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a coleta
seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras em
sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades existentes e
que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construgdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolugdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execucdo de
obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio para
este fim;

d. Os residuos de oleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 6leos
e graxas procedentes de manuten¢ao emergencial devem ser acondicionados
em tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste
tipo de disposicao.

e. A contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de construcao

RCC, devem estar cadastradas no Sistema de Gerenciamento Online de
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Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao envio de cada cagamba ou

caminhdo contendo residuos, a contratante devera através de seu fiscal
designado na unidade contratante, emitir documento fisico de
Movimentagao de Transporte de Residuos/MTR e, ao final de cada trimestre
emitir no sistema SIGOR/CETESB uma MTR constando toda a quantidade
de residuos que saiu da unidade contratante neste periodo.
Deveré ser identificada através do CNPJ, a empresa coletora (a contratada),
e a receptora, de responsabilidade da contratada, sendo assim, a empresa
contratada devera fornecer com antecedéncia dados do motorista do
caminhdo, dados do caminhdo e dados da empresa receptora.

4.2.2. Controle da Polui¢ao Sonora

Objetivo: Garantir o bem-estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricdo: A UNICAMP ¢ uma instituicdo de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, os niveis de
ruidos decorrentes da operacdo de maquinas e equipamentos utilizados nas obras,
por meio de procedimentos de controle.
Instrucdes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de construcao
pertinente. A CONTRATADA devera disponibilizar na placa da obra os meios de
comunicagdo, por meio dos quais a comunidade local possa registrar suas
reclamacoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operagao de maquinas e equipamentos entre 7 ¢ 18 horas;

b. Realizar manutencao periddica de equipamentos € maquinas visando a
obtencdo de baixos niveis de ruido;

c. As intervengdes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de rochas
deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso controle e
autorizagdo da FISCALIZACAO;

4.2.3. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrdo de qualidade do ar das areas sob influéncia direta das
obras.

Descricao: Efetuar controle para redugdo ao minimo da emissao de gases poluentes
atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas areas de
implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n® 8468/76 alterado
pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no Decreto Estadual n°
48523/2004.

Instrucdes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando a
manutengdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).

Procedimentos:
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a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas para
evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umecta¢ao do mesmo,
quando possivel;

c. Realizar as manutengdes periddicas das condi¢des mecanicas das maquinas,
equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de transporte
de material escavado antes de sua movimentagdo pelas vias pavimentadas
do campus, especificamente em periodos pos-chuvas em que ¢ acumulado
barro na parte rodante destes equipamentos. Esta medida também se aplica
a quaisquer veiculos que trafeguem pela area de implantagdo da obra.

4.2.4. Poluicdo do Solo e Aqiiiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar os
lengdis d’agua subterraneos.

Descricao: A manutengdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras quanto
na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminacao do solo. O
controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serd meio eficaz para
a prevengao e protecao destes elementos.

Instrucdes Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental contemplando
a manutencdo, troca de oleo e liquidos de arrefacdo, lavagem de maquinas,
equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutenc¢ao emergencial de equipamentos em campo,
como troca de mangueiras, troca de 6leo, abastecimento de combustivel ou
lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de protecdo no local;

b. Em nenhuma hipdtese sera autorizada a implantacao de patio de abastecimento
ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como qualquer reservatorio
de combustiveis;

c. Os residuos de oleos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em tambores e
retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo de disposigao.

4.2.5. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacao:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinaliza¢do grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacao:

a. Proceder a recuperagdo geral de areas ocupadas provisoriamente, com
remocdo de pisos e areas concretadas, remogdo de entulhos em geral,
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remocdo da drenagem superficial provisoria e regularizacdo da
topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado para
essa finalidade.

5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos ¢ memoriais do Sistema de Protegio
¢ Combate a Incéndio ¢ apresentar R
conforme 0o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO:

® ART de instal. medidas de protecdo contra incéndio

ART da instalagao de sistemas de utilizagao de GLP

ART de instalagao do grupo motogerador

Atestado de conformidade das instalagdes elétricas - Anexo R

ART das instalagdes elétricas

Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT n° 01/04
ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecao Descargas Atmosféricas
Se necessario adicionar itens ou apagar este texto

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servicos utilizando-se das boas praticas
da constru¢do e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais legislacdes
especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Engenheira Jaqueline JP Nunes.
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