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| - INTRODUCAO

Este memorial tem como objetivo apresentar os procedimentos necessarios a contratacdo dos
servicos de Construcao Civil, inclusive fornecimento de material, mao-de-obra e equipamentos, para
a completa execugado das obras previstas no projeto desenvolvido para construgdo do novo bloco do
NEPP — Nucleo de Estudos de Politicas Publicas, localizado dentro do campus da Unicamp no
municipio de Campinas — SP.

Il - INFORMACOES GERAIS

ANTES DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

Todas as medidas e/ou quantidades fornecidas neste Memorial, sdo estimadas, devendo a
PROPONENTE verifica-las e quantifica-las no local, para que ndo existam duvidas posteriores.

Antes da apresentacao da proposta, a PROPONENTE devera esclarecer junto ao setor competente
da UNICAMP, todas e quaisquer duvidas que possam ocorrer quanto aos detalhes de ordem técnica
e administrativa, assim como, os horarios de trabalho, devendo prever eventuais servigos em finais
de semana ou fora do expediente normal.

ANTES DO INiCIO DA OBRA
Antes do inicio da obra a CONTRATADA devera interagir junto a fiscalizagédo da UNICAMP, a fim de:

Vistoriar o local da obra para avaliar as dificuldades de execugao dos servigos, transporte de
materiais, detalhes de execucéo, remocéo de entulhos, etc.;

Programar a execugdo da obra de acordo com o cronograma fisico-financeiro fornecido pela
UNICAMP;

Esclarecer possiveis duvidas quanto aos detalhes de execugao indicados nos Projetos, Memoriais
Técnicos e seus anexos. Somente serdo aceitas reclamacdes durante a execugao dos servigos, para
fatos imprevisiveis, devidamente comprovados;

Definir de acordo com as exigéncias e necessidades dos servigos, a melhor estratégia para a
execugao dos mesmos, de modo a garantir o maior rigor das Normas de Seguranga e Higiene do
Trabalho;

Definir a necessidade de isolamento/protecdo de areas com equipamentos ou pessoal, uma vez que
quaisquer danos registrados seréo de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA;

Definir local para ser utilizado como canteiro de obras, cuja localizagdo sera designada pela
fiscalizacdo da UNICAMP / CONTRATADA. No canteiro de obras, deverao ser destinadas areas para
a guarda de materiais/ferramentas, vestiario e escritério administrativo; Apds a conclusao dos
servicos, a CONTRATADA devera desmontar seu canteiro de obras, reparando se necessario e
limpando toda a area ocupada pelo mesmo. A fiscalizacao da UNICAMP recebera a area através de
inspeg¢ao conjunta, lavrando em Ata, a situagdo em que foi recebida;

Devera ser providenciado junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, o Alvara para a
execugao da obra, licenca para a interdicdo do passeio publico, instalacdo de tapumes, se
necessario;

Em locais cuja entrada e saida de veiculos para carga e descarga de materiais, dependam de uma
autorizagao especifica do Departamento de Transito, a sua obtengdo ficara a cargo da
CONTRATADA;
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Toda a documentacéo exigida pelos Orgdos Publicos, que regularizou dentro das posturas legais, o
Objeto Contratual da presente obra, devera ser entregue a fiscalizagcdo da UNICAMP, até o final da
mesma;

Ficara a cargo da CONTRATADA a obtencgao do Auto de Conclusao da obra; Visto Final do Corpo de
Bombeiros; Alvara de Funcionamento dos Elevadores e de Tanques e Bombas; A.V.S (Auto de
Vistoria de Seguranga), bem como o fornecimento das guias de recolhimento do ISS (Imposto Sobre
Servigos) e Certiddao Negativa de Débitos (CND) do Instituto Nacional do Seguro Social, para as
averbacoes.

Toda e qualquer informacao a respeito da estrutura do prédio, assim como Arquitetura, Instalagbes
Elétricas, Hidraulicas, Telefonia e Ar Condicionado, seréo obtidas junto a fiscalizagdo da UNICAMP.

EXECUGAO DOS SERVIGOS

A execugao das obras e servigos devera obedecer rigorosamente as especificagbes contidas no
Memorial Descritivo e seus anexos. Toda e qualquer alteragao que se julgue necessaria, devera ter o
aval da fiscalizagdo da UNICAMP.

Ficara a critério da fiscalizagdo da UNICAMP, impugnar e mandar demolir ou substituir servigos mal
executados ou equipamentos instalados em desacordo com o Projeto e Especificagdes Técnicas. As
despesas decorrentes destas demoli¢cdes, substituicdes ou servigos refeitos, correrdo por conta da
CONTRATADA.

Observacoes:

A fiscalizacao da UNICAMP podera a qualquer momento, solicitar a paralisacao da obra, pela nao
utilizagao dos EPI's adequados ou pelo uso indevido dos mesmos.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados a UNICAMP e a
terceiros, durante a execugao dos servigos, sempre que forem decorrentes da negligéncia, impericia
ou omisséo de sua parte.

A CONTRATADA devera manter no escritorio do canteiro de servigos a disposi¢ao da fiscalizagdo da
UNICAMP e sob sua responsabilidade, o DIARIO DE OBRAS, que sera fornecido pela mesma. Nele
deverdo ser anotados pelo Engenheiro responsavel por parte da CONTRATADA e fiscalizagao da
UNICAMP, todos os eventos de ambas as partes, que de alguma maneira historiarem o andamento
da obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnacgdes, autorizagdes, notificagbes gerais, etc.

A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de servigos, em local bem visivel e a
disposicao da fiscalizacao da UNICAMP, o cronograma fisico, permanentemente atualizado, em
fungéo do real desenvolvimento da obra.

SEGURANCA DO TRABALHO

Quanto aos aspectos de seguranca do trabalho, a empreiteira devera observar varios fatores de
ordem legal e construtiva, no que se refere ao planejamento das medidas preventivas a serem
adotadas durante a execugéo dos servigos, no sentido de se evitar acidentes leves ou graves, e ou
doencgas ocupacionais. Os principais fatores a serem levados em conta sao:

- Registro da obra no INSS, com apresentagéo do n.° de CEl;

- Comunicagao Prévia a DRT (Delegacia Regional do Trabalho), conforme item 18.2 da Norma
Regulamentadora NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

- Atendimento as preconizacbes da NR 18, principalmente nas que se referem ao item 18.13
(Medidas de Protegédo contra Queda); item 18.13.9 (Tela Protetora contra Projecdo de Materiais e
Ferramentas); item 18.15.46 (Plataformas de Trabalho com Sistema de Movimentagcao Vertical) e
item 18.27(Sinalizacao de Segurancga);
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- Fazer cumprir a utilizacdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI’'s), por parte dos
trabalhadores, conforme disposi¢cdes na NR 6;

- Elaboragdo de Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e o Programa de
Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA), obrigatérios conforme Normas Regulamentadoras NR 7 e
NR 9, respectivamente;

- Isolar as areas de trabalho, bem como sinaliza-las de forma a garantir protegdo coletiva aos
envolvidos e transeuntes;

- Comunicagao aos conddéminos, através de boletins informativos utilizando placas metalicas,
pintadas, com dizeres, simbolos, niumeros, etc. nas dimensdes que forem necessarias, de forma a
advertir os referidos usuarios, do andamento dos trabalhos, objetivando com isso ndo surpreendé-los
guando da execucgéo das atividades e garantindo a seguranga nos locais de circulagdo.

INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS PROVISORIAS

A empreiteira devera computar na sua proposta todos os custos decorrentes das instalagdes
provisoérias de energia elétrica, necessarias a realizagao dos servigos, tais como: cabos para ligagdes
de maquinas e equipamentos, tomadas e disjuntores originados de quadros provisorios especificos
para esse fim, bem como instalagbes provisorias de agua e esgoto, para realizagdo dos servigos e
para o canteiro de obras.

A interface dessas ligagdes com as do prédio existentes deverao ser previamente aprovadas pela
fiscalizacao.

MAO DE OBRA

Cabe a CONTRATADA manter no canteiro de servicos, mao-de-obra em numero e qualificacoes
compativeis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos, o
ritmo necessario dos prazos contratuais.

A CONTRATADA devera manter no escritério do canteiro de servigos, em local bem visivel e a
disposigao da fiscalizagdo da UNICAMP, um quadro de controle de mao-de-obra, com a qualificagéo
e 0 numero de pessoas trabalhando na obra, diariamente atualizado.

Toda a mao de obra empregada pela CONTRATADA na execugao dos servigos devera apresentar
qualificagao tal que, proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com acabamentos
esmerados.

MATERIAIS

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais necessarios a
execugao de cada uma das etapas de obra, de modo a garantir o andamento continuo da obra, no
ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser consultada a lista de materiais
homologados pela UNICAMP, e ser de primeira linha de fabricacao, isentos de quaisquer defeitos
incompativeis com as especificagdes originais do FABRICANTE (sejam eles defeitos de fabricacgao,
transporte ou manuseio inadequado), produzidos de modo a atender integralmente, no que |hes
couber, as especificagdes do Projeto, Memoriais Técnicos e anexos.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicacdo ndo sejam regulamentadas por disposicoes
normativas da ABNT e deste Projeto, especialmente aqueles de fabricagdo exclusiva, deveréo ser
aplicados estritamente de acordo com as recomendagdes e especificacbes dos respectivos
FABRICANTES.

Sempre que a qualidade de qualquer material ou equipamento ensejar duvidas a fiscalizagdo da
UNICAMP, esta podera a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA, que um laboratério com notdria
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especializagdo e capacidade técnica (IPT, FALCAO BAUER), efetue exames e/ou ensaios do
referido material ou equipamento, correndo sempre essas despesas, por conta da CONTRATADA.

Cabera a CONTRATADA, sempre que lhe for solicitado, encaminhar a fiscalizacdo da UNICAMP,
amostras dos materiais a serem utilizados, antes da sua aplicagdo e em tempo habil, cabendo a
fiscalizacdo, fazer as devidas anotagdes no DIARIO DE OBRAS, quanto a sua aprovagdo ou
rejeicao.

As amostras dos materiais aprovados pela fiscalizacado da UNICAMP deverdo ser convenientemente
etiquetadas, com a assinatura do fiscal da obra, cabendo a CONTRATADA manté-los sob sua
guarda no canteiro de servicos, em local apropriado e de facil acesso, para as necessarias
comparacoes.

Nao sera permitido manter no canteiro de servigos, materiais ndo constantes nas especificagbes do
Projeto ou materiais rejeitados pela fiscalizagao, cabendo a CONTRATADA, neste ultimo caso,
retird-los do canteiro de servigos nos trés dias uteis que se seguirem a impugnacdo lavrada no
DIARIO DE OBRAS.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado material
especificado devera ser formalizada a sua substituigao, a juizo da fiscalizagdo da UNICAMP.

Quando ndo mencionado no Memorial Descritivo e seus anexos, algum tipo de acabamento, que
compreenda desde a preparagao da superficie até o revestimento final, a CONTRATADA devera
executa-lo, de acordo com o padrao existente no local ou ainda segundo norma Técnica consagrada.

Onde, nesse documento ou em qualquer um de seus anexos, estiver indicado tipo, modelo e/ou
fabricante como referéncia, tal indicacdo estabelece o grau de qualidade e estilo desejados e serao
bases para o fornecimento dos materiais.

Todos os materiais e equipamentos especificados no Projeto Executivo deverdo ser utilizados na
execugao das obras ou servigos correspondentes e a opcao de substituicdo porequivalentes
técnicos, somente se processara com a aprovagado da fiscalizagdo da UNICAMP, desde que o
equivalente técnico proposto, apresente notodria equivaléncia com o originalmente especificado, no
que diz respeito a qualidade, resisténcia e aspecto.

Toda e qualquer definicdo a respeito dos padrboes de materiais, cores, etc., sera fornecida pela
fiscalizacdo da UNICAMP.

Todo o material ou peca considerada reaproveitavel, devera ser relacionada e entregue pela
CONTRATADA a fiscalizagao da UNICAMP, que providenciara toda a documentacdo necessaria
para a devolucéo.

SERVICOS EM FACHADAS
Para os casos que envolvam servigos em fachadas, a CONTRATADA devera:

Seguir rigorosamente as normas e Rotinas de Trabalho em Fachadas, utilizando sempre, todos os
EPI's adequados, tais como: cinto de seguranga do tipo paraquedista, 6culos de protecdo contra
impacto, capacete, botas, luvas, etc.

Solicitar a fiscalizagdo UNICAMP, a vistoria dos equipamentos (andaimes, fachadeiros e etc.), para a
liberagdo e posterior prosseguimento da execugéo dos servicos.
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IMPERMEABILIZAGAO - ESCOPO DE FORNECIMENTO

1.

2.

Informagdes Preliminares:

a)

b)

A obra de impermeabilizagédo devera ser realizada de segundas as sextas-feiras no
horario comercial e em finais de semana, aos sabados e domingos e/ou feriados,
serdo executados os servigos que por ventura interrompam a utilizagédo do espaco
para eventos e/ou utilizacdo dos usuarios freqientes do local o que implicara no
planejamento e adogao de medidas que garantam a eficacia do andamento da obra;

Devera ser prevista a execucdo de protecdes superficiais durante a realizagdo dos
servicos de impermeabilizacao;

Limpeza, desmontagem e remoc¢ao do canteiro — apds a conclusao dos servigos, a
Contratada devera remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer
detritos provenientes da obra, deixando-o totalmente limpo e sinalizado;

Devera ser considerado no orgamento, o cronograma sem atrasos, salvo motivos de
forga maior, langados em livro Diario de Obra, tais como: condi¢gdes climaticas,
interesse expresso do cliente, etc.;

Trabalhos em finais de semana, feriados e em horarios especiais para o bom
andamento das obras, deverao ser consideradas no custo, ndo cabendo reclamagdes
posteriores de adicional referentes a Mao de Obra;

Informagdes Técnicas:

a)

b)

Impermeabilizacédo

— Sistema: Impermeabilizacdo de base asfaltica modificado, resultando apdés aplicagao
em uma membrana elastomérica de poliuretano e asfalto. Proporcionando
acabamento monolitico, sem emendas, autonivelante e com excelentes caracteristicas
de resisténcia mecanica e no ataque quimico;

Preparagao da superficie:

|. Para preparagdo da base, deverdo ser adotados alguns pardmetros basicos,
conforme descrito a seguir:

a. A area a ser tratada devera estar isenta de corpos estranhos (pedagos
de madeira, ferro, etc.) po, graxa ou 6leos.

Obs.: apés a remogdo das impurezas, deve-se jatear a area com
agua em abundancia, se necessario utilizar detergente para total
retirada das sobras destes elementos.

b. Deverdo ser fixadas todas as tubulagdes e /ou corpos estranhos
pertencentes a area.

c. Apos a limpeza deverao ser determinadas cotas minimas € maximas
que poderdo ser encontradas na area em questdo (espessura de
massa). Os eventuais ninhos e cavidades que existam na estrutura,
deverao ser preenchidos com argamassa forte, traco 1:3 (em volume)

d. Apods a definicdo dos caimentos, execugao das mestras, umedecer com
agua de amassamento a superficie sobre a qual devera ser aplicada a
argamassa de regularizagao.
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Nota: os ralos, em geral, deverdo ser chumbados com argamassa
expansiva tipo “grout’. Evitar arremata-los sem antes tirar papeis,
madeiras, etc., a fim de garantir que o chumbamento seja o mais firme
possivel.

c) Preparagéo da argamassa:

Materiais utilizados:

a. Cimento CP-32 de fabricacao recente;

b. Areia média peneirada;

c. Agua limpa e isenta de oleosidade;

d. Aditivos promotores de aderéncia, base acrilica;

Procedimentos:
Para preparagdo da argamassa, recomenda-se utilizacdo de betoneira para

homogeneizagéo da mesma.

O procedimento de execugéo devera ser realizado conforme descrito a seguir:
- preparar a agua de amassamento, adicionando 200ml de agua, 20l de aditivo,
bater bem ate obter uma mistura bem homogénea.

- 0 trago da argamassa devera ser 1:3 (cimento e areia respectivamente),
usando-se a agua previamente preparada, dando a argamassa uma
consisténcia pastosa, homogénea, sem contudo ser mole demais.

d) Execugao da regularizagao:

VI.

VII.

VIII.

A regularizagédo objetiva tratar adequadamente a superficie sobre a qual
sera aplicada a impermeabilizagcdo, devendo ser executada apos a
preparacao da base e da argamassa conforme segue:

A argamassa de regularizagdo devera ser batida em betoneira no préprio
canteiro de obras, em distancia ndo superior a 150m.

A textura devera ser rustica, desempenhada com desempenadeira de
madeira e consisténcia bastante compacta, ndo devendo existir vazios.

A cura prevista minima é de 48 horas, sendo que sO apds esta € que
devera ser aplicado o sistema impermeabilizante especificado.

As superficies verticais deverdo ser executadas sobre um chapisco de
cimento e areia grossa, no traco 1:2 (em volume)

Os cantos e arestas (verticais e horizontais) deverao ser arredondados em
meia cana (R= 5,0 cm), segundo a NBR — 12.190

As superficies horizontais externas deverao receber caimento minimo de
1% (NBR — 9575, 1.1998), em diregdo aos pontos de escoamento de agua
e a espessura minima desta argamassa devera ser de 2cm, exceto onde
indicado em projeto. Para areas frias podera ser adotado caimento de 0.5%
Nas superficies verticais a regularizagao devera ficar afastada em relagéo a
superficie acabada da parede, no minimo 3cm.

e) Aplicagcao do sistema:

Apos a limpeza total do substrato, retirando-se todos os agregados soltos, bem como
poeira existente, proceder conforme segue:

Aplicar uma demao de primer (NBR9686/06), pintura de ligagao, com pincel
ou rolo, sobre a superficie a ser impermeabilizada.

Apés a completa secagem do primer, aproximadamente 4 horas,
dependendo das condi¢des climaticas, fazer o alinhamento da manta e
iniciar a aplicagao
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Fazer o alinhamento das mantas conferindo assim o ponto de saida do
sistema (esquadro).

Ir desenrolando a manta (NBR-9952/07), ir aquecendo a superficie e ao
mesmo tempo a manta com o magarico, procedendo a colagem e
espatulando os dois lados da mesma.

Apoés a instalacdo da primeira manta, as demais deverdo ser sobrepostas
em 10 cm, tomando-se precaugdo que haja uma perfeita fusdo entre as
mantas, observando que as mesmas deverdo ser aplicadas no mesmo
sentido, porem as emendas defasadas.

Durante a aplicacdo, exercer forte pressdo sobre as mantas a fim de
expulsar eventuais bolhas de ar que possam estar retidas entre a manta e
a superficie.

Todas as emendas deverao ser aquecidas e espatuladas.

Ralos: a impermeabilizagdo devera entrar na superficie interna dos tubos
de drenagem aproximadamente 10 cm e ficar perfeitamente aderida a
tubulacdo. Verificar didmetro das descidas de aguas pluviais existentes,
bem como o estado das mesmas.

Beiral: no beiral, a impermeabilizacdo devera subir pelo lado interno (laje) e
virar aproximadamente 5 cm, conforme detalhe no projeto, evitando assim
que haja infiltragdes futuras.

Camada separadora: devera ser aplicada camada separadora com papel
Kraft betuminado duplo, ou qualquer outra camada separadora indicada
pelo fabricante.

Camada drenante: sobre a camada separadora, executar argamassa
drenante em toda area do pano principal, espessura constante de 1 cm.
Esta argamassa devera ser composta de cimento e areia, trago 1:8,
utilizando na agua de amassamento emulsédo asfaltica a 10%. O volume de
agua do amassamento a ser utilizado variara proporcionalmente de acordo
com a umidade da areia a ser utilizada. Recomenda-se utilizar em condi¢ao
pastosa, pos facilitara o sarrafeamento. Quando da execugdo da camada
drenante, deverdo ser tomados cuidados especiais, dentre os quais: a.
vedar previamente os ralos existentes, sem danificar o acabamento
impermeabilizante; b. a argamassa devera ser batida em betoneira no
proprio canteiro da obra, em distancia ndo superiores a 150 m, quando da
execucao da argamassa drenante devera ser vedada a fizagao de qualquer
objeto no piso para limitar a espessura da mesma.

Protecdo mecénica: executar argamassa de cimento e areia traco 1:4 com
espessura nao inferior a 2.5 cm em quadros de 2.00 x 2.00 m, sendo esta
argamassa acabada estruturada com tela plastica tipo galinheiro
sobrepondo 5 cm. As juntas perimetrais e as juntas entre os quadros
deverdo ser preenchidas com mastique asfaltica composto de areia e
emulsao asfaltica trago 3:1.
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GARANTIAS

Para o caso da execugdo de servigcos especificos, compra e instalagdo de equipamentos, a
CONTRATADA devera fornecer a fiscalizagdo da UNICAMP ao término das obras, as garantias de
praxe por escrito, sempre que isto Ihe for solicitado.

A CONTRATADA se obriga dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou refazer
sem 6nus a UNICAMP, as partes que apresentarem defeitos ou vicios de execucdo, desde que ndo
sejam oriundos de mau uso.
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Il - SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Serao apresentados neste item todos os servigos e projetos complementares referentes a construcao
do novo bloco do Nucleo de Estudos de Politicas Publicas.

1. ARQUITETURA

TAPUMES E PORTOES PARA OBRA

TAPUME DE CHAPA de madeira

Para a execugao dos servicos a CONTRATADA devera prever a protecao total das areas em reforma
com a utilizagao de tapumes compostos de chapas em madeira compensada (Madeirit), e = 10,0mm,
h = 2,20 m, estruturados com pontaletes de pinho. Todas as frestas deverdo ser arrematadas com
mata-juntas em madeira ou fitas adesivas.

Todos os tapumes receberao pintura com tinta a base de PVA, na cor branco gelo, com no minimo
duas demaéos, interna e externamente. Deve ser prevista a instalagdo de um portdo para acesso as
areas isoladas, fechado com corrente e cadeado.

O tapume devera ser instalado no passeio, deixando area livre do passeio de no minimo 1.20m de
largura, segundo norma de acessibilidade NBR 9050/04

Para instalagao do tapume no passeio € necessario consultar a fiscalizagao da Unicamp quanto a
instalagao.

Pavimento Térreo

Sanitarios e DML

Serao construidos sanitarios com fechamento em parede de gesso acartonado verde, especifico para
locais umidos, com acabamento em gesso e assentamento de revestimento conforme indicado nos
detalhes do projeto executivo. Os sanitarios tera acabamento com revestimento ceramico 15 x 15 na
cor branca e piso ceramico 30 x 30 na cor branca, sendo assentados conforme paginacao indicada
em projeto executivo. As lougas ceramicas instaladas serdo brancas de acordo com o layout
apresentado em projeto executivo.

Os sanitarios PNE a serem construidos deverao ser executados conforme projeto executivo, que
teve como base para dimensionamento a NBR 9050/04 de acessibilidade. As barras de apoio, loucas
e metais serao instalados conforme exigéncias da norma em questao, obedecendo as instalagdes
conforme sera indicado em projeto executivo. Os acabamentos e revestimentos dos sanitarios PNE
serao no mesmo padrao dos demais sanitarios.

Todos os sanitarios construidos terao forro de gesso com instalagao de luminarias indicadas em
projeto de elétrica.

Todas as paredes de gesso acartonado dos sanitarios receberao protecédo acustica em 1a de rocha
ou la de vidro ensacadas.

As paredes onde terdo barras de apoio instaladas seréo reforgadas devido a carga que podera ser
submetida.

Auditério

O auditdrio tera fechamento com parede de gesso acartonado com protegao acustica de 1a de vidro
ou la de rocha ensacadas, a fim de diminuir a reverberagdo do som no ambiente.

Parte do ambiente sera fechado com diviséria com perfil de aluminio e vidro duplo. A instalagdo se
dara conforme orientagdo do fornecedor.

Foi contemplado no layout do auditério uma casa de maquinas para instalacdo dos equipamentos de
ar condicionado, devendo a mesma ser construida em parede de gesso acartonado com protegao
acustica, conforme demais fechamentos de parede de gesso acartonado.
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As cadeiras dos auditérios serao individuais com apoio de brago e mesa de apoio, revestidas de
couro ecoldgico, e instaladas conforme layout em projeto.

Conforme layout em projeto foi previsto area reservada para PNE.

Sera construido palco com altura de 34 cm em madeira e sera detalhado em projeto executivo.
O piso do pavimento sera porcelanato na cor a ser definida em etapa posterior.

Reunides

A sala de reunides do térreo sera construida em parede de gesso acartonado e acessos com portas
de vidro. Sera instalada divisodria retratil onde indicado para divisdo das salas de reuniao, quando
necessario.

Foi contemplada sala de servidor e casa de maquinas para equipamentos de ar condicionado com
acesso pela sala de reunido, construidas com parede de gesso acartonado com protecéo acustica.
A area da sala de reuniao tera forro de gesso e forro tipo colméia com instalagao das luminarias
conforme projeto de elétrica.

A mesa da sala de reunido sera de encaixe para que possa ter mobilidade e serem movimentadas
conforme necessidade.

O piso do pavimento sera porcelanato na cor a ser definida em etapa posterior.

Café

Foi contemplada area para cafeteria no pavimento térreo com pia e balcdo em madeira e tampo em
pedra, revestido com laminado de madeira na cor a ser definida em etapa posterior.

Os equipamentos eletrénicos considerados foram baseados em instalagdes existentes em cafeterias,
podendo ser indicado pelo cliente quais equipamentos irdo se manter ou acrescer para a etapa
posterior.

Acessibilidade
No pavimento térreo sera instalada plataforma elevatéria para acesso de PNE ao piso mezanino. A
instalagado seguira conforme fabricante.

Generalidades
Os mobiliarios a construir serdo detalhados em proxima etapa do projeto, assim como as
especificagdes técnicas de revestimentos, fechamentos e divisdrias.

Pavimento Mezanino

Salas dos pesquisadores, recepcao e secretaria

Todas as salas existentes no piso mezanino serao dividas com biombos de altura 2.10m conforme
indicado em projeto. Devera ser instalado forro acustico de fibra mineral conforme indicagéo em
projeto executivo.

Os biombos terao perfis metalicos e vidros, podendo o acabamento ser substituido conforme
necessidade do cliente.

Os mobiliarios serao nas dimensdes indicadas em projeto e acabamentos a serem definidos
posteriormente.

Sanitarios

Serao construidos sanitarios com fechamento em parede de gesso acartonado verde, especifico para
locais umidos. Os sanitarios tera acabamento com revestimento ceramico 15 x 15 na cor branca e
piso ceramico 30 x 30 na cor branca, sendo assentados conforme projeto executivo. As lougas
ceramicas instaladas serao brancas de acordo com o layout apresentado em projeto executivo.

Os sanitarios PNE a serem construidos deverao ser executados conforme projeto executivo, que
teve como base para dimensionamento a NBR 9050/04 de acessibilidade. As barras de apoio, loucas
e metais serdo instalados conforme exigéncias da norma em questao, obedecendo as instalagdes
conforme sera indicado em projeto executivo. Os acabamentos e revestimentos dos sanitarios PNE
serdo no mesmo padrédo dos demais sanitarios.
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Todos os sanitarios construidos terao forro de gesso com instalagao de luminarias indicadas em
projeto de elétrica.

Todas as paredes de gesso acartonado dos sanitarios receberao protegcédo acustica em 14 de rocha
ou & de vidro ensacadas.

As paredes onde terdo barras de apoio instaladas serao reforcadas devido a carga que podera ser
submetida.

Edificagcao

A edificacao sera construida com estrutura de pré moldados — Para projetos de fundacgéao, estrutura
de concreto, estrutura metalica e estrutura de madeira, consultar a contratante quanto ao
fornecimento dos projetos.

As vedacgodes, serdo conforme especificadas no projeto executivo, sendo o fechamento em alvenaria
e caixilhos de vidro e na area da escada metalica o fechamento sera em placas cimenticias,
conforme indicado em projeto.

Os caixilhos terao vidros duplos para maior protecao térmica e acustica.

As fachadas indicadas terdo a instalagdo de aerobrises com fixagdo em perfil metalico na cor Perla
da marca Hunter Douglas, ou equivalente técnico.

Os brises serao instalados com perfis metalicos e estruturados conforme fabricante. A instalagao
devera seguir conforme orientagao do fabricante.

A cobertura sera de telha ceramica com protecao térmica instalada entre o forro modulado de fibra
mineral e a cobertura de estrutura de madeira com telhas ceramicas e indicada conforme projeto de
ar condicionado.

A estrutura da cobertura sera metalica e de madeira conforme projeto de estrutura fornecido pela
contratante.

SERVIGOS

PAREDE DE GESSO acartonado

Executar parede de gesso acartonado para locais umidos, com manta de |1a de vidro para tratamento
acustico dentro da parede a construir. A parede devera ser executada conforme as dimensbes
indicadas em projeto executivo, devendo ser executada com perfis metalicos fixados no piso e na laje
do mezanino, e conforme indicado, prever a instalagao de reforgo na parede de gesso para a
instalacdo de barras de apoio dos sanitarios especiais para pessoas portadoras de necessidades
especiais.

O acabamento das placas deverao ser executados com gesso, devendo ser lixada apds o tempo de
secagem necessario. Posterior aos servicos de lixamento, devera ser vistoriado, garantindo o
nivelamento e acabamento do gesso aplicado para que se possa executar a pintura na cor branco
neve no lado externo do sanitario e assentamento dos revestimentos, barras de apoio, equipamentos
e metais, conforme indicado em detalhamento do projeto executivo.

O auditério, sala de reunido e sala do servidor também deverdo ser executados com parede de
gesso acartonado para locais secos, havendo também a necessidade de instalagido de manta de 1a
de vidro para protegdo acustica entre as placas. A instalagcdo devera ser executada com perfis
metalicos, sendo fixada no piso e na laje do mezanino.

Para acabamento da instalacdo, devera ser executada a aplicacdo de gesso, garantindo o
nivelamento e acabamento do gesso aplicado, para que se possa executar a pintura das paredes na
cor branco neve.

REGULARIZACAO DE SUPERFICIE

Executar a regularizagédo de piso, se necessario, na laje do piso térreo, que sera com estrutura pré-
moldada.

Caso haja necessidade da regularizagao de piso, o mesmo devera ser executado com argamassa de
cimento e areia trago 1:3 com no maximo 2 cm (dois centimetros) de espessura, devendo neste caso
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adaptar a rampa de acesso, adequando-a conforme NBR 9050/2004 tendo como base a inclinagéo
maxima de 8,33% e largura minima de 1,20 m.

IMPERMEABILIZACAO de piso

Executar impermeabilizagdo do piso dos sanitarios e depdsito de material de limpeza (DML) com
impermeabilizante de emulsdo asfaltica com trés demaos. Para execugdo da impermeabilizagao é
importante que a area esteja limpa, seca, aspera e desempenada, devendo ser aplicado com broxa
ou vassourao. A primeira deméo de penetracao devera ser diluida em 10% de agua, esfregada bem
sobre a superficie e em pouca quantidade. E importante seguir a orientagéo do fabricante quanto a
aplicagcao. As demais demaos deverao ser aplicadas somente apds a secagem da demao anterior,
ou o tempo minimo indicado pelo fabricante.

A emulsao asfaltica deve ser aplicada no piso e fazer uma “virada” de no minimo 20 cm na parede,
garantindo assim o acabamento do impermeabilizante.

No caso de laje pré-moldada e em toda a area de movimentacgao da laje, como juntas e trincas, a
impermeabilizacao devera receber um reforgo com 1a de vidro ou tela de poliéster entre a primeira e
a segunda camada de impermeabilizante.

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE

Devera ser executada a protecdo mecanica de superficie nas areas que receberam a
impermeabilizacdo de emulsdo asfaltica antes para execug¢ao do assentamento dos revestimentos
ceramicos especificados em projeto executivo.

PINTURA COM TINTA LATEX PVA

Executar pintura com tinta latex pva com no minimo duas demaos ou quantas demaos forem
necessarias em parede interna de alvenaria e gesso acartonado, na cor branco neve. A aplicagéo
devera ser executada em superficie limpa, aguardando o tempo de secagem entre as deméos a
serem aplicadas. A aplicagdo devera seguir conforme orientagao do fabricante.

PINTURA COM TINTA ESMALTE
Executar pintura em esquadria de ferro com tinta esmalte, com duas demaos, nos corrimaos e
guarda-corpos existente no edificio, na escada e guarda corpo do mezanino, na cor branca.

CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO

Executar chapisco, emboco e reboco em todas as paredes de alvenaria construidas para execucao
dos acabamentos indicados em projeto executivo. A execugao dos servicos deverao seguir conforme
segue:

CHAPISCO para parede interna ou externa

Execugao de chapisco em todas as a area a ser construida em alvenaria.

Recomenda-se utilizar chapisco com trago 1:3 (cimento:areia) com aditivo, seguindo as
recomendacdes da NBR 7200, espessura=5mm.

Recomenda-se limpar totalmente a superficie para a retirada de restos de argamassa, poeira e
sujeiras. Esta limpeza pode ser realizada com escova de ago e posteriormente com jato de agua
pressurizada. Apos este procedimento, devera ser previsto também um periodo de secagem de 24
horas antes da aplicagdo do chapisco.

EMBOCO para parede interna e externa

A execucdo do embogo sera iniciada, apds completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos.
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Serdo executados com argamassa mista de cimento e areia, no tragco 1:5, e sé devera ser aplicado
apos 72 horas da execugao do chapisco para prevenir efeitos de retragcao inicial irreversivel, que
possam vir a originar fissuras.

Prever juntas de dilatagdo, em material compressivel e/ou mastique.

Quanto as espessuras, estas ndo devem superar os 20 mm, e caso sejam necessarias espessuras
maiores serao aplicadas camadas de espessura maxima igual a 20mm, utilizando reforgo com tela
metalica entre cada camada.

O emboco devera estar alinhado e nivelado em todas as dire¢des. Todas as arestas e quinas devem
estar aprumadas e no esquadro.

Telas metalicas galvanizadas sdo indicadas na armagdo dos revestimentos de argamassa que
servem de base para as pecgas ceramicas nas regides onde ocorre grande heterogeneidade de
substrato. No caso das platibandas, por exemplo, estes refor¢cos sao indicados, pois em um pequeno
trecho de fachada pode-se ter cinta de amarragéo, laje de cobertura, viga de cobertura e verga da
esquadria. No projeto deve-se prever a interrupgao desses reforgos a pelo menos 5 cm das bordas
das juntas.

REBOCO para parede interna ou externa

Execugéao de reboco em alvenarias de tijolos, blocos (concreto ou cerdmico) e/ou superficies lisas de
concreto que tenham recebido embogo, conforme indicado em projeto executivo.

Camada de revestimento de acabamento com espessura maxima de 5mm feita com argamassa de
cimento, cal e areia (trago 1:2:9 em volume) para superficies externas e argamassa de cal e areia
(traco 1:4 em volume) para superficies internas, podendo ser utilizada argamassa industrializada.
Rendimento médio: 1,5kg/mm/m>.

-Execucéo:

A superficie deve receber aspersdo com agua para remogao de poeira e umedecimento da base.
Dosar os materiais da mescla a seco.

A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou PVC, em camada uniforme e
nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num movimento rapido de baixo
para cima.

A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3 mm, aplica-se entao uma segunda camada
regularizando a primeira e complementando a espessura.

O acabamento deve ser feito com o material ainda umido, alisando-se com desempenadeira de
madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma
de borracha.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda do pano
subsequente.

Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a vista a aresta da cantoneira, quando
utilizada.

O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.

Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem.

Deve ser executado no minimo 7 dias apos aplicacdo do embogo e apds a colocagado dos marcos,
peitoris, etc.

-Notas:

Colocada régua de 2,5 metros, ndo poder haver afastamentos maiores que 3 mm para pontos
intermediarios e 4mm para as pontas.

TEXTURA ACRILICA em parede externa

Executar revestimento texturizado na caixa de escada e caixa d’agua na cor bege.

Para execucao dos servigos de revestimento das fachadas, a superficie devera estar seca, sem
poeira e sem manchas de ferrugem, residuos organicos e forrosos, sabao e gordura.
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REVESTIMENTOS CERAMICOS E LOUCAS SANITARIAS

Executar revestimentos ceramicos nos sanitarios, na cor branco sendo o revestimento cerdmico da
parede em 15x15 cm assentados com argamassa, e aplicagao de rejuntamento de revestimento
ceramico na cor branca.

O piso ceramico a ser assentado no piso, também devera ser executado na cor branca, com
dimensao de 30x30 cm assentados com argamassa e aplicagdo de rejuntamento de piso ceramico
na cor branca.

As loucgas sanitarias deverao seguir conforme projeto, sendo bacias sanitarias com caixa acoplada na
cor branca. Os lavatérios serao de embutir em pedra de granito, na cor branca conforme indicado em
projeto executivo.

O lavatério do sanitario do mezanino sera de sobrepor na cor branca, instalado sobre pedra de
granito.

ESQUADRIAS

As esquadrias de madeira deverdo ser instaladas com dimensdes indicadas em projeto executivo e
conforme detalhamento. As portas de madeira deverdo ser instaladas conforme dimenséo e
localizagdo indicada no projeto. As portas de madeira dos sanitarios especiais de portadores de
necessidades especiais deverao ter reforco devido a instalagdo de barra de apoio conforme indicado
em projeto. Devera ser instalada chapa metalica para protecado da porta contra impactos da cadeira
de rodas, conforme indicado em projeto.

CAIXILHOS E BRISES

Fornecer e executar caixilhos metalicos com vidro para vedacao das fachadas indicadas, conforme
indicado em projeto executivo de arquitetura.

Os caixilhos deverao ter aberturas tipo maxim-ar conforme indicado em projeto, devendo esta
abertura ser regulada para o espagamento do caixilho com o brise fixo que sera instalado.

O brise a ser instalado sera do modelo aerobrise da marca Hunter Douglas na cor Perla ou
equivalente técnico, sendo o mesmo de modelo fixo (sem automagao). Devendo ser instalado em
toda area indicada, e com a orientacao indicada em projeto executivo. O processo executivo de
instalacao devera seguir conforme orientagéo do fabricante.

As janelas a serem instaladas nos sanitarios deverao ser do tipo maxim-ar e no DML se possivel
devido a construgdo do muro de arrimo, devera ser prevista a instalacao de janela tipo veneziana
para garantir a ventilagdo natural no ambiente.

FORROS

Os forros serao do tipo modular e de gesso com manta de |4 de vidro em todas as instalagoes,
evitando ao maximo a reverberacdo do som nos ambientes.

Na sala de reunido devera ser instalado forro modular de fibra mineral 0,625x0,625 cm do tipo
colméia com borda de gesso para acabamento e manta de |14 de vidro para evitar que o som se
propague alem da sala de reunido. Somente nesta area sera utilizado este tipo de forro.

Nas demais areas do pavimento seréao utilizados forro de gesso.

No pavimento superior — mezanino — sera instalado junto as divisérias, forro modulado de fibra
mineral 0,625x0,625 cm conforme paginagao indicada em projeto executivo. O acabamento junto a
divisoria devera seguir conforme orientagéo do fornecedor da divisoria, de modo que fique bem
acabado e rente a diviséria a ser instalada.

Junto a cobertura metalica e de madeira sera instalado forro modulado de fibra mineral 0,625x0,625
cm com manta térmica Rollisol da marca Isover com espessura de 50mm (este produto ndo
temequivalente técnico), evitando a perda de carga térmica indicada em projeto executivo de
climatizagao.

Todas as instalagdes de forros modulados deverao seguir paginagdes indicadas em projeto
executivo.

Os sanitarios construidos no mezanino terao forro de gesso.

Pagina 16 de 72



‘ absoluta

PLATAFORMA ELEVATORIA

Fornecer e instalar plataforma elevatéria e instalar em local indicado em projeto executivo. A
plataforma a ser instalada devera ser instalada conforme orientagéo do fabricante, devendo atender
a cadeirantes exclusivamente para acesso do pavimento térreo para 0 mezanino e vice-versa.

SINALIZAGOES - PNE

Fornecer e instalar sinalizagdes previstas na norma de acessibilidade NBR 9050/2004 para
sinalizagbes dos sanitarios, acessos e plataforma elevatoria.

As sinalizagbes deverao ser instaladas conforme orientacao da NBR 9050/2004.

Nos sanitarios PNE deverao ser instaladas sinalizagbes sonoras de emergéncia, conforme
orientagao do fabricante e norma brasileira indicada.

MOBILIARIOS
As especificagdes dos mobiliarios e divisdrias serao fornecidas pela contratante.
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2. ELETRICA

OBJETIVO

Este documento objetiva apresentar as informagdes e critérios que deverdo nortear a obra de
implantacao dos novos sistemas de distribuicdo de energia elétrica e de infraestrutura para voz,
dados. O presente memorial refere-se a essa obra em especifico, e deve ser considerado em
conjunto ao projeto de instalagbes elétricas.

CONDIGOES GERAIS

Padrdes e as normas técnicas atuais em sua ultima revisdo, como a seguir:

* NBR 5410:2004 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao versao revisada em 2004

* NBR 14039 - Instalagbes Elétricas de Alta Tenséao (de 1 a 36.2kV)

* NBR 5419 — Protegao de Estruturas contra Descargas Atmosféricas

* NBR 5413 — lluminancia de Interiores

* NBR IEC 60439-1 — Conjunto de Protegao e Controle de Baixa Tensao

* NR 10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos de Eletricidade

* NBR 13300 — Redes UNICAMPs Internas em Prédios — Terminologia

* NBR 13301 — Redes UNICAMPs Internas em Prédios — Simbologia

* NBR 13726 — Redes UNICAMPs Internas em Prédios — Tubulagao de Entrada

* NBR 13727 — Redes UNICAMPs Internas em Prédios — Partes Componentes

* NBR 14306 — Protecao Elétrica e Compatibilidade Eletromagnética em Redes Internas de
Telecomunicacgdes em Edificagcdes — Projeto

* NBR 0441 — Execugao de Sistemas de Detecgéo e Alarme de Incéndio

* NBR 10898 — Sistemas de lluminagao de Emergéncia

* ANSI/TIA/EIA 568-A — Norma para Trajetos e Espacos de Sistemas de Cabeamento

* ANSI/TIA/EIA 568-B — Norma para Cabeamento e Componentes, incluindo os Boletins TSB-67 e
TSB-95 para

Testes e Certificagdo e TSB-75 para cabeamento por zonas e escritérios

* ANSI/TIA/EIA 606 — Norma para Administracio e Identificacdo de Sistemas de Cabeamento
* ANSI/TIA/EIA 607 — Norma para Aterramento de Sistemas de Cabeamento

* NBR 14136:2002 — Plugues e tomadas para uso domestico e analogo até 20 A/250 V em corrente
alternada

Entrada de Energia

O novo prédio sera dotado de nova entrada de energia em média tensdo em 11,9 kV, derivada da
rede de distribuicdo primaria da UNICAMP, que passa na via em frente ao local da obra, a avenida
Saturnino de Brito. Devera ser construida uma nova entrada de energia no padrdao CPFL, com a
instalagéo de poste, centro de medigao e toda a infraestrutura necessaria para a ligagéo entre a rede
elétrica existente e a nova entrada.

A poténcia total demandada sera de 150 KVA, atendida por um transformador a éleo liquido, com

entrada primaria em tensdo nominal de 11,9kV no sistema trifasico em delta, com saida em baixa

tensdo 220-127Vca, no sistema trifasico em estrela, com neutro aterrado.

O cabo de entrada em Média Tensao (MT) devera ser do tipo nu, em aluminio.

O cabo de entrada em baixa tensdo devera ser do tipo flexivel unipolar, com isolagdo em EPR

0,6/1KV. O caminhamento do cabo entre o centro de medicdo e o Quadro Geral de Baixa Tensao
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(QGBT) devera ser executado através de dutos PEAD tipo Kanaflex, no didmetro de 4”, embutidos
no piso, sendo prevista uma tubulagao reserva..

Infraestrutura de alimentadores

Compreendem o sistema de alimentadores, todas as tubulagdes, eletrocalhas e caixas de passagem
instaladas no entreforro e aparente, nos dos dois pavimentos da edificagdo, necessarias para
interligagdes entre os quadros de distribuicao (QDLT-01, QDLT-02, QDL-EX, QDEE, QFAC, QGBT) e
com os pontos terminais de todos os sistemas.

Toda a tubulagéo aparente no entreforro, devera ser de ferro galvanizado, na bitola requerida pelo
numero de circuitos em cada trecho e indicada em projeto, adotando-se como bitola minima a de
@3/4”. Quando instalados embutidos em piso, laje ou alvenaria, os mesmos serdo de PVC rigido.
N&o sera aceita a utilizagao de eletrodutos flexiveis, do tipo corrugado em nenhuma situagéo.

Estes eletrodutos somente poderdo ser emendados com a utilizagdo de luvas apropriadas,
atarraxadas ou aparafusadas em suas extremidades, nas quais deverao ser introduzidos até que
suas extremidades fagam contato.

A juncao de eletrodutos e/ou conexdes deve sempre ser precedida de inspec¢ao dos trechos a serem
unidos, retirando-se quaisquer detritos ai encontrados. A jungéo deve ser feita de modo a permitir e
manter permanentemente o alinhamento e estanqueidade.

Os eletrodutos devem ser cortados em um plano perpendicular ao seu eixo, retirando-se
cuidadosamente todas as rebarbas deixadas nas operagdes de corte e abertura de rosca.

Os eletrodutos devem ser instalados em linha reta, sempre que possivel ndo devendo ser realizado
curva a quente nos eletrodutos rigidos, devendo ser usadas, quando necessarias, curvas pré-
fabricadas. Estas curvas devem ser de padrao comercial e devem apresentar compatibilidade
dimensional com o eletroduto e roscas utilizadas (raio longo).

Todas as terminagdes de eletrodutos em quadros e caixas deverédo utilizar acabamentos por buchas
e arruelas fabricadas especificamente para o tipo de eletroduto em uso, sem deixar sobras de
eletrodutos no interior das caixas ou painéis.

O critério de ocupacgéao dos eletrodutos devera atender as normas da ABNT.

Nas tubulagdes que nao forem ocupadas deverao ser langadas guias de arame de # 16 BWG.

A cada lance de aproximadamente 10 metros em linha reta de eletrodutos, devera ser instalada uma
caixa de passagem ou condulete para permitir e facilitar a enfiagdo dos cabos. Quando da ocorréncia
de curvas sucessivas inversas, uma das curvas deve ser substituida por uma caixa de passagem ou
condulete apropriado, levando-se em consideragao a quantidade de condutores e facilidade de
enfiagao.

Distribuicao de tomadas e interruptores

Devera ser feito através de caixas de passagem instaladas nas paredes ou diretamente dos quadros
de distribuicdo, o sistema de tomadas devera ser interligado por eletrodutos de PVC rigido
(embutido) ou em ferro galvanizado (aparente) ou através de canaletas de aluminio na cor branca,
com tampa, nas dimensdes de 73x25mm, linha Standard da Dutotec (ou equivalente técnico). As
tomadas devem ser instaladas em caixas 4’x2” ou 4"x4” embutidas na parede ou em caixas de piso
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quando no piso, ou ainda em caixas porta equipamentos da Dutotec(ou equivalente técnico),
conforme indicagao no projeto.

As tomadas de energia comum em 127V deverdo utilizar tomadas 2P+T/10A, na cor preta; as
tomadas de energia estabilizada em 127V deverdo ser do tipo 2P+T 10A na cor branca e as
tomadas de energia comum em 220V deverao ser do tipo 2P+T/10A, na cor vermelha.

As tomadas, interruptores e acessorios que nao forem instaladas em canaleta tipo Dutotec (ou
equivalente técnico) ou no piso devem ser da linha Pialplus — PIAL (ou equivalente técnico).

Cabeamento Estruturado

Através de caixas de passagem instaladas nas paredes ou diretamente do RACK, o sistema de
tomadas devera ser interligado por eletrodutos de PVC rigido (embutido) ou em ferro galvanizado
(aparente) ou através de canaletas de aluminio na cor branca, com tampa lisa, nas dimensdes de
73x25mm, linha Standard da Dutotec (ou equivalente técnico).

A distribuicdo da rede de dados/voz, sera alimentado a partir de servidores e PABX localizados na
sala de tecnologia e prevé a infraestrutura dimensionada considerando-se a alimentacao através de
cabos UTP, categoria 6a, partindo do rack de Telecomunicagbes, onde serdo instalados os
equipamentos para distribuicao, também locado no Rack Central.

Todos os cabos do sistema de Telecomunicagdes partirdo do “rack” anteriormente mencionado,
sendo que a distribuicdo dos mesmos ao longo da edificagdo sera através de canaletas de aluminio,
eletrodutos de PVC rigido (embutidos) ou em eletrodutos de ferro galvanizado (aparentes) ou através
de canaletas de aluminio na cor branca, com tampa lisa, nas dimensbes de 73x25mm, linha
Standard da Dutotec ou ainda em eletrocalhas com tampa de ferro galvanizado.

Nesta etapa da obra, somente sera executada a instalacéo de infraestrutura seca, com o langamento
de tubulagdes e dutos, bem como a instalagdo das caixas de passagem, de derivagéo e o
fornecimento das tomadas de dados/voz, com conector femea RJ-45. Nao deverio ser fornecidos e
nem instalados os cabos de rede estruturada.

Faz parte do fornecimento o gabinete do rack de dados, que devera ser de 44U, tipo 4 colunas,
padrao 19”, com porta e ventilagdo superior forgada.

A definigao da utilizagao de cada ponto do sistema sera efetuada futuramente ao final da instalagao,
bem como o langamento dos cabos de dados/comunicagéo, devendo o langamento dos cabos e a
instalagdo dos equipamentos de dados e voz ser definida pela Unicamp.

Sistema de iluminagao

O sistema de iluminagao foi projetado para atender as exigéncias da NBR-5413.

Os niveis de iluminagéo requeridos serdo os abaixo listados:

- Areas de trabalho, reunido e auditorio: 500 lux

- Area de circulagao: 350 lux

- Sanitarios: 200 lux

As luminarias de teto, embutidas ou de sobrepor, deverao ser conectadas a rede elétrica por meio de
plugues e tomadas de 3 polos em linha (2P+T), utilizando-se cabo multiplos tipo PP 3x#1,5mm?,
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criando facilidades para sua posterior remogao para substituicdo ou manutengcao. O comprimento
deste cabo deve prever folga de aproximadamente 1 metro.

De acordo com projeto especifico de Corpo de Bombeiros, deverao ser instaladas, préximo as portas
de saida, pertencentes as rotas de fuga, unidades autbnomas de balizamento, dotadas de difusor de
acrilico com a palavra “SAIDA” ou ainda conforme o caso, somente com a indicagdo de saida na
porta e a luminaria em local proximo; placas com setas de dire¢cdo. Os blocos deverao ser com
autonomia minima de 2 horas, contando com lampadas do tipo fluorescente compactas ou com
iluminagéo de LED, conforme especificagao do projeto de bombeiro.

Sistema de SPDA e Equipotencializagdo

O Sistema de Protegcédo Contra Descargas Atmosféricas foi projetado conforme exigéncias da NBR-
5419. Conforme norma, o nivel de prote¢ao adotado foi o nivel Il.

Na cobertura da edificagdo, foi previsto um sistema de gaiola de Faraday composto de fitas de
aluminio de 3/4”, instalados em todo o perimetro da edificagao. Terminais aéreos foram previstos em
pontos estratégicos.

De acordo com o perimetro da edificagdo, foram projetados descidas através de barra de aco
instalada no interior dos pilares de concreto, essa especificagdo devera ser repassada ao fabricante
da estrutura pré-moldada.

Em cada descida foi projetado uma caixa de inspegéo e uma haste de aterramento.

O sistema de aterramento foi projetado com malha de cabo de cobre nu de segédo #50mm?, enterrado
diretamente no solo a uma profundidade minima de 0,6m interligando todas as descidas do para-
raios, caixa de inspecado do aterramento da entrada de energia e Quadro de Equipotencializagao
instalado junto ao QGBT no piso térreo.

Todas as massas metalicas da cobertura do prédio, antenas, devem ser interligadas aos condutores
de descida. Apds a instalagdo, o valor da resisténcia podera ser de no maximo 10 ohms. As
coberturas metalicas sobre portas, escadas metalicas, carcacas de equipamentos e brises metalicos,
devem ser interligados ao subsistema de terra, através de cabos de cabo de cobre nu de secgéo
adequada.

No final da obra devera ser apresentado um laudo constando os resultados da medicdo de
resisténcia 6hmica do sistema instalado.

CONDUTORES DOS CIRCUITOS

Cabos alimentadores dos quadros

Os cabos de alimentagdo dos quadros de distribuicdo de energia, deverao ser do tipo flexivel
unipolar, com isolagcdo em EPR 0,6/1KV. O caminhamento do cabo entre o Quadro Geral de Baixa
Tensao (QGBT) e os quadros de distribuigcdo, deverao ser executado através de eletrodutos de PVC
ou aco galvanizado, ou ainda eletrocalhas , conforme indicagcdo no projeto, dimensionados em
funcao da carga do circuito do quadro elétrico a ser alimentado.
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Cabos alimentadores dos circuitos terminais
A fiacdo sera formada por condutores de cobre flexiveis, isolagdo em PVC, classe 750V,

dimensionados em fung¢ao da carga do circuito, adotando-se como se¢do minima a de #2,5mm?, para
iluminacdo e de #4mm? para tomadas.

As cores do isolamento deverao seguir o padréo abaixo:

TIPO FUNCAO COR
Fases Preta
Energia comum - Tomadas Neutro Azul
Terra Verde
Fases Amarela
Energia comum - lluminagao Neutro Azul
Terra Verde
Retorno Branca
Fases Vermelha
Energia Estabilizada Neutro Azul
Terra Verde c/faixa amarela

Todos os condutores deverao ser identificados por anilhas plasticas, com indicacdo do numero do
circuito, tanto na extremidade do painel como nos pontos de forga. Os circuitos alimentadores
deverao ter suas fases identificadas pelos cédigos R,S ou T e nome do quadro/painel.

Os demais circuitos deverao possuir anilhas que identifiquem o painel de origem e o numero do
circuito. A instalagéo dos cabos condutores devera ser executada de forma a evitar, durante e apos a
montagem, qualquer dano aos cabos em virtude de bordas cortantes ou superficies abrasivas.
Durante a instalacdo dos condutores, as forgas de tragdo ndo devem ser superiores aos valores
apropriados ao tipo de condutor, e devem, de preferéncia, ser aplicados somente aos condutores, e
nao a isolagcao ou protegao.

Os condutores somente devem ser enfiados apds a conclusao total da rede de dutos, e o término de
todos os demais servigos que os possam danificar. A enfiacdo deve ser iniciada apds o revestimento
das paredes com massa fina ou seu equivalente, e a limpeza das tubulagdes. A fim de facilitar a
enfiacdo dos condutores, podem ser utilizadas guias de puxamento ou arames-guia, que, entretanto,
s6 devem ser introduzidas apds a conclusdo das tubulacdes, podendo ainda ser utilizado talco
industrial como lubrificante, desde que sua composicdo nao comprometa o condutor, seu isolamento
ou o eletroduto.

Os condutores, em cada trecho de eletrodutos, devem ser continuos, ndo sendo permitidas emendas
ou derivagdes no interior dos mesmos. Nas caixas de passagem deverdo ser deixados excessos de
cerca de 15 cm no comprimento dos condutores durante a enfiagao.

As extremidades dos condutores devem ser sempre conectadas por dispositivos de terminagao
adequados ao tipo de ligacdo e bitola dos cabos, prolongando a se¢édo total dos cabos até a
conexao. Para conexdes com parafusos, devem ser usados terminais proprios, preferencialmente
prensados. As emendas e derivagbes em fios e cabos de bitolas iguais ou superiores a 10 mm?
devem ser feitas com emendas proprias, a compressao.

Pagina 22 de 72



‘ absoluta

Deverao ser observados os raios minimos de curvatura para os diversos tipos de condutores
utilizados. O raio minimo de curvatura para cabos sem blindagem metalica devera ser 6 (seis) vezes
o didmetro nominal e 12 (doze) vezes o didametro nominal para cabos com blindagem metalica.

QUADROS DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicao de energia deverdo ser montados de acordo com os diagramas unifilares
ou trifilares do projeto executivo, devendo ser seguidas as prescrigdes das normas NBR-5410, NBR-
IEC-60439-1 e NR-10.

Foram projetados os seguintes quadros:

QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensao) que tem a fungdo de alimentar todos os demais quadros e
tem sua alimentagéo vinda da entrada de energia externa a edificagéo.

QDLT-01 (Quadro de Luz e Tomadas - Térreo) Tem a fungdo de alimentar toda a iluminagéo e
tomadas de uso comum do respectivo andar. Os circuitos de iluminagdo ndo comandados por
interruptores, como os da area de circulagdo, devem ser comandados por botoeiras instaladas na
porta do painel.

QDLT-02 (Quadro de Luz e Tomadas - Mezanino) Tem a fungédo de alimentar toda a iluminagéo e
tomadas de uso comum do respectivo andar. Os circuitos de iluminagdo ndo comandados por
interruptores, como os da area de circulacdo e recepcdo, devem ser comandados por botoeiras
instaladas na porta do painel.

QFAC (Quadro de Forga Ar Condicionado) Tem a fungéo de alimentacdo especifica do sistema de
refrigeragéo do térreo e mezanino

QDEE (Quadro de Energia Estabilizada e No-break) Destinado a alimentar todas as tomadas do
sistema estabilizado e alimentagéo ininterrupta.

QDL-EX (Quadro de Luz Externa) Tem a funcéo de alimentar toda a iluminagéo externa.

Os quadros deveréo ser de instalacdo sobreposta, com fixagdo em parede, com porta frontal, com os
componentes internos sendo montados em placas de montagem, com proteg¢éo para as partes vivas
expostas do quadro, barramentos em cobre eletrolitico de alta pureza. Os disjuntores de protegao
deverao ser do tipo termomagnético. Os disjuntores principais deverao ser do tipo caixa moldada e
os dos circuitos terminais do tipo minidisjuntores DIN, de curva C.

Os quadros deverao ser construidos em chapa de aco de espessura minima 14USG, tratados com
anti-ferrugem e com pintura epoxi na cor bege RAL 7032, sendo as portas dotados de dobradicas
embutidas e fechadura tipo yale.

Os quadros deverao ser identificados através de placas conforme a designacgéo constante no projeto.
Os circuitos também deverao ser identificados com plaquetas plasticas fixadas no espelho frontal.

As ligacdes internas, bem como os circuitos devem ser todos identificados com anilhas ou
marcadores/etiquetas. A fiacdo deve ser distribuida através de canaletas ou dutos dimensionados
para a quantidade e capacidade necessaria.

Devera ser previsto um espaco livre de 20% para possivel expansao futura.
Os barramentos de terra e neutro (quando necessario) deverao ser identificados e permitir a ligagao
de todos os circuitos necessarios.
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Os quadros deverao possuir um porta documentos, onde deverao ser colocados cépia dos desenhos
do quadro.

Ap6s a conclusao da instalagdo, deverdo ser fornecidos copias dos desenhos dos diagramas
atualizados, para que sejam colocados nos porta desenhos dos respectivos quadros.

GENERALIDADES.

As especificagbes e desenhos destinam-se a descricdo e execugao de uma obra completamente
acabada.

Eles devem ser considerados complementares entre si € o que constar de um dos documentos é tao
obrigatério como se constasse em ambos.

A construtora aceita e concorda que os servigos, objetos dos documentos contratuais deverdo ser
complementares em todos os seus detalhes.

No caso de erros ou discrepancias as especificacdes deverdao prevalecer sobre os desenhos,
devendo de qualquer maneira ser comunicado ao proprietario e ao projetista.

Se no contrato constarem condi¢gdes especiais e especificagdes gerais, as condigbes deverao
prevalecer sobre as plantas e especificacdes gerais, quando existirem discrepancias entre as
mesmas.

Fornecimento de Materiais.

Todos os materiais e equipamentos serdo de fornecimento da instaladora, de acordo com as
especificagcdes e indicagbdes do projeto.

Sera de responsabilidade da instaladora o transporte de material, equipamentos, seu manuseio e sua
total integridade até o recebimento final da instalacdo pela proprietaria, salvo contrato firmado de
outra forma.

Projeto.

A contratada n&o deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de qualquer omisséo
eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

A construtora obriga-se a satisfazer a todos o0s requisitos constantes nos desenhos e nas
especificagoes.

As cotas que constam nos desenhos deverao predominar, caso haja discrepancias entre as escalas
e as dimensdes. O engenheiro residente devera efetuar todas as correcdes e interpretacbes que
forem necessarias para o término da obra de maneira satisfatoria.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos, detalhes parcialmente desenhados
para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para areas ou locais
semelhantes, a ndo ser que haja indicacdo ou anotagdo em contrario.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serao julgados e decididos de comum
acordo entre a construtora e o proprietario.

Alteracoes de Projeto.
O projeto podera ser modificado e / ou acrescido a qualquer tempo, a critério exclusivo do

proprietario, que de comum acordo com o empreiteiro, fixara as implicagcdes e acertos decorrentes
visando a boa continuidade da obra.

Pagina 24 de 72



‘ absoluta

TESTES ELETRICOS.

Apods a conclusao das instalagdes, todos os quadros, cabos e equipamentos deverado ser testados
quanto a:

- tensao;
- continuidade do circuito;
- resisténcia de instalacao.

Todos os resultados deverado estar de acordo com os preceitos de norma NBR 5410, cap. 7.1 a
7.3.8.2: “Verificagao Final”.

Testes de Isolagao.

Todos os cabos partindo do centro de medicdo e os circuitos partindo do quadro de distribuicdo
deverao sofrer teste de isolagdo com megger.
Circuitos que apresentem isolagido muito menor do que o valor minimo estipulado pela norma NBR

5410, deverdo ser examinados quanto as emendas ou rupturas/vincos na isolagao na hora de fechar
as caixas.

Os certificados de testes deverdo ser entregues ao proprietario ou fiscalizagdo, devidamente
assinados pelo executor.

Método de Ensaio.

O teste de isolagcdo devera ser executado apds conclusdo das instalagdes elétricas, inclusive
fechamento dos quadros e instalagdes das tomadas.

O teste devera ser executado na fiagdo a partir dos disjuntores dos quadros.

Todos os disjuntores deverdo estar desligados inclusive o disjuntor ou chave geral do quadro.
Certificar-se que nenhum equipamento ou eletrodoméstico estara ligado as tomadas durante o teste,
sob risco de queimarem com a tensdo de ensaio de 500V.

O cabo terra do megger devera ser ligado na barra de terra do quadro para os testes fase / terra.

Os circuitos deverao ser testados um a um e a leitura anotada na planilha de teste.

Para teste do fio neutro, os mesmos deverao ser desligados da barra de neutro que na maioria dos
sistemas encontram-se aterrados.

Os circuitos que apresentarem isolacdo baixa em relacdo a maioria, mesmo com valor acima do
especificado em norma, deverdo ser considerados como defeituosos e examinados nas emendas,
nas tomadas e nas caixas de passagem até encontrar-se o ponto mal isolado.

ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS ELETRICOS.

Fazem parte integrante destas especificagcdes os desenhos, detalhes, diagramas unifilares e trifilares
e listas de cabos.

Somente poderdo ser empregados materiais com equivaléncia técnica, aos apresentados nestas
especificagdes com autorizagao da UNICAMP ou seu representante.

Em caso de duvidas ou dificuldades em encontrar o material especificado, o projetista podera ser
consultado através de seu contratante.
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Infraestrutura.

Eletroduto de aco com galvanizagéo eletrolitica NBR 5598, em barras de 3 m, rosca BSP, com
costura, inclusive curvas e luvas, nos didmetros de 3/4” a 4”.
Ref.: Pascoal Thomeu, Apollo, Mannesmann.

Eletroduto de PVC rigido, NBR 6150, em barras de 3 m, rosca BSP, com costura, inclusive curvas e
luvas, nos didmetros de 3/4” a 4”.
Ref.: Tigre e Brasilit.

Eletroduto de aco flexivel revestido de PVC preto tipo Sealtubo P, nos didmetro de 2" a 2”.
Ref.: S.P.T.F. ou equivalente técnico

Duto de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), na cor preta, de segao circular, com corrugagao
helicoidal, nos diametros de 1.1/2” a 4”, inclusive com acessorios de emenda e acabamento.
Ref.: Kanaflex. ou equivalente técnico

Conduite em ago zincado flexivel em conformidade com a NBR 7008 e NBR 7013, nos didametro de
3/8" a4’
Ref.: CSZ Sealflex zincado — SPTF ou equivalente técnico

Caixa de passagem em PVC 4” x 2", para instalagdo em dry wall
Ref.: 689024-Pial Legrand ou equivalente técnico

Caixa de passagem em PVC 4” x 47, para instalagdo em dry wall
Ref.: 689025 - Pial Legrand ou equivalente técnico

Caixa de passagem em ago estampado, NBR 6235, acabamento em esmalte preto, nas dimensbes
4”x 27ouéd’x 4.
Ref.: Pascoal Thomeu ou equivalente técnico

Luvas retas e cbnicas em aluminio, sem rosca, para emendas de eletrodutos e ligacao dos mesmos
em caixas ou quadros elétricos, nos diametro de 2" a 4”.
Ref.: Daisa ou equivalente técnico

Buchas e arruelas em aluminio silicio para acabamento em eletrodutos fixados a caixas e quadros.
Ref.: Pascoal Thomeu, Wetzel.

Caixa de passagem em chapa metalica fosfatizada com tampa parafusada.
Ref.: Pascoal Thomeu, Moferco

Caixa tipo condulete em aluminio silicio, com junta de PVC na tampa.
Ref.: Wetzel, Daisa, Moferco.

Duto em aluminio 73x25mm, em barra de 3m, com pintura epéxi na cor branca, com septo divisor e
tampa lisa na mesma cor da canaleta.
Ref. Linha Standard, tipo D — DUTOTEC ou equivalente técnico

Acessorios diversos para duto em aluminio 73x25mm, como curvas, porta equipamentos, conexdes,
adaptadores, etc.
Ref. DUTOTEC ou equivalente técnico
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Perfilado liso 38 x 38 mm, em barras de 6 m, galvanizagcido a fogo, inclusive acessorios de fixagao,
com tampas de presséo.
Ref.: Marvitec, Sisa, Pascoal Thomeu.

Eletrocalha lisa com tampas de pressdao, medidas conforme o projeto, em barras de 3m,
galvanizagéo a fogo.
Ref.: Marvitec, Sisa, Mopa

Acessorios diversos para eletrocalhas e perfilados, com galvanizagdo a fogo; como emendas,
derivagdes, reducdes, saidas para eletrodutos, elementos de fixacao.
Ref.: Marvitec, Sisa, Mopa

Vergalhao rosca total 1/4” ou 3/8” galvanizado eletrolitico em barras de 3 metros.
Ref.: Marvitec, Sisa, Mopa.

Bragadeiras de fixagdo em ago galvanizado eletrolitico.
Ref.: Marvitec, Sisa, Mopa.

Chumbador em ago com rosca interna 4" ou 3/8” para fixagdo em lajes de concreto.
Ref.: Marvitec, Sisa, Mopa.

Pino 30x30x1/4” em acgo para fixagdo com finca pino 22L em laje com pistola.
Ref.: Walsywa. ou equivalente técnico

lluminagao e forga.

Cabo PP com duas isolagdes de PVC flexivel com 2, 3 ou 4 condutores.
Ref.: Prysmian, Ficap

Fios e cabos com isolagdo em PVC antichama (Afumex), 70° para tenséo de 750V.
Ref.: Prysmian, Ficap

Cabos com isolagdo em PVC (Sintenax),70° para tensao de 0,6/1kV
Ref.: Prysmian, Ficap

Cabos com isolacdo em polietileno reticulado (XLPE),90° para tensao de 0,6/1kV.
Ref.: Prysmian, Ficap

Cabos com isolagéo em etileno-propileno (EPR),90° para tenséo de 0,6/1kV.
Ref.: Prysmian, Ficap

Terminais para cabos a compressao em latdo forjado estanhado.
Ref.: Magnet, Burndy, AMP.

Terminais para cabos a pressao em latao forjado.
Ref.: Magnet, Burndy, AMP.

Marcadores para condutores elétricos em PVC flexivel.
Ref.: Linha Helagrip e Ovalgrip da Hellerman.

Bracadeiras de nylon para amarragéo de cabos.
Ref.: Hellerman ou equivalente técnico
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Fita isolante adesiva e fita isolante autofusao.
Ref.: Scotch 3M ou equivalente técnico.

Interruptores e Tomadas Linha Pialplus - PIAL
Ref.: Pialplus — PIAL ou equivalente técnico

Interruptor bipolar simples
Ref.: Pialplus — PIAL ou equivalente técnico

Interruptor monopolar paralelo
Ref.: Pialplus — PIAL ou equivalente técnico

Tomada padrao ABNT, 2 P+T, 10A-250V, nas cores vermelha (220V), preta (Comum) e branca
(Estabilizada).

Ref.: Pialplus - PIAL, Primelétrica, Dutotec

Tomada padrdao ABNT, 2 P+T, 20A- 250V, nas cores vermelha (220V), preta (Comum) e branca
(Estabilizada).

Ref.: Pialplus — PIAL, Primelétrica, Dutotec

Caixa de latdo 4”x 4” para duas tomadas 2P+T, 10A-250V; com tampa articulada retratil de embutir
no piso.

Ref.: Krone 6872114900 ou equivalente técnico

Porta equipamentos standard em ABS, na cor branca, para instalagdo em canaleta 73x25mm, para
até trés tomadas 2P+T (NBR-14136) e bloco cego para fechamento dos médulos nao utilizados.
Ref.: Dutotec DT-64440.20 (para linha Prime) ou equivalente técnico

Luminaria de embutir, para 4 lampadas fluorescentes tubulares de 16W, com corpo e aletas em
chapa de aco pintado em epdxi na cor branca, refletor em alumio anodizado de alto brilho, com
soquetes anti vibratérios e trava de seguranca. Completa com reatores duplos eletronicos, AFP,
bivolt e lampadas.

Ref.: Itaim 1V-2750 ou equivalente técnico

Luminaria de embutir, para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 16W, com corpo e aletas em
chapa de aco pintado em epdxi na cor branca, refletor em alumio anodizado de alto brilho, com
soquetes anti vibratérios e trava de seguranga. Completa com reator duplo eletrénico, AFP, bivolt e
lAmpadas.

Ref.: Itaim 1V-2790 ou equivalente técnico

Luminaria de embutir, para 2 lampadas fluorescentes tubulares de 32W, com corpo e aletas em
chapa de aco pintado em epdxi na cor branca, refletor em alumio anodizado de alto brilho, com
soquetes anti vibratérios e trava de seguranga. Completa com reator duplo eletrénico, AFP, bivolt e
lAmpadas.

Ref.: Itaim 1V-2001 ou equivalente técnico

Luminaria pendente para 1 lampada elipsoidal multivapor metalico de 400W, com corpo em chapa de
aco e pintura eletrostatica epdxi na cor branca, refletor/difusor em acrilico prismatico transparente,
com alojamento para equipamento auxiliar no préprio corpo, com soquete E-40. Completa com
lampada e equipamento auxiliar (reator, ignitor e capacitor) 220Vca.

Ref.: Itaim 1V-4801 ou equivalente técnico
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Luminaria circular de embutir, com foco orientavel, para 1 lampada PAR 30-75W, com corpo e aro
em aluminio injetado, acabamento em pintura epdxi na cor branca, com soquete E-27. Completa com
lampada.

Ref.: Itaim IV-Ata ou equivalente técnico

Luminaria circular de embutir, para 2 lampadas fluorescentes compactas de D/E26W (dupla/4 pinos),
com corpo e refletor em alumio anodizado, com soquetes anti vibratérios. Completa com reatores
eletrénicos, AFP, bivolt e lampadas.

Ref.: Itaim IV-Prata ou IV-Pérola ou equivalente técnico

Luminaria de sobrepor tipo spot, com foco orientavel, para 1 |ampada dicroica de 50W/12V, com
corpo em aluminio injetado, acabamento em pintura epdxi na cor branca. Completa com
transformador 220x12V e lampada.

Ref.: Itaim IV-lpenum S ou equivalente técnico

Luminaria de sobrepor tipo arandela, para 1 lampada fluorescente compacta de 20W, com corpo e
grade em aluminio fundido,acabamento em pintura epdxi na cor branca, com soquete E-27.
Completa com |ampada 220Vca.

Ref.: Itaim IV-Tatu ou equivalente técnico

Luminaria de sobrepor tipo arandela, para 1 lampada fluorescente compacta de 15W, com corpo em
chapa de ago com acabamento em pintura epdxi na cor branca, com difusor em vidro plano
temperado e jateado, com soquete E-27. Completa com lampada 220Vca.

Ref.: Itaim IV-Hamon ou equivalente técnico

Luminaria retangular para poste tipo pétala, para uma lampada a vapor metalico tubular de 250W,
corpo em chapa de agco com acabamento em epo6xi na cor preta, refletor assimétrico em aluminio
anodizado, difusor em vidro temperado liso, com alojamento para equipamentos auxiliares, com
soquete anti vibratério E-40. Completa com ladmpada, equipamento auxiliar (reator, ignitor e
capacitor) 220Vca e suporte para uma ou duas luminarias.

Ref.: Itaim IV-Marmore P ou equivalente técnico

Poste teleconico flangeado, com tubo de ago galvanizado a fogo, pintura na cor preta, comprimento
6m, completo com kit de fixagcdo composto por 4 chumbadores de 1/2"x300mm.
Ref.: Itaim IV-Poste 6m ou equivalente técnico

Lampada fluorescente tubular, T8, 16W ou 32W, tipo Lumilux FO16W(32W)/21-850.
Ref. Osram, Philips

Reator eletrénico duplo para lampada fluorescente 16W ou 32W, bivolt, AFP, tipo EZ-A Plus 2x16 ou
2x32.
Ref. Osram, Philips

Lampada fluorescente compacta dupla, 26W 4 pinos, tipo D/E26W/840.

Ref. Osram, Philips

Reator eletrénico para lampada fluorescente compacta dupla 26W- 4 pinos, 220V, AFP, tipo EZ-T/E
2x26/220.

Ref. Osram, Philips

Lampada fluorescente compacta 15W ou 20W, base E-27, tipo Duluxstar 15W(20W)-865-240V.
Ref. Osram, Philips

Lampada halégena dicréica 50W - 36° BL -12V, tipo Decostar 51S/41570WFL.
Ref. Osram, Philips
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Transformador eletrénico para lampada halégena de 50W, 220x12V, tipo ET-E 50A26S.

Lampada halégena PAR 30 75W - 30° -220V, base E-27, tipo Halopar 30 75W220.
Ref. Osram, Philips

Lampada a vapor metalico tubular 250W - 220V, base E-40, tipo Powerstar HQI-T-250W.
Ref. Osram, Philips

Equipamento auxiliar composto por reator para lampada a vapor metalico de 250W, 220V, tipo VSTI-
250A261GOS.
Ref. Osram, Philips

Lampada a vapor metalico ovéide 400W - 220V, base E-40, tipo Powerstar HQI-E-400W.
Ref. Osram, Philips

Equipamento auxiliar composto por reator para lampada a vapor metalico de 400W, 220V, tipo VSTI-
400A261GOS.
Ref. Osram, Philips

Bloco autbnomo de iluminagao, instalacdo aparente em forro, com uma lampada fluorescente
11W/bivolt / tipo 61525, completa com lampada.
Ref. Pial ou equivalente técnico

Bloco auténomo de iluminagdo, instalagdo embutida em forro, com uma lampada fluorescente
11W/bivolt / tipo 61525 e caixa de embutir tipo 61579, completa com lampada.
Ref. Pial ou equivalente técnico

Dispositivos de Protecao e Manobra.

Disjuntores em caixa moldado monopolares com capacidade de ruptura minima de 5kA ou tripolares,
com capacidade de ruptura minima de 10kA em 220V. Para instalagdo em quadros elétricos de
embutir ou sobrepor. Atendendo a norma ABNT NBR IEC 60947-2.

Ref.: Siemens, Hagger, Moeller, ABB, Schneider Eletric ou GE.

Disjuntores modular mini DIN, monopolares, bipolares ou tripolares, com capacidade de ruptura
minima de 4,5kA em 220V. Para instalacdo em quadros elétricos de embutir ou sobrepor, com
fixagao através de trilho DIN. Atendendo as normas ABNT NBR IEC 60898 e ABNT NBR IEC 60947-
2.

Ref.: Siemens, Moeller, ABB, Schneider Eletric ou GE.

Fusiveis tipo Diazed , para correntes nominais de 2 a 100A, limitadores de corrente, regulagem
através de parafusos de ajuste conforme o tamanho, fixagdo por parafusos ou sobre trilho DIN,
completo com base, anel de protegcéo, tampa e cobertura. Atendendo as normas NBR 11844 e NBR
IEC 60 269.

Ref.: Siemens, Weg, Transistrol

Dispositivo de protegcédo contra surto, tipo DPS, modular plugavel, monopolar, tensdo maxima de

operagdo UC= 175V-60Hz , corrente nominal de descarga = 20kA, com sinalizagdo de
defeito/atuacao, instalagido sobre trilho DIN.
Ref.: Clamper, Siemens, Moeller, Schneider Eletric
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Dispositivos de protecado contra choques elétricos, tipo interruptor diferencial DR, corrente nominal
In(A) de acordo com a especificacdo no projeto, classe AC, corrente de sensibilidade residual
Ires=30mA, tensdo maxima de servigo = 440Vca, nimero de polos de acordo com a especificagao no
projeto. Atendendo as norma ABNT NBR NM 61008-2-1 e NBR-5410.

Ref.: Siemens, Schneider Eletric, ABB ou GE.

Dispositivos para instalagdo na porta de painéis e quadros tais como chaves rotativas, push-button
vermelho ou verde, lampadas sinalizadoras coloridas, sempre no didmetro de furagéo 20,5 mm.
Ref.: Blidex, Rafix Siemens, Kacon.

Cabeamento Estruturado.

Prateleira tipo R, em pecgas de 3 metros, com aba de 55 mm, fabricada em arame de ago galvanizado
soldado.
Ref.: Sisa SRS-1750. ou equivalente técnico

Juncao entre prateleira e Conduite, em chapa galvanizada.
Ref.: Sisa SRS-1753. ou equivalente técnico

Juncéo entre prateleiras.
Ref.: Sisa SRS-1753. ou equivalente técnico

Caixa de logica para piso falso em ago galvanizado com encaixe para 4 terminais RJ 45.
Ref.: Sisa SRS-995. ou equivalente técnico

Bloco porta aparelhagem para duas cubetas em piso elevado.
Ref.: Ackermann. ou equivalente técnico

Tomada de embutir no contrapiso em caixa 4’x4’em latdo, equipada com suporte para 3 conectores
RJ45 e tampa articulavel com 3 aberturas para acomodagao dos cabos.
Ref.: Krone. ou equivalente técnico

Tomada de piso para voz e dados 4”’x4” em latdo com tampa articulada com saida para 3 cabos para
instalagdo em piso frio ou carpete sobre contrapiso.
Ref.: Krone RJK LN45. ou equivalente técnico

Porta equipamentos standard em ABS, na cor branca, para instalagdo em canaleta 73x25mm, para
até dois conectores RJ-45 Cat.6E tipo Krone.
Ref.: Dutotec DT-62140.00 ou equivalente técnico

Rack de piso 19", padrao universal 44U, tipo 4 colunas, com fechamento lateral, porta frontal com
janela de policarbonato, pintura em epdxi na cor preta, ventilagao superior forgada ( ligagdo em
127V ca), com organizadores de cabos e esteira.

Ref.: CPI, S4S

Organizadores de cabos, olhal aberto 19” ou fechado para montagem em rack, altura 1U ou 2U,
conforme indicado em projeto.
Ref.: LUCENT, AT&T, CPI.

Painel distribuidor RJ45 para rack 19” com portas (fémea) em sua parte frontal e conexao para cabos
na parte traseira padrao IDC 110 (patch panel), de 12 (ou 16, 24, 32, 48, 96) portas com etiquetas de
identificagao.

Ref.: LUCENT / AT&T.
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Medidor de energia

Medidor de energia digital, de multifungdes, para medigdo de grandezas como tensdes fase-fase e
fase-neutro, frequencia, corrente por fase e trifasica, poténcia ativa e reativa, poténcia aparente, fator
de poténcia, THD, demanda ativa, demanda aparente e energia ativa e reativa. Com interface de
protocolo de dados aberto.

Ref.: Nansem, ABB, Kron Medidores

Transformador de corrente de medigao, tipo janela, com corpo em epoxi, corrente primaria até 500A,
relagdo RTC = 400/5A, classe exatidao 0,3 (para tarifagéo), isolagao 0,6kV.
Ref.: Kron Medidores, Balteau

SPDA

Condutores de descida em aluminio, terminais aéreos em aluminio, acessorios de instalagao, hastes
de aterramento em acgo revestido de cobre, cordoalhas, caixas de inspegao e conexdes. Atendendo a
norma NBR-5419.

Ref.: Montal, Termotécnica,

os cabos de interligagdo e aterramento em cobre nu de tempera meio mole
Ref.: Prysmian, Ficap, Ipce

Terminais para cabos a compressao em latao forjado estanhado.
Ref.: Magnet, Burndy, AMP.

Solda exotérmica para as conexdes de cabos e elementos metalicos, incluindo os acessériso como

cartuchos, moldes, alicates, escovas de limpeza, tec.
Ref.: Montal, Exosolda, Fastweld,

NOTA : “todos os materiais citados podem ser iguais ao indicado ou seu equivalente técnico”.
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3. HIDRAULICA

INTRODUCAO
OBJETIVO

O presente memorial destina-se a apresentar os principios basicos e as normas de apoio que foram
utilizados para o desenvolvimento do projeto executivo das seguintes instalagdes hidraulicas:

1.1 Instalagdes de agua fria

1.2 Instalagdes de esgoto sanitario

1.3 Instalagdes de aguas pluviais

1.4 Instalagdes de protegao e combate a incéndio

NORMAS DE APOIO
Normas Brasileiras - ABNT

- NBR-5626 Instalacgdes prediais de agua fria
- NBR-8160 Instalacdes prediais de esgotos sanitarios
- NBR-10.844 Instalagbes prediais de captagédo de aguas pluviais

Regulamentos Gerais

- Especificagbes para Instalagdes de Protegao contra Incéndios - Decreto n.46076

MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto de instalagdes hidraulicas foi desenvolvido de modo a satisfazer as prescricdes das
Normas Brasileiras da ABNT e a atender as exigéncias do comité técnico do NEPP — Nucleo de
Estudos de Politicas Publicas.

O projeto foi desenvolvido de modo a eliminar interferéncias com arquitetura, estrutura, fundagdes e
instalagbes elétricas. Devera ser, portanto, rigorosamente obedecido pela construtora. Se, por
qualquer motivo, houver necessidade de alteragcbes de solu¢des propostas em projeto, estas deverao
ser previamente submetidas ao gerenciador da obra, que devera consultar o projetista.

A construtora deve garantir o perfeito funcionamento das instalagdes, substituindo qualquer material
ou aparelho danificado durante a execugdo ou em consequéncia de instalagdo imprépria, sem 6nus
para o Nucleo de Estudos de Politicas Publicas, pelo prazo minimo de cinco anos. O mesmo se
aplica aos materiais ou equipamentos de seu fornecimento que apresentem defeitos de fabricagédo ou
julgados de qualidade ou procedéncia fora do especificado neste memorial.

E de responsabilidade da construtora, efetuar o teste de todas as tubulagdes como segue:

» Tubulagdes de pressao: devera ser testada no minimo 1,5 vezes a pressao de servico, devendo
o teste durar no minimo 6 horas sem que sejam detectados vazamentos

» Tubulacdes de esgoto e aguas pluviais: devera ser testada por meio de carga hidrostatica,
devendo o teste durar no minimo 6 horas sem que sejam detectados vazamentos

Ao término dos testes, devera ser apresentado laudo com a metodologia e os resultados obtidos.
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INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

Consumo

A populacgao atendida pelas instalagcbes de agua fria foi estimada em 73 pessoas.

O consumo per-capita médio foi estimado em 80 litros por pessoa por dia, tendo em vista a finalidade
da edificacdo, as caracteristicas dos usuarios e o nivel de atendimento requerido do sistema
hidraulico.

Medicao e aducgao

O hidrébmetro obedece ao padrao da concessionaria local, posicionado em lugar visivel e de facil
acesso.

Para o ramal de entrada, dimensionado pela concessionaria, a previsdo do diametro foi feita
admitindo velocidade maxima de 0,6 m/s no hidrébmetro.

Torneiras de lavagem para areas externas, além do que ja estdo em projeto nao foram previstas em
calculo e nem no projeto.

Sistema de Abastecimento/Distribuigao

O abastecimento da unidade é realizado através de um reservatorio (de polietiieno com 6.000 litros
de capacidade). O projeto prevé uma rede de abastecimento, para bacias sanitarias, mictorios,
lavatdrios, duchas higiénicas, pias, filtros e torneiras.

Os reservatorios possuem tubulacdes de extravasao e limpeza. Todas as ligacdes feitas a eles serdo
executadas através de flanges de PVC ligadas a tubulagdao de pvc marrom para agua fria através de
adaptadores com rosca. Didmetro da Tubulagdo 32 mm.

Caixa d’agua

Caixa de polietileno. Devem ter o fundo totalmente apoiado, devendo ser instaladas sobre lajes, ou
chapas metalicas ou pré-moldadas de concreto quando estiverem sobre estruturas descontinuas.

As tubulagbes de extravasao e limpeza das caixas d'agua escoaram nos fundos do lote - livre, sendo
proibida sua ligagdo a redes de esgoto (inclusive a ralos sifonados) e a caixas de inspegao de
esgotos e aguas pluviais.

Dimensionamento da Instalagao

Toda a instalagcao foi dimensionada trecho a trecho, funcionando como conduto forgado, ficando
caracterizados para cada trecho os quatro parametros hidraulicos do escoamento: vazao, velocidade,
perda de carga e pressao dindmica atuante. (Vide Projeto de Dimensionamento).

A rede foi projetada de modo que as pressdes estaticas ou dindmicas em qualquer ponto ndo sejam
inferiores a 5 KPa (0,5 m.c.a.) e nem superiores a 400 KPa (40 m.c.a.) e a velocidade em qualquer
trecho n&o ultrapasse a 3,0 m/s.
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O dimensionamento do barrilete e das colunas foi feito com base no método dos pesos, previsto na
NBR-5626, de modo a garantir pressdes dindmicas adequadas nos pontos desfavoraveis da rede de
distribuicdo e evitar que os pontos criticos das colunas possam operar com pressdes negativas em
seu interior.

Geral

Barrilete — 50 mm

Coluna — 32 mm

Ramais e Sub Ramais — 25 mm

INSTALAGAO PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO

As instalagdes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento e faceis desobstrugdes,
vedar a passagem de gases, impedir a formacado de depédsitos na rede interna e nao poluir a agua
potavel.

Foi previsto um sistema de ventilacdo para os trechos de esgoto primario provenientes de
desconectores e despejos de vasos sanitarios, a fim de evitar a ruptura dos fechos hidricos por
aspiracdo ou compressao e também para que os gases emanados dos coletores sejam
encaminhados para a atmosfera.

Sistema de Coleta

Foi adotado tubos de PVC branco para instalagdes prediais de esgotos sanitarios. Os ramais
horizontais nos andares serdo de PVC branco e as prumadas e os ramais horizontais que recebem
estas prumadas devem ser de PVC série reforgada.

O projeto nao contempla tubulagbes horizontais de 90° nem quaisquer conexdes em areas externas,
sendo adotada a utilizagdo de caixas de passagem com dimensdes minimas de 0,60 x 0,60m.

Foi adotado a declividade minima de 1% para os coletores.

Foram adotados os seguintes sistemas:

» Sistema com ventilagdo secundaria, com colunas totalmente ventiladas, preconizado pelas
normas brasileiras, em que os aparelhos sanitarios descarregam seus despejos num mesmo tubo
de queda, provido de um sistema de ventilagcdo independente, constituido de colunas e ramais,
sendo cada desconector ventilado individualmente;

» Sistema de simples coluna, em que os aparelhos sanitarios descarregam seus despejos num
unico tubo de queda, onde a ventilagao é feita pelo préprio tubo de queda;

Nao é permitido o langamento de aguas de lavagem na rede de aguas pluviais. Conforme projeto as
coletas sao separadas.

E de responsabilidade da construtora a execugéo correta das instalagdes ou informar a gerenciadora
caso exista algum conflito em projeto.

Caracteristicas da Instalagao

O sistema foi projetado de maneira a garantir um escoamento suave, buscando um tragado
preferivelmente retilineo, sem mudancas bruscas de direcdo e dotados de dispositivos de inspecao
que permitirao futuras limpezas e desobstrugdes nos pontos considerados mais criticos e sujeitos a
entupimentos.
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Procurou-se utilizar conexdes entre os ramais de esgoto e tubos de queda que permitam um
escoamento com pouco turbilhonamento, evitando-se o afogamento do fluxo anular nesses pontos, o
que provocaria sobrepressdes e depressdes internas indesejaveis e prejudiciais a integridade dos
selos hidricos dos desconectores adjacentes.

Os subcoletores receberam cuidados especiais em sua concepgao geométrica e dimensionamento, a
fim de reduzir a presséo positiva que podera surgir na base dos tubos de queda, contribuindo para se
amenizar o efeito de retropressdo nos desconectores mais préoximos.

As extremidades abertas dos tubos ventiladores foram projetadas de modo a emergirem, no minimo
0,30 metros acima da cobertura do edificio.

Dimensionamento das Instalagdes

O dimensionamento foi feito de acordo com os critérios fixados pela NBR-8160, baseados num fator
probabilistico numérico que representa a frequéncia habitual de utilizagdo, associada a vazao tipica
de cada uma das diferentes pecas em funcionamento simultaneo na hora de contribuicdo maxima no
hidrograma diario, conhecido como "unidade de descarga" (UHC - Unidade Hunter de Contribuigcéo).

Cada unidade de descarga corresponde ao despejo de um lavatorio de residéncia e equivale a vazao
de 28 litros por minuto.

O dimensionamento desenvolveu-se de forma que os didmetros ndo sejam descendentes no sentido
do escoamento, adotando-se 100 mm como diametro minimo nos trechos que receberao
langamentos provenientes de vasos sanitarios.

Ligacao a rede publica ou existente (Conforme projeto)

E de responsabilidade da construtora — a interligagéo da caixa de esgoto da unidade com a rede de
esgoto geral do empreendimento. Informar o gerenciador caso exista algum conflito em projeto.

E de responsabilidade da construtora a execugdo correta das instalagdes ou informar o gerenciador
caso exista algum conflito em projeto. As ligagdes ficam na responsabilidade do gerenciador da obra.

INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

A determinagdo da intensidade pluviométrica para fins de dimensionamento foi feita a partir da
fixagdo da duracdo da precipitacdo e do periodo de retorno, adequados ao municipio de Campinas,
com base nos dados pluviométricos locais disponiveis e valores admitidos por norma.

Na auséncia de um conhecimento preciso dos valores de tempo de concentracéo, fixou-se a duragéo
de precipitagdo em 5 minutos, para efeito do calculo da vazao de projeto, admitindo-se um periodo
de retorno de 25 anos nas coberturas e areas criticas onde o empocamento e extravasdes nao
possam ser tolerados.

Em consequéncia, a intensidade pluviométrica admitida foi de 200 mm/h de precipitagéo.

Na medida do necessario o projeto considerou uma subdivisdo da cobertura, em areas menores,
com caimentos de orientagdes diferentes, para evitar grandes percursos do escoamento, o que
elevaria demasiadamente o tempo de concentracdo da instalagao e provocaria maior acumulo de
agua por efeito de detengao até a entrada nos condutores verticais.
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A vazao de projeto da cobertura foi calculada pela féormula racional, admitindo-se um coeficiente de
infiltracao unitario, ou seja supde-se que toda a precipitagdo considerada escoe para o sistema.

Os condutores horizontais foram dimensionados em fungao de uma altura de l1amina igual a 2/3 do
didametro interno, com declividade indicada em projeto.

Ligacao a rede publica ou existente (Conforme projeto)

E de responsabilidade da construtora — a interligagdo da caixa de aguas pluviais da unidade com a
rede de aguas pluviais geral do empreendimento. Informar o gerenciador caso exista algum conflito
em projeto. As ligacdes ficam por responsabilidade do gerente da obra.

E de responsabilidade da construtora a execugdo correta das instalagdes ou informar o gerenciador
caso exista algum conflito em projeto. As ligagdes ficam por responsabilidade do gerente da obra.

INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOS

As instalagdes de incéndio serdo executadas de acordo com projeto orientativo/aprovado pelo Corpo
de Bombeiros

CADERNO DE ENCARGOS DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES

ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUGAO

A instalagao das tubulagdes devera ser procedida de acordo com as normas da ABNT para cada tipo
particular de material empregado.

A firma instaladora devera providenciar a prévia montagem e colocagao das tubulagbes antes da
alvenaria.

E vedada a concretagem das tubulagdes dentro de colunas, vigas, lajes e demais elementos de
concreto aos quais figuem solidarios, sujeitas as deformagdes préoprias dessas estruturas.

Para fixacdo das tubulagbes aparentes sob as lajes, deverao ser empregadas bragadeiras, suportes
e tirantes aos quais fiqguem firmemente presas. Os apoios deverao ter um comprimento de contato
minimo de 5 cm e um angulo de abragcamento de 180° envolvendo a metade anterior do tubo,
acompanhando sua forma, sendo previstos sempre onde houverem mudancas de direcdo e pesos
concentrados (registros, valvulas,etc.).

Quando da instalagdo e durante a realizacdo dos trabalhos de construcdo, os tubos deverdo ser
vedados com bujdes ou tampdes em suas extremidades, correspondentes aos aparelhos e aos
pontos de consumo, para serem removidos quando de sua instalagdo, sendo vedado o uso de
buchas de papel, pano ou madeira.
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INSTALAGCOES DE AGUA FRIA
Tubos e conexoes de PVC MARROM

Para a execugao de juntas de tubos de PVC marrom soldavel para agua fria, deverao ser utilizadas
ferramentas e especificacdes do fabricante, necessitando de equipamentos e procedimentos
especificos.

Gerais

As instalagbes s6 serdo aceitas apds a realizagao dos testes referentes a EB-829 - Recebimento de
Instalagbes de Agua Fria, e entregues em perfeitas condigdes de funcionamento, ligadas a rede da
concessionaria.

Os testes de estanqueidade, conforme a EB-829, deverdo ser efetuados antes do revestimento da
alvenaria e pelo menos 24 horas depois do término do servico.

Em caso de superposicao de tubulagées, a linha de agua fria devera correr acima de outras redes,
exceto na de gas.

INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO
Tubos e Conexoes em PVC

Antes de se executar qualquer junta soldada, as extremidades dos tubos em PVC deveréo ter sido
cortadas em secao reta (esquadro) em morsa apropriada e apresentarem extremidades chanfradas
em 15° numa extensdo de 5 mm com uma lima, para facilitar o encaixe das partes removendo-se
todas as rebarbas remanescentes dessa operacgao.

As superficies deverao ser previamente limpas com estopa branca, lixadas com lixa numero 100 até
tirar o brilho original e receber um banho de solu¢do limpadora para eliminagdo das impurezas e
gorduras que poderiam impedir a agao do adesivo.

As profundidades das bolsas deverao ter sido marcadas nas pontas dos tubos e o adesivo devera
ser aplicado primeiro na bolsa e depois na ponta do tubo, procedendo-se imediatamente a montagem
da junta pela introducao da ponta do tubo até o fundo da bolsa, observando a posi¢do da marca feita
na ponta como guia.

Antes de se executar qualquer junta elastica (ponta e bolsa com anel de borracha) as extremidades
dos tubos em PVC deverdao ter sido cortadas em sec¢do reta em morsa apropriada e terem
extremidades chanfradas em 15° numa extensao de 5 mm com uma lima, removendo-se todas as
rebarbas existentes.

As superficies deverao ser previamente limpas com estopa branca, com especial cuidado na virola
da bolsa, aonde ira se alojar o anel de borracha.

As profundidades das bolsas deverao ter sido marcadas nas pontas dos tubos, procedendo-se a
imediata acomodacédo do anel de borracha na virola e aplicacdo de pasta lubrificante adequado,
sendo vedada a utilizagao de 6leos ou graxas que poderao atacar o anel.

Nas conexdes, as pontas deverao ser introduzidas até o fundo das bolsas. No caso de canalizagdes
expostas, deve-se recuar 5 mm com a ponta apds a introdugao total e no caso de embutidas, o recuo
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devera ser de 2 mm, tendo como referéncia a marca de giz previamente feita na ponta do tubo. Esta
folga se faz necessaria para possibilitar a dilatagao e movimentagao da junta.

Na ligacao das tubulagbes de PVC com caixas de inspegao, devera ser aplicado adesivo plastico na
superficie do tubo que ficara em contato com o concreto, e com o adesivo ainda umido, devera ser
salpicada areia fina na superficie, iniciando em seguida a vedagao da ligagdo com a caixa de
inspecao.

A execucao de abertura de entradas em caixas sifonadas devera ser feita com furadeira elétrica com
broca de 6 mm, fazendo -se furo ao lado de furo ao longo de todo o contorno interno da entrada e
raspando as rebarbas remanescentes com lima cana ou rasqueta.

E possuirdo grelha de abre e fecha.

Gerais

Quando enterradas, as tubulagbes deverao ser assentadas em terreno resistente, em vala 30 cm
mais larga que o didmetro do tubo, com fundo devidamente compactado ou apiloado ou lastro de
concreto magro com 5 cm de espessura.

Nao serao permitidas conexdes com bolsas instaladas no sentido inverso ao fluxo.

Os tubos ventiladores primarios deverdo emergir, no minimo, 30 cm acima da cobertura do edificio,
conforme imposig¢ao da norma.

Nas passagens dos tubos ventiladores pelas coberturas deveréo ser instalados colatinhos de chapa
metalica ou outros dispositivos de resultados semelhantes, de modo a impedir a infiltragédo de agua
de chuva ao longo do tubo ventilador.

Apods concluida a instalagdo, as tubulagdes deverao ser cuidadosamente inspecionadas, verificando
que as mesmas se achem suficientemente fixadas e que nenhum material estranho tenha sido
deixado em seu interior.

Depois de feita a inspegao final e antes da instalagdo dos aparelhos sanitarios, a tubulagdo devera
ser testada quanto a estanqueidade e continuidade com ar comprimido, sob pressdo minima de 3,5
mca, mantida por um periodo minimo de 15 minutos, com todas as aberturas previamente
tamponadas, a exceg¢ao da mais elevada.

Apds a instalacdo dos aparelhos sanitarios, todos os seus fechos hidricos deverdao ser
completamente preenchidos com agua, devendo as demais aberturas serem convenientemente
tamponadas, exceto as aberturas dos tubos ventiladores e a abertura de introdugao, para a prova de
fumaca.

Quando for notada a saida de fumaca pelos tubos ventiladores, estes deverdo ser tamponados e a

fumaca até atingir a pressao de 0,025 mca, que devera se manter por um periodo minimo de 15
minutos.

INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS
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E vedado substituir juncdes simples por tés sanitarios ou jungdes duplas por cruzetas sanitarias na
conexao de ramais provenientes de ralos de terragos com as colunas de aguas pluviais, devido a
perturbacdo que seria introduzida no fluxo anular que ocorre em seu interior.

Todas as superficies horizontais de lajes, coberturas, patios deverao ser executadas com declividade
minima de 0,5 % de forma a garantir o escoamento das aguas pluviais até os pontos de drenagem
previstos no projeto.

As calhas e rufos que auxiliam a captagdo de aguas pluviais serdao em chapas galvanizadas n° 20 e

deverao ser pintadas com tinta esmalte acrilica brilhante, (conforme projeto arquiteténico), no minimo
3 demaos.

INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOS

As instalacdes de combate a incéndio deverdo ser executadas de acordo com projeto aprovado pelo
Corpo de Bombeiros.

Somente serdo aceitos equipamentos previamente aprovados pelo Corpo de Bombeiros e
tecnicamente indicados para a fungdo a desempenhar no sistema, sendo vedada sua substituicao
por outros ndo testados ou submetidos a analise e aprovagao por parte do 6rgdo competente, ou que
nao atendam as especificagdes técnicas constantes do presente memorial.

Extintores

Os extintores manuais deverdo ser instalados com sua parte superior distando 1,60 m, no maximo,
do piso acabado, apoiados ou suspensos em suportes adequados.

E vedado intercambiar extintores de tipos diferentes em suas posicdes, pois protegerdo areas de
riscos diversos, com diferentes naturezas de fogo a extinguir.

S6 serao aceitos extintores que apresentarem obrigatoriamente os selos "Conformidade™ e /ou
"Vistoriado", fornecidos pela ABNT.

Os extintores deverao ter sua carga renovada ou verificada nas épocas e condi¢des recomendadas
pelos respectivos fabricantes.

Os extintores manuais nao poderao ficar apoiados diretamente no piso, devendo distar no minimo
0,20 m deste, de modo a n&o receber agua de lavagem do piso.
Gerais

A area ao redor dos hidrantes, bem como as vias de acesso aos mesmos deverdo estar sempre
desobstruidas e livres de qualquer material ou equipamento.

ESPECIFICAGOES TECNICAS DOS MATERIAIS
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AGUA FRIA

Tubos e Conexoes
Tubos e Conexdes PVC marrom soldavel
Ref.: Grupo Dema

Torneira de Boia

Deverao ter corpo em bronze, com rosca externa, haste mével e flutuador em cobre ou polietileno
rigido, fabricado conforme a NBR-5656/ABNT.

Ref.: Deca ou Docol

Registros de Gaveta

Deverao ter corpo em liga de bronze conforme a NBR-6314/ABNT, com roscas internas conforme a
NBR-6414/ABNT, padrao BSP, em acabamento bruto (no barrilete) e em acabamento liso (nos
ambientes sanitarios) dotados de canopla e volante cromados.

Ref.: Deca ou Docol

Reqistros de Pressao

Deverao ter corpo em liga de bronze, com rosca interna e externa, padrao BSP, com acabamento
liso dotados de canopla e volantes cromados.

Ref.: Deca ou Docol

Caixas d’aqua
Deverao ser de Polietileno Estruturado
Ref.: Aqualimp

Valvulas de Retencéo

Deverao ter corpo em liga de bronze conforme NBR-6314/ABNT com roscas internas conforme NBR-
6414/ABNT, padrao BSP.

Ref.: Docol

Valvula de Descarga Mictorios
Modelo Pressmatic
Ref.: Docol

Caixa Embutida na alvenaria ou enchimento
Modelo Montana M9000 Compact
Ref.: Docol
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ESGOTO E VENTILACAO

Tubos e Conexées em PVC
Para esgoto primarios, secundarios e ventilagao serdo de PVC Rigido com ligagdes executadas por
meio de solda plastica para didmetro inferiores a 50mm e solda lenta para didametros superiores a
50mm.
Ref.: Tigre (ramais e colunas)

Tigre - série R, reforcado (subcoletores)

Caixas de Inspecao

Deverao ser executadas "in loco" em alvenaria ou em blocos de concreto, revestidas internamente
com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 e dotados de tampa em laje removivel, e serdo
impermeabilizadas internamente

AGUAS PLUVIAIS

Grelhas Hemisféricas
Deverao ser em ferro fundido cinzento e nodular. Grelha Flexivel linha Aquapluv Style
Ref.: Tigre

Grelhas Planas
Bronze Cromado

Calha e Rufo em chapas galvanizadas n° 20
Ref.: Silva e Silva

INCENDIO

As especificagbes dos materiais deverao seguir o projeto aprovado.
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4. AR CONDICIONADO

OBJETIVO

O presente memorial descritivo refere-se as Instalagdes de Ar Condicionado da NEPP — Nucleo de
Estudos de Politicas Publicas.
Unicamp/Campus: Cidade universitaria “Zeferino Vaz”, Campinas — SP.

BASES DE CALCULO

A definicdo da carga térmica simultdnea dos diversos ambientes atendidos levou em
consideragao as dimensdes basicas da edificagdo, os materiais construtivos empregados na mesma

assim como das seguintes bases de calculo:

Condigodes externas.
- Temperatura de bulbo seco: 32,2°C
- Temperatura de bulbo umido: 23,8°C

Condigodes internas
- Temperatura de bulbo seco: 23,0+/ -1°C

- Umidade relativa: 55,0 % (sem controle)

As portas e aberturas que comunicam ambientes condicionados com outros que nao

condicionados deverdo permanecer fechadas, com a instalacdo de molas de fechamento automatico.

NORMAS TECNICAS

O projeto, fabricacdo e montagem dos equipamentos obedecerao as ultimas edi¢gdes das normas
aplicaveis, abaixo relacionadas:

NBR-16401 - Instalagdes Centrais de Ar condicionado para Conforto

NBR-5410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.
ARI -Air Conditioning and Refrigeration Institute.

SMACNA -Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association

Resolugédo RE 176 de 24.10.2000 da Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria
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Portaria 3523 de 28.08.98 do Ministério da Saude.

DESCRIGAO BASICA DAS INSTALAGOES.

Auditoério (Térreo)

Trata-se de instalagao de 02 (dois) condicionadores do tipo “Cassete” de capacidade de 36.000
BTUs, s6 frio referéncia em projeto UE-01A e UE-01B, para instalagdo ambiente, no forro.

A unidade condensadora sera do tipo Bi - Split, referéncia em projeto UC-01 do tipo axial com
descarga vertical, ficara locada em area externa, apoiada sobre base de alvenaria h=10 cm,
conforme indicado em projeto. Deverao ser previstas interligagdes entre as unidades através das

redes frigorigena e elétrica, com encaminhamento conforme projeto.

Sera fornecido, proximo ao Quadro de Distribuicao de Forga do Ar Condicionado, cabos de
alimentacao elétrica, com protecdo elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensdo). Cabera ao proponente, a partir deste ponto de forga, a execugdo de toda a
interligagao elétrica necessaria, com fornecimento inclusive do QDFAC.

Sera fornecido, préximo a unidade evaporadora, ponto de dreno para retirada do condensado.

Cabera ao proponente, a partir deste ponto, a interligacdo com o ponto de dreno do
equipamento.

A renovacgao de ar ambiente sera feita através de instalagdo de conjunto ventilador de ar

externo+ damper + filtro conectados ao equipamento através de rede de dutos.

O ajuste de temperatura sera feito através de comando remoto sem fio.

No-break (Térreo)

Trata-se de instalagao de 1 (um) condicionador do tipo “mini split” de capacidade de 18.000 BTU, s6
frio, para instalagdo ambiente, no teto.

A unidade condensadora sera do tipo axial com descarga horizontal, referéncia em projeto UC-03,
ficara locada em area externa, apoiada sobre base de alvenaria h=10 cm, conforme indicado em
projeto. Deveréao ser previstas interligagdes entre as unidades através das redes frigorigena e

elétrica, com encaminhamento conforme projeto.

Sera fornecido, proximo ao Quadro de Distribuicao de Forgca do Ar Condicionado, cabos de
alimentacao elétrica, com protecdo elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensdo). Cabera ao proponente, a partir deste ponto de forga, a execugdo de toda a

interligagao elétrica necessaria, com fornecimento inclusive do QDFAC.
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Sera fornecido, préximo a unidade evaporadora, ponto de dreno para retirada do condensado.
Cabera ao proponente, a partir deste ponto, a interligagdéo com o ponto de dreno do
equipamento.

O ajuste de temperatura sera feito através de comando remoto sem fio.

Descanso (Térreo)

Trata-se de instalagado de 1 (um) condicionador do tipo “mini split” de capacidade de 18.000 BTU, s6
frio, para instalagdo ambiente, no forro.

A unidade condensadora sera do tipo axial com descarga horizontal, referéncia em projeto UC-02,
ficara locada em area externa, apoiada sobre base de alvenaria h=10 cm, conforme indicado em
projeto. Deveréao ser previstas interligagées entre as unidades através das redes frigorigena e

elétrica, com encaminhamento conforme projeto.

Sera fornecido, préximo ao Quadro de Distribuicdo de Forga do Ar Condicionado, cabos de
alimentacao elétrica, com protecao elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensao). Cabera ao proponente, a partir deste ponto de forgca, a execugdo de toda a
interligacao elétrica necessaria, com fornecimento inclusive do QDFAC.

Sera fornecido, préximo a unidade evaporadora, ponto de dreno para retirada do condensado.

Cabera ao proponente, a partir deste ponto, a interligagdéo com o ponto de dreno do
equipamento.

O ajuste de temperatura sera feito através de comando remoto sem fio.

A renovacao de ar ambiente sera feita através de instalagdo de conjunto ventilador de ar

externo+ damper + filtro conectados ao equipamento através de rede de dutos.

Reunioées (Térreo)

Trata-se de instalagao de 02 (dois) condicionadores, de ar do tipo “Cassete” capacidades: 36.000
BTUs e 60.000 BTUs s6 frio, para instalagdo ambiente, no forro.

As unidades condensadoras: 01(um) do tipo Bi — Split, referéncia em projeto UC-04 e 01 (um) do tipo
axial com descarga vertical, referéncia em projeto UC-05, ficardo locadas em area externa, apoiadas
sobre base de alvenaria h=10 cm, conforme indicado em projeto. Deverao ser previstas interligagdes

entre as unidades através das redes frigorigena e elétrica, com encaminhamento conforme projeto.

Sera fornecido, préximo ao Quadro de Distribuicdo de Forga do Ar Condicionado, cabos de

alimentacao elétrica, com protecao elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa
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Tensao). Cabera ao proponente, a partir deste ponto de forgca, a execugdo de toda a

interligacao elétrica necessaria, com fornecimento inclusive do QDFAC.

Sera fornecido, préximo a unidade evaporadora, ponto de dreno para retirada do condensado.
Cabera ao proponente, a partir deste ponto, a interligagdo com o ponto de dreno do

equipamento.
O ajuste de temperatura sera feito através de comando remoto sem fio.

A renovacgao de ar ambiente sera feita através de instalagdo de conjunto ventilador de ar

externo+ damper + filtro conectados ao equipamento através de rede de dutos.

Recepg¢ao (Mezanino)

Trata-se de instalagado de 1 (um) condicionador do tipo “mini split” de capacidade de 24.000 BTU, s6
frio, para instalagao ambiente, no teto.

A unidade condensadora sera do tipo axial com descarga horizontal, referéncia em projeto UC-09,
ficara locada em area externa, apoiada sobre base de alvenaria h=10 cm, conforme indicado em
projeto. Deverao ser previstas interligacdes entre as unidades através das redes frigorigena e

elétrica, com encaminhamento conforme projeto.

Sera fornecido, préximo ao Quadro de Distribuicdo de Forga do Ar Condicionado, cabos de
alimentacao elétrica, com protecao elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensao). Cabera ao proponente, a partir deste ponto de forgca, a execugdo de toda a

interligacao elétrica necessaria, com fornecimento inclusive do QDFAC.

Sera fornecido, préximo a unidade evaporadora, ponto de dreno para retirada do condensado.
Cabera ao proponente, a partir deste ponto, a interligacdo com o ponto de dreno do
equipamento.

O ajuste de temperatura sera feito através de comando remoto sem fio.

A renovacao de ar ambiente sera feita através de instalagdo de conjunto ventilador de ar

externo+ damper + filtro conectados ao equipamento através de rede de dutos.

Sala Pesquisador- 01, 02, 03, 04 e 05 (Mezanino)
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Trata-se de instalacao de 03 (trés) condicionadores, de ar do tipo “Cassete” capacidade, 36.000
BTUs s6 frio, para instalagido ambiente, no forro.

As unidades condensadora do tipo Bi — Split, referéncia em projeto UC-04 e UC-07 do tipo axial com
descarga vertical, ficarao locadas em area externa, apoiadas sobre base de alvenaria h=10 cm,
conforme indicado em projeto. Deverao ser previstas interligagdes entre as unidades através das

redes frigorigena e elétrica, com encaminhamento conforme projeto.

Sera fornecido, proximo ao Quadro de Distribuicao de Forgca do Ar Condicionado, cabos de
alimentacao elétrica, com protecdo elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensdo). Cabera ao proponente, a partir deste ponto de forga, a execugdo de toda a

interligagao elétrica necessaria, com fornecimento inclusive do QDFAC.

Sera fornecido, préximo a unidade evaporadora, ponto de dreno para retirada do condensado.
Cabera ao proponente, a partir deste ponto, a interligacdo com o ponto de dreno do

equipamento.
O ajuste de temperatura sera feito através de comando remoto sem fio.

A renovacao de ar ambiente sera feita através de instalagdo de conjunto ventilador de ar

externo+ damper + filtro conectados ao equipamento através de rede de dutos.

Sala Pesquisadores Transitérios (Mezanino)

Trata-se de instalagado de 01 (um) condicionador, de ar do tipo “Cassete” capacidade 36.000 BTUs,
so frio, para instalagdo ambiente, no forro.

A unidade condensadora sera do tipo axial com descarga vertical, referéncia em projeto UC-08,
ficara locada em area externa, apoiada sobre base de alvenaria h=10 cm, conforme indicado em
projeto. Deverao ser previstas interligacdes entre as unidades através das redes frigorigena e

elétrica, com encaminhamento conforme projeto.

Sera fornecido, préximo ao Quadro de Distribuicdo de Forga do Ar Condicionado, cabos de
alimentacao elétrica, com protecdo elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensdo). Cabera ao proponente, a partir deste ponto de forga, a execugdo de toda a

interligacao elétrica necessaria, com fornecimento inclusive do QDFAC.
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Sera fornecido, préximo a unidade evaporadora, ponto de dreno para retirada do condensado.
Cabera ao proponente, a partir deste ponto, a interligacdo com o ponto de dreno do

equipamento.
O ajuste de temperatura sera feito através de comando remoto sem fio.

A renovacgao de ar ambiente sera feita através de instalagdo de conjunto ventilador de ar

externo+ damper + filtro conectados ao equipamento através de rede de dutos.

Reuni6es 8 pessoas (Mezanino)

Trata-se de instalacao de 01 (um) condicionador, de ar do tipo “Cassete” capacidade 24.000 BTUs,
s6 frio, para instalagdo ambiente, no forro.

A unidade condensadora sera do tipo Bi — Split, referéncia em projeto UC-06 axial com descarga
vertical, ficara locada em area externa, apoiadas sobre base de alvenaria h=10 cm, conforme
indicado em projeto. Deverao ser previstas interligacdes entre as unidades através das redes

frigorigena e elétrica, com encaminhamento conforme projeto.

Sera fornecido, proximo ao Quadro de Distribuicao de For¢ca do Ar Condicionado, cabos de
alimentacao elétrica, com protecdo elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensdo). Cabera ao proponente, a partir deste ponto de forga, a execugdo de toda a

interligacao elétrica necessaria, com fornecimento inclusive do QDFAC.

Sera fornecido, préximo a unidade evaporadora, ponto de dreno para retirada do condensado.
Cabera ao proponente, a partir deste ponto, a interligacdo com o ponto de dreno do

equipamento.
O ajuste de temperatura sera feito através de comando remoto sem fio.

A renovacao de ar ambiente sera feita através de instalagdo de conjunto ventilador de ar

externo+ damper + filtro conectados ao equipamento através de rede de dutos.
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ESPECIFICAGOES DOS EQUIPAMENTOS.

Unidades do tipo “Minisplit”.

Gabinete e Chassis.
Construgéo rigida, em plastico reforgado. A frente devera ter acabamento compativel com o
ambiente a que se destina.

Internamente o aparelho devera possuir protecao termoacustica integral.

Compressor
Compressor de procedéncia nacional, do tipo scroll, provido de lubrificacio forcada, protecao

contra sobre cargas e superaquecimento.

Devera possuir funcionamento silencioso, sera acionado por motor incluso na mesma carcaca. O

resfriamento do motor devera ser feito pelo gas frio aspirado pelo compressor.

Filtros de Ar
Deveréo ser do tipo lavavel, sendo fabricados em material sintético, classe GO (ABNT/NBR
6401).

Deveréo ser dimensionados para uma velocidade do ar na face ndo maior que 2,5m/s e

montados de forma a possibilitar facil remocgao para perfeita vedagao entre filtro e montante.

Serpentinas Evaporador e Condensador
Deverao ser construidas com tubos de cobre, com aletas planas ou helicoidais de aluminio de
espessura nao inferior a 0,28mm. Devera haver perfeito contato entre os tubos e as aletas
através de expansao dos tubos. A velocidade do ar ndo devera ultrapassar a 3,5m/s no

resfriador.

Ventilador
Deverao ser duas unidades, uma atendendo ao condensador e outra atendendo ao resfriador, do
tipo axial ou centrifugo, acoplada a um motor elétrico monofasico. A velocidade de descarga nao

devera ultrapassar 8m/s e os rotores ou pas deverdo ser balanceados estatica e dinamicamente.

Linha de Refrigerante
As linhas deverao ser em cobre, devidamente isoladas e impermeabilizadas, conforme

especificacdo do split. Onde necessario devera haver um registro para carga de refrigerante.
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Equipamento Elétrico.

Bloqueios Elétricos
Para ligar o compressor deve ser necessario que ja tenham sido ligados os ventiladores.
Analogamente, se por qualquer motivo forem desligados os ventiladores, o compressor devera
desligar.
O ventilador do evaporador podera ser acionado independentemente dos demais equipamentos,

caso se deseje promover somente a ventilagdo do ambiente.

Quadro Elétrico do condicionador.
O condicionador devera ter embutido ou externamente ao gabinete ou remoto um quadro elétrico
contendo dispositivos de partida para os ventiladores e compressores, com protecéo térmica

para sobrecarga e fusiveis para curto-circuito.

Controles.
Devera ser embutido no préprio aparelho, com termostato de regulagem para os padroes
estipulados neste memorial. O ajuste da temperatura devera ser por meio de controle
remoto sem fio, a ser fornecido juntamente com a unidade condicionadora.
Caixa de Ventilagao para Ar Externo.
Gabinete Metalico.
De construcao robusta, em perfis de chapa de aco carbono dobrada, com prévio tratamento
anticorrosivo e pintura de acabamento em tinta epoxi aplicada pelo processo eletrostatico, ou em
termoplastico injetado, devendo possuir painéis laterais e frontais, removiveis para manutengéo,
inspegao e limpeza, isolados termicamente na face interna com material incombustivel como placas
rigidas de 1a de vidro (40 kg/m3) ou de poliuretano expandido com “freon”, ambas as opgdes com
espessura minima de 15mm; os painéis deverao ser de facil remogéo e na estrutura do gabinete
deverao haver guarnigdes de borracha para perfeita vedagao do fechamento dos painéis.

Devera ainda contar com armagao para montagem de filtros de ar, quando para dutos.

Ventiladores

Do tipo centrifugo, de dupla aspiracao e de pas curvadas para frente. Serdo de construgao robusta,
em chapa de aco com tratamento anticorrosivo, tendo os rotores estatica e dinamicamente
balanceados.

Os ventiladores e os respectivos motores elétricos deverao ser montados em uma base Unica, tendo

0s eixos apoiados sobre mancais de rolamento, auto-alinhantes e de lubrificagdo permanente.
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Motor de Acionamento

Devera ser um unico motor para todo o conjunto de ventiladores de cada condicionador. Do tipo de
indugao, com rotor do tipo “gaiola de esquilos”, grau de protecao IP-44, classe de isolamento B,
trifasico, TFVE, 1750 rpm, 60 Hz.

Filtro de Ar

Do tipo plano, podendo ser metalico permanente ou de manta de material sintético descatavel,
ambos com moldura auto-suportante metalica. Classe de filtragem G4, conforme norma ABNT-NBR
16401.

Quantidade

Vide desenhos de Identificagao.

Placa de ldentificagao
Em cada condicionador devera haver uma placa de identificacdo fabricada em ago inoxidavel ou em

aluminio, devendo conter no minimo os seguintes dados:

a) Placa de Identificagdo Geral
¢ Marca, modelo e nimero de série;
e Vazao de Ar (m3/h).

e Pressao Estatica Disponivel (mmca).

b) Placa de Identificagdo Motor do Ventilador
e Marca, modelo e numero de série;
e Dados elétricos (CV /V / A/ Hz / Rotagao / Fator de Servigo) fornecidos na placa do préprio

motor.
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Rede de Dutos

Construgao.
Devera ser em chapa de aco galvanizada nas bitolas recomendadas pela ABNT-BR 16401,

obedecendo em principio as dimensdes e encaminhamento dos desenhos anexos.

Toda a rede de dutos de ar devera ser executada em chapa de aco galvanizada , isolada
termicamente com manta de |a de vidro, e = 1”. devera ser construida e montada obedecendo as
normas smachna (sheet metal and air conditioning contractor national association), especificadas
no hvac duct system design manual e no hvac duct construction manual, ultima edigao.

NOTA : Dutos de ar externo ndo serao isolados termicamente.

Fixacgao.
Por meio do conjunto tirante roscado / cantoneiras, fixadas na estrutura metalica ; os suportes
deverao ser abragados a estrutura sendo proibido qualquer tipo de furagao para sustentagao do

duto.

Interligagdo com Equipamentos.
A interligacao dos dutos com os equipamentos devera ser feita com conexdes flexiveis de lona ou

de lona plastica.

Geral

Todas as dobras de chapa deveréao ser limpas e pintadas com tinta anti-corrosiva.

Todas as extremidades de juntas e chavetas deverao ser vedadas com massa plastica.

Todas as saidas de ar deverao ter reguladores de vazao.

Todas as derivagdes de ramais deverao ser providas de defletores moveis para a regulagem da
vazao de ar, com seus eixos ligados a quadrantes externos, providos de porca tipo borboleta, para a

fixagdo da posicao de regulagem dos mesmos.

Todas as curvas de 90° deverdo ter veias direcionais fixas, executadas em chapa de aco
galvanizada, conforme bitola recomendada pela smacna.
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Grelhas / Difusores de ar.

Serao fabricadas em perfis de aluminio anodizados na cor natural, apropriados a difusédo e
retorno de ar condicionado, tanto na aparéncia quanto na aerodindmica, possuindo baixa perda de

pressao e ruido, registros de regulagem de vazdo em chapa de ago galvanizada, com facil acesso.

Registros de regulagem de vazao

Serédo previstos em cada descarga de condicionador de ar, fabricados em chapa
galvanizada, do tipo multi — palheta com laminas opostas, estanques quando fechados, de
acionamento por meio de alavancas externas com indicagio de posicao “fechado — aberto” e

fixados por meio de flanges aparafusadas.

Redes Elétricas

Os eletrodutos deverao ser metalicos galvanizados, do tipo pesado, conexdes roscadas com opgao
para calhas em chapas de ago galvanizado para distribuicido em ambientes fechados e de acesso
restrito. Os cabos e fios nao poderao ser instalados de forma aparente, e serao fabricados em cobre
eletrolitico, encapamento termoplastico, classe 750V, anti-chama.

Todos os cabos e fios elétricos integrantes do sistema, sejam internos ou externos aos
painéis, deverao ser identificados com anilhas plasticas contendo codigos alfanuméricos em ambas
as extremidades.

As ligagoes finais entre tubulagdes e equipamentos deverdo ser realizadas com tubos
flexiveis, e os suportes das tubulagbes deverao ser metalicos, protegidos contra corroséao.

O projeto e dimensionamento das instalagbes elétricas deverdo obedecer as recomendagdes
da ABNT, NBR5410, Instalagbes Elétricas de Baixa Tensao.
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Quadros Elétricos

Armario

Em estrutura auto-suportante de perfilados de ago dobrada, com bitola minima bwg 14, provido
internamente de painéis isolantes para a instalagdo dos componentes, venezianas para a ventilagéo,
com tela de arame galvanizado de malha fina na parte interna

As portas de acesso ao interior do armario deverao possuir dobradicas e maganetas com fechaduras

com chave.

Devera haver também na parte interna da porta, um estojo para colocagéo de desenhos, contendo os

esquemas elétricos de forga e comando do painel, grau de protegao IP-55.
Preparacao e Pintura.

As chapas e perfis de ago serdo decapadas e entdo receberao pintura de fundo com no minimo 2
(duas) deméaos de tinta a base de cromato de zinco, somente apds isso 0 armario sera pintado, com
no minimo 2 (duas) deméaos de tinta epoxi a po, aplicada com equipamento apropriado, dando um

acabamento corrugado.

Principais componentes

Os quadros elétricos deverao ser compostos no minimo dos componentes abaixo  relacionados:

o Disjuntor para manobras e protecdo geral de cada condicionador ou ventilador,
termomagnético;

e Barramento em cobre eletrolitico com 3 fases + 1 neutro + 1 terra;

e Chave seccionadora

e Contator(es) para partida de cada motor, sendo:
-Partida direta, para motores de poténcia até 5 cv/220v/trifasico;
-Botoeiras “liga-desliga” de comando para cada equipamento Iampada piloto, indicadoras de
painel energizado e de funcionamento de cada motor que estiver operando;

¢ Plaquetas acrilicas ou de plastico laminado, identificadoras de cada chave, - Botao, interruptor

ou lampadas piloto que estiverem na porta do painel.
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Rede Frigorigena

A interligacdo entre os condensadores e os condicionadores devera ser feita através de tubos de
cobre fosforoso, sem costura, desoxidado, recozido e brilhante, ou conforme recomendacgao da
ASHRAE.

As tubulagdes flexiveis ndo deverao ter emendas; somente nas conexdes dos condicionadores e dos

condensadores as mesmas deverao ser feitas com flanges e porcas.

As tubulacoes de vapor e de liquido deverao ser isoladas termicamente com borracha

elastomérica ,revestidas em locais aparentes com aluminio corrugado.

Serao suportados de 2,0m a 2,0m e a 0,5m das unidades evaporadora e condensadora.

Deverao ser executados de acordo com os desenhos.

Testes da Tubulagao de Gas
¢ Quando a tubulagao estiver pronta para o primeiro teste de presséao, os registros dos
compressores serao fechados e o refrigerante R-22 sera injetado até 35 libras de pressao,
completando com nitrogénio até 350 libras. Devera ficar no minimo 72 horas sem alteragcées

de presséo.
o ApoOs a aprovacgao dos testes de presséo, a isolagao devera ser executada.

e O vacuo sera feito com bomba de alto vacuo. As valvulas do compressor permanecerao
fechadas para este servico. Um manémetro eletrénico, capaz de registrar um vacuo de até 50

microns, sera interligado.

o Fazer vacuo no sistema até 1.500 microns e quebrar o mesmo com nitrogénio até 2 libras.

Repetir a mesma operagdo mais uma vez, quebrando com R-22 até 2 libras.

¢ Depois da colocagao de novos filtros de liquido, abrir as valvulas do compressor e fazer um
vacuo maximo de 500 microns, deixando a bomba de vacuo funcionar no minimo 2 horas,
sem interrupgédo, retirando-a em seguida, caso seja atingido o vacuo determinado. Deixar por

24 horas mesmas. Caso nao haja alteragao, comegar a colocagao da carga de gas R-22.

¢ O refrigerante sera colocado no sistema, passando por um filtro secador e sendo trocado a
cada dois cilindros. O refrigerante sera colocado através da linha de liquido. Se por acaso for

introduzido pela linha de sucgao, este somente podera ser injetado em forma de gas (vapor).

e Cada cilindro de gas devera ser pesado antes de utilizagido, para haver condigdo de se saber

a carga de gas total injetada no sistema.
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Mao de Obra para Engenharia , Montagem, Testes e Balanceamento.
Devera ser empregada mao de obra qualificada e treinada nas diversas modalidades

empregadas na instalagdo, com supervisdo de Engenheiro qualificado, residente em obra.

Limpeza Final e Entrega da Obra.
A instalagdo devera ser entregue limpa e em perfeitas condigbes de operagéo, por meio de
documento de entrega preliminar a ser substituido apds os seis meses de operagdo com

manutengao preventiva pelo termo de entrega definitivo.
Manuais de Operacao , Garantia e Manutencao.

Devera ser previsto o fornecimento de manuais de operacao e treinamento de pessoal técnico
qualificado para a operacao do Sistema de Ar Condicionado, assim como a prestacao de servigos de
manutencao preventiva pelo prazo de no minimo seis meses, contados a partir da entrega das
instalacdes.

As instalacbes deverdo ser cobertas ainda por garantia contra defeitos de material ou
montagem conforme previsto pela ABNT, NBR16401, pelo prazo minimo de doze meses apos a

entrega preliminar da obra.
Complementos

Faz parte do fornecimento, objeto do presente memorial, além do especificado anteriormente
,0S seguintes itens:
e Desenhos As Built.
¢ Manuais de operagao e manutencgao.
o Apresentacido do projeto em unidades métricas;
o Estudos de execugdo e entrosamento deste projeto com os demais servigos da obra,
tais como elétrica, estruturas civis, etc.;
¢ Todos os suportes das tubulagdes e aparelhos antivibratoérios;
e Pintura e protecao de todos os elementos da instalagao;
e Captacao de condensaciao e de drenos até os ralos (embutidos nas paredes);
e Descarga, estocagem e movimentagcdo horizontal de todos os materiais e
equipamentos na obra;
o Todos os servicos e materiais que concernem aos furos, calafetagem, passagem de
paredes e lajes, eletricidade, etc.;
o Deverao ser recalculados todas as perdas de cargas dos circuitos de ar, de acordo com

o equipamento e tracado final no projeto;
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Fornecimento dos dispositivos para amortecer vibragées provenientes dos
equipamentos;

Ensaios e testes na obra de todos os equipamentos e instalagdes;

Embalagens dos materiais e equipamentos na fabrica;

Documentos a serem remetidos para aprovagao do projeto de execugao e fabricagao:
Cronograma das entregas dos equipamentos, montagem, testes, regulagens e término
das instalagoes;

Plantas e cortes dos desenhos de implantagcdo na escala 1:50 e 1:25 para sala de
maquinas contendo no minimo;

Memorial de calculo das instalagoes;

Esquema dos circuitos de comando e controle;

Plantas dos armarios e painéis elétricos;

Base de concreto para os equipamentos e ralos de drenagem;

Aberturas em paredes, lajes e telhados.
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Elaborado por ARSOI L ITA
Estudo / Obra UNICAMP
Ambiente AUDITORIO
Area 85,63
N°. Pessoas / Data 42 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00 jhrs
Paredes S 0,00 0,00Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00|Btu/h
N 188,88 4430,00 |Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
w 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00|Btu/h
Telhado 0,00 0,00|Btu/h
Vidros S 0,00 0,00|Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00|Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00|Btu/h
H 0,00 0,00|Btu/h
Ar externo sensivel 3232,92 10826,51 |Btu/h
latente 21797,83 25046,76 |Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 222,88 2228,82 |Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00]Btu/h
Piso interno 0,00 0,00]Btu/h
Pessoas sensivel 10080,00 10080,00 |Btu/h
latente 6510,00 6510,00 |Btu/h
lluminagao 5839,97 5839,97 |Btu/h
Equipamentos 0,00 0,00]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 16331,72 22578,79 |Btu/h
latente 6510,00 6510,00 |Btu/h
Total externas 25030,75 35873,27 |Btu/h
Total internas 22841,72 29088,79 |Btu/h
Fator seguranca 10 10|%
Total geral 52659,72 71458,27 |Btu/h
TR 4,39 5,95|TR
Vazao de ar insuflado (m3/h) 1930,88 1930,88 [m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 1183,45 1183,45 |m3/h
Densidade carga 19,51 14,38 m2/TR
Maior valor 5,95|TR
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Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP
Ambiente DESCANSO
Area 12
N°. Pessoas / Data 5 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00]hrs
Paredes S 0,00 0,00|Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 0,00 0,00|Btu/h
Vidros S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 311,55 1043,34|Btu/h
latente 2100,63 2413,73]Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 28,33 283,26]Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 1280,00 1280,00]Btu/h
latente 940,00 940,00}Btu/h
lluminagao 818,40 818,40]Btu/h
Equipamentos 0,00 0,00|Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 2126,73 2381,66]Btu/h
latente 940,00 940,00}Btu/h
Total externas 2412,18 3457,06|Btu/h
Total internas 3066,73 3321,66]Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 6026,80 7456,60]Btu/h
TR 0,50 0,62]TR
Vazao de ar insuflado (m3/h) 188,97 188,97|m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 114,05 114,05|m3/h
Densidade carga 23,89 19,31|m2/TR
Maior valor 0,62|TR
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Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP
Ambiente SALA DE EQUIPAMENTOS
Area 41
N°. Pessoas / Data 0 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00]hrs
Paredes S 0,00 0,00|Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 35,82 840,25]Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 0,00 0,00|Btu/h
Vidros S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 17,74 59,41]Btu/h
latente 119,62 137,45]Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 0,00 0,00|Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 0,00 0,00|Btu/h
latente 0,00 0,00|Btu/h
lluminagao 279,62 279,62]Btu/h
Equipamentos 3495,25 3495,25]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 3810,69 4615,12]Btu/h
latente 0,00 0,00|Btu/h
Total externas 137,36 196,86]Btu/h
Total internas 3810,69 4615,12]Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 4342,86 5293,18]Btu/h
TR 0,36 0,44]TR
Vazao de ar insuflado (m3/h) 517,23 517,23lm3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 6,49 6,49|m3/h
Densidade carga 11,33 9,29Im2/TR
Maior valor 0,44|TR
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Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP!
Ambiente REINIAO
Area 58
N°. Pessoas / Data 28 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00}hrs
Paredes S 6,70 57,26|Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 305,13 120,27Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 6,70 157,21]Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 0,00 0,00|Btu/h
Vidros S 3971,90 6498,09|Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 31917,91 8219,10]Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 3798,79 4767,08]Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 1189,96 3984,97|Btu/h
latente 8023,24 9219,09]Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 38,52 385,24|Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 102,57 1025,66]Btu/h
Pessoas sensivel 7168,00 7168,00]Btu/h
latente 5264,00 5264,00|Btu/h
lluminacao 3955,60 3955,60]Btu/h
Equipamentos 0,00 0,00]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 51271,82 32353,49]Btu/h
latente 5264,00 5264,00|Btu/h
Total externas 9213,20 13204,06]Btu/h
Total internas 56535,82 37617,49]Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 72323,92 55903,70]Btu/h
TR 6,03 4,66]TR
Vazéo de ar insuflado (m3/h) 3151,36 3151,36]m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 435,60 435,60|m3/h
Densidade carga 9,62 12,45|m2/TR
Maior valor 6,03]TR
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Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP!
Ambiente RECEPCAO
Area 26,3
N°. Pessoas / Data 4 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00}hrs
Paredes S 16,50 140,98]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 552,74 3914,71]Btu/h
Vidros S 2600,78 4098,23|Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 247,94 830,32|Btu/h
latente 1671,75 1920,92]Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 180,74 1807,40]Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 1024,00 1024,00]Btu/h
latente 752,00 752,00|Btu/h
lluminacao 1793,66 1793,66]Btu/h
Equipamentos 511,50 511,50]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 6679,93 13290,49]Btu/h
latente 752,00 752,00]Btu/h
Total externas 1919,70 2751,25|Btu/h
Total internas 7431,93 14042,49]Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 10286,78 18473,10]Btu/h
TR 0,86 1,54|TR
Vazéo de ar insuflado (m3/h) 1410,43 1410,43|m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 90,76 90,76]m3/h
Densidade carga 30,68 17,08]m2/TR
Maior valor 1,54|TR
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‘ absoluta

Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP!
Ambiente SECRETARIA
Area 5,47
N°. Pessoas / Data 1 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00}hrs
Paredes S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 11,56 271,05]Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 114,96 814,20]Btu/h
Vidros S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 1733,48 1973,86]Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 57,20 191,57]Btu/h
latente 385,70 443,19]Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 0,00 0,00|Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 256,00 256,00]Btu/h
latente 188,00 188,00]Btu/h
lluminacao 373,05 373,05]Btu/h
Equipamentos 511,50 511,50]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 3000,56 4199,66]Btu/h
latente 188,00 188,00]Btu/h
Total externas 442,90 634,76|Btu/h
Total internas 3188,56 4387,66]Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 3994,60 5524,66]Btu/h
TR 0,33 0,46]TR
Vazéo de ar insuflado (m3/h) 445,03 445,03|m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 20,94 20,94Im3/h
Densidade carga 16,43 11,88|m2/TR
Maior valor 0,46]TR
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‘ absoluta

Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP!
Ambiente SALA DE PESQUISA 1
Area 7,85
N°. Pessoas / Data 1 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00}hrs
Paredes S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 16,46 385,97|Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 164,98 1168,46]Btu/h
Vidros S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 2472,49 2815,35]Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 136,09 455,741Btu/h
latente 917,57 1054,33]Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 0,00 0,00|Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 256,00 256,00]Btu/h
latente 188,00 188,00]Btu/h
lluminacao 535,37 535,37|Btu/h
Equipamentos 511,50 511,50]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 3956,80 5672,65]Btu/h
latente 188,00 188,00]Btu/h
Total externas 1053,65 1510,06]Btu/h
Total internas 4144,80 5860,65]Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 5718,30 8107,79]Btu/h
TR 0,48 0,68]TR
Vazéo de ar insuflado (m3/h) 602,93 602,93|m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 49,82 49,82]m3/h
Densidade carga 16,47 11,62]m2/TR
Maior valor 0,68]TR

Pagina 64 de 72




‘ absoluta

Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP!
Ambiente SALA
Area 5,68
N°. Pessoas / Data 4 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00}hrs
Paredes S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 119,38 845,46]Btu/h
Vidros S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 321,76 1077,54]Btu/h
latente 2169,48 2492 ,84|Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 32,90 328,95]Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 1024,00 1024,00]Btu/h
latente 752,00 752,00|Btu/h
lluminacao 387,38 387,38|Btu/h
Equipamentos 0,00 0,00]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 1563,65 2585,79|Btu/h
latente 752,00 752,00]Btu/h
Total externas 2491,25 3570,38|Btu/h
Total internas 2315,65 3337,79|Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 5287,58 7598,98]Btu/h
TR 0,44 0,63]TR
Vazéo de ar insuflado (m3/h) 219,97 219,97|m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 117,79 117,79|m3/h
Densidade carga 12,89 8,97Im2/TR
Maior valor 0,63|TR
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‘ absoluta

Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP!
Ambiente SALA DE PESQUISA 3
Area 7,85
N°. Pessoas / Data 1 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00}hrs
Paredes S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 16,46 385,97|Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 164,98 1168,46]Btu/h
Vidros S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 2472,49 2815,35]Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 136,09 455,741Btu/h
latente 917,57 1054,33]Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 0,00 0,00|Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 256,00 256,00]Btu/h
latente 188,00 188,00]Btu/h
lluminacao 535,37 535,37|Btu/h
Equipamentos 511,50 511,50]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 3956,80 5672,65]Btu/h
latente 188,00 188,00]Btu/h
Total externas 1053,65 1510,06]Btu/h
Total internas 4144,80 5860,65]Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 5718,30 8107,79]Btu/h
TR 0,48 0,68]TR
Vazéo de ar insuflado (m3/h) 602,93 602,93|m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 49,82 49,82]m3/h
Densidade carga 16,47 11,62]m2/TR
Maior valor 0,68]TR
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‘ absoluta

Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP!
Ambiente SALA DE PESQUISA 4
Area 7.8
N°. Pessoas / Data 1 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00}hrs
Paredes S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 16,46 385,97|Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 163,93 1161,02]Btu/h
Vidros S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 2472,49 2815,35]Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 135,66 454,29]Btu/h
latente 914,65 1050,98]Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 0,00 0,00|Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 256,00 256,00]Btu/h
latente 188,00 188,00]Btu/h
lluminacao 531,96 531,96|Btu/h
Equipamentos 511,50 511,50]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 3952,34 5661,80]Btu/h
latente 188,00 188,00]Btu/h
Total externas 1050,30 1505,26]Btu/h
Total internas 4140,34 5849,80|Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 5709,71 8090,57|Btu/h
TR 0,48 0,67]TR
Vazéo de ar insuflado (m3/h) 601,77 601,77|m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 49,66 49,66]m3/h
Densidade carga 16,39 11,57|m2/TR
Maior valor 0,67|TR
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‘ absoluta

Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP!
Ambiente SALA DE PESQUISA 5
Area 7,85
N°. Pessoas / Data 1 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00}hrs
Paredes S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 16,46 385,97|Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 164,98 1168,46]Btu/h
Vidros S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 2472,49 2815,35]Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 136,09 455,741Btu/h
latente 917,57 1054,33]Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 0,00 0,00|Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 256,00 256,00]Btu/h
latente 188,00 188,00]Btu/h
lluminacao 535,37 535,37|Btu/h
Equipamentos 511,50 511,50]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 3956,80 5672,65]Btu/h
latente 188,00 188,00]Btu/h
Total externas 1053,65 1510,06]Btu/h
Total internas 4144,80 5860,65]Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 5718,30 8107,79]Btu/h
TR 0,48 0,68]TR
Vazéo de ar insuflado (m3/h) 602,93 602,93|m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 49,82 49,82]m3/h
Densidade carga 16,47 11,62]m2/TR
Maior valor 0,68]TR
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‘ absoluta

Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP!
Ambiente SALA DE PESQUISA 5
Area 7,85
N°. Pessoas / Data 4 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00}hrs
Paredes S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 412,53 162,60]Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 33,51 786,04|Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 164,98 1168,46]Btu/h
Vidros S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 8657,03 2229,25]Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 5027,10 5724,20]Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 340,54 1140,43]Btu/h
latente 2296,11 2638,34|Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 0,00 0,00|Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 1024,00 1024,00]Btu/h
latente 752,00 752,00|Btu/h
lluminacao 535,37 535,37|Btu/h
Equipamentos 2046,00 2046,00]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 17900,53 13675,92|Btu/h
latente 752,00 752,00]Btu/h
Total externas 2636,65 3778,76|Btu/h
Total internas 18652,53 14427,92]Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 23418,09 20027,34]Btu/h
TR 1,95 1,67|TR
Vazéo de ar insuflado (m3/h) 1453,96 1453,96|m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 124,66 124,66|m3/h
Densidade carga 4,02 4,70Im2/TR
Maior valor 1,95|TR
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‘ absoluta

Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP!
Ambiente SALA DE REUNIAO
Area 10
N°. Pessoas / Data 8 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00}hrs
Paredes S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 336,86 132,77]Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 210,17 1488,48]Btu/h
Vidros S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 7100,34 1828,39]Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 311,55 1043,34|Btu/h
latente 2100,63 2413,73|Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 0,00 0,00|Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 2048,00 2048,00]Btu/h
latente 1504,00 1504,00]Btu/h
lluminacao 682,00 682,00]Btu/h
Equipamentos 0,00 0,00]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 10377,36 6179,65]Btu/h
latente 1504,00 1504,00]Btu/h
Total externas 2412,18 3457,06|Btu/h
Total internas 11881,36 7683,65|Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 15722,90 12254,78]Btu/h
TR 1,31 1,02]TR
Vazéo de ar insuflado (m3/h) 555,94 555,94|m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 114,05 114,05|m3/h
Densidade carga 7,63 9,79Im2/TR
Maior valor 1,31|TR
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‘ absoluta

Elaborado por ABSOLUTA
Estudo / Obra UNICAMP!
Ambiente ATENDENTES
Area 47,16
N°. Pessoas / Data 8 07/11/2011
Cargas externas 10:00 16:00}hrs
Paredes S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00|Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
Telhado 991,15 7019,69]Btu/h
Vidros S 0,00 0,00]Btu/h
Se 0,00 0,00|Btu/h
E 0,00 0,00|Btu/h
Ne 0,00 0,00]Btu/h
N 0,00 0,00|Btu/h
Nw 0,00 0,00]Btu/h
W 0,00 0,00|Btu/h
Sw 0,00 0,00]Btu/h
H 0,00 0,00]Btu/h
Ar externo sensivel 472,35 1581,82]Btu/h
latente 3184,79 3659,48|Btu/h
Pisos externos 0,00 0,00|Btu/h
Paredes internas 176,98 1769,75]Btu/h
Divisorias internas 0,00 0,00|Btu/h
Vidros internos 0,00 0,00|Btu/h
Piso interno 0,00 0,00|Btu/h
Pessoas sensivel 2048,00 2048,00]Btu/h
latente 1504,00 1504,00]Btu/h
lluminacao 3216,31 3216,31|Btu/h
Equipamentos 4092,00 4092,00]Btu/h
Btu/h
Btu/h
Totais internos sensivel 10524,44 18145,76]Btu/h
latente 1504,00 1504,00]Btu/h
Total externas 3657,14 5241,29|Btu/h
Total internas 12028,44 19649,76]Btu/h
Fator seguranca 10 101%
Total geral 17254,13 27380,15]Btu/h
TR 1,44 2,28|TR
Vazéo de ar insuflado (m3/h) 1929,81 1929,81|m3/h
Vazao de ar externo (m3/h) 172,91 172,91|m3/h
Densidade carga 32,80 20,67|m2/TR
Maior valor 2,28]TR
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‘ absoluta

VERIFICACAO FINAL

Instalagées:

Todas instalagbes executadas ou remanejadas durante as obras serdo testadas e aprovadas pela
Fiscalizacao da UNICAMP;

Equipamentos:

Todos os equipamento instalados serdo testados. Todos os certificados de garantia / operagao /
manutengdo/  regularidade em orgaos publicos de todos equipamentos novos e servigos
especializados executados deverao ser entregues a Fiscalizagdo da UNICAMP;

Projetos:

Providenciar atualizagdo de todos os projetos ("as built"), contratando profissionais cadastrados na
UNICAMP.

Pendéncias:

Solucionar todas as pendéncias da obra, inclusive pagamentos a terceiros.
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