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OBRA: NEPP/NEPO/CEDE - Conclusdo da Ampliagido do Prédio R02;

Encargos Sociais
Nao Desonerado: 115,26%

L]
o ENDEREGCO: Rua Saturnino de Brito s/n° - Quadra 27 - Cidade Universitaria d e p I B.D.l. 22,12%
'(..\’ "Zeferino Vaz"/UNICAMP; Dirs -
UNICAMB Data base: Agosto/2023; o .
Data de Emisséo: 06/10/2023
Planilha Orgamentaria com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 77.286,43
1.1 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,00 6.600,70 2.109,57 8.710,27 6.600,70 2.109,57 8.710,27
1.2 CGEE-001 Proéprio LIGAQAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA - INSTALAC,/:\O UN 1,00 1.411,05 1.885,23 3.296,28 1.411,05 1.885,23 3.296,28
MINIMA INCLUSIVE MEDIDOR
1.3 CGEO-001 Proprio LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIA, PEQUENAS OBRAS - UN 1,00 838,04 1.810,99 2.649,03 838,04 1.810,99 2.649,03
INSTALACAO MINIMA INCLUSIVE HIDROMETRO
14 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 6,00 64,13 315,68 379,81 384,78 1.894,08 2.278,86
1.5 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 567,67 1,76 0,69 2,45 999,09 391,70 1.390,79
1.6 05.04.060 CPOS/CDH TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL E/OU VERTICAL DE ENTULHO ATE O m? 41,50 104,49 30,42 134,91 4.336,33 1.262,43 5.598,76
U LOCAL DE DESPEJO
1.7 210000 SBC BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 UN 9,00 132,88 125,65 258,53 1.195,92 1.130,85 2.326,77
1.8 05.09.008 CPOS/CDH TRANSPORTE E TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, T 0,25 0,00 748,30 748,30 0,00 187,07 187,07
U COM CIMENTO AMIANTO EM SUA COMPOSICAO
1.9 018502 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR E ACESSORIOS - DUAS TORRES MES 7,00 294,34 490,20 784,54 2.060,38 3.431,40 5.491,78
COM 8,00 M DE ALTURA CADA.
1.10 97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE M 16,00 16,75 5,87 22,62 268,00 93,92 361,92
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).
1.11 05.008.0004-0 EMOP MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRINHA/PINTURA. UN 1,00 106,58 0,00 106,58 106,58 0,00 106,58
1.12 03.04.030 FDE DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EXISTENTE - ELEVADOR KG 984,00 0,00 417 417 0,00 4.103,28 4.103,28
1.13 CGEO-463 Proprio Canteiro de Obras para até 20 pessoas - conforme NR 18 e NR 24 unida 1,00 13.197,58  27.587,46  40.785,04 13.197,58  27.587,46 40.785,04
de
2 VEDAGOES INTERNAS E EXTERNAS E COBERTURA METALICA COM 32.999,85
VIDRO TEMPERADO .
21 060130 SIURB FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA - KG 292,50 0,00 16,96 16,96 0,00 4.960,80 4.960,80
INCLUINDO PINTURA ESMALTE
22 102181 SINAPI INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO EM ESTRUTURA METALICA DE m? 9,75 55,07 493,44 548,51 536,93 4.811,04 5.347,97
COBERTURA, E =10 MM
2.3 022401 SBC RETIRADA DE PLACAS DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO. m? 73,98 81,32 28,30 109,62 6.016,05 2.093,63 8.109,68
24 CGEO-264 Proprio REMOQAO DE LA ACUSTICA m? 73,98 3,87 0,00 3,87 286,30 0,00 286,30
25 ALV-DRY-005 SETOP PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTRE AREAS m? 86,00 12,73 71,93 84,66 1.094,78 6.185,98 7.280,76
SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 115 MM, INCLUSIVE
MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE
TERMICO/ACUSTICO - INCLUSIVE PAREDE ESCADA/DEPOSITO
2.6 ALV-DRY-015 SETOP PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTRE AREAS m? 36,30 12,73 82,26 94,99 462,09 2.986,04 3.448,13
UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE (RU/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE
MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE
TERMICO/ACUSTICO
2.7 ALV-DRY-010 SETOP PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), REFORCADA, DIVISAO m? 25,66 12,73 77,09 89,82 326,65 1.978,13 2.304,78

ENTRE AREAS SECA E UMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115
MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE
ISOLANTE TERMICO/ACUSTICO
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ALV-DRY-005 SETOP

04.03.020 CPOS/CDH
U
022381 SBC

106032 SIURB
07.60.015 FDE
94953 SINAPI

CGEO-402 Proprio

08.12.034 FDE

100318 SBC

08.12.034 FDE

PLU-RUF-035 SETOP

PLU-CAL-046 SETOP

PLU-CON-010 SETOP
PLU-RUF-020 SETOP

CGEO-476 Proprio

14.008.0097-0 EMOP

CGEO-399 Proprio

022836 SBC
140227 SBC
91341 SINAPI

91341 SINAPI

91306 SINAPI

PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISAO ENTRE AREAS
SECAS DE UMA MESMA UNIDADE (ST/ST), ESP. 100 MM, INCLUSIVE
MONTANTES, GUIAS E ACESSORIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE
TERMICO/ACUSTICO

COBERTURA

RETIRADA DE TELHA CERAMICA COM REAPROVEITAMENTO

RETIRADA CUIDADOSA DE RIPAMENTO (COM REAPROVEITAMENTO)
PARA TELHAS DE BARRO

RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCOES EM CHAPA METALICA
RETIRADA DE CAIBROS, COM REAPROVEITAMENTO

TRANSPORTE MANUAL, DE TELHA CERAMICA, COM ARMAZENAMENTO EM
LOCAL DEFINIDO PELA FISCALIZAGAO (DISTANCIA NAO SUPERIOR A 110

TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO COM PINTURA POLIESTER, COR
VERMELHA, MODELO COLONIAL, TIPO SANDUICHEI, ESPESSURA DE 0,50
mm, COM POLIESTIRENO EXPANSIVO

RUFO PINGADEIRA EXTERNO/INTERNO EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 -
DESENVOLVIMENTO 0,40M - INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
RUFO EXTERNO COM PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA N° 22 -
DESENVOLVIMENTO 75 CM, INSTALADA SOBRE REGULARIZAGAO DO
BEIRAL DO MEZANINO - INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

RUFO CAPA PINGADEIRA EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 -
DESENVOLVIMENTO 0,50 M - INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24),
COM DESENVOLVIMENTO DE 70CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 60CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL

CONDUTOR EM ACO GALVANIZADO 100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE E
ICAMENTO

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESPESSURA 0,65MM (GSG-24), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
REINSTALAGAO DA ESTRUTURA MADEIRA - UMA AGUA P/TELHA EM
CHAPA DE ACO TIPO SANDUICHE

ESQUADRIAS, VIDROS E DIVISORIAS

PM5 - PORTA DE MADEIRA, EM DIVISORIA, LISA, COMPENSADO, DE
85X210X3CM, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, 1MM DE
ESPESSURA, NA COR BRANCA DESIGN ON, INCLUSIVE FERRAGENS -
FORNECIMENTO E COLOCACAO

PM7 - PORTA RETRATIL DE MADEIRA 9,78 M X 2,60 M, COM ACABAMENTO
MELAMINICO NA COR BRANCA - COM FERRAGENS

RETIRADA DE FERRAGENS DAS PORTAS PM2, PM3, PM4, PM5 E PM6
FECHADURA 656 ST2 E FERRAGENS LA FONTE PARA PORTAS 80cm

PFO1 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 0,80 X 2,10 M,
COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PF02 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, 0,80 X 1,50 M,
COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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10,00
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15,46
47,36
6,74

2,56
5,75

18,64

29,49

67,01

29,49

16,08

13,37

27,94
10,48

130,99

106,42

156,67

50,18
139,01
12,96

12,96

25,90

71,93

0,00
16,82
0,00

0,00
2,19

204,39

81,99

150,32

81,99

82,70

74,12

182,31
39,91

48,78

1.247,83

3.449,91

17,62
638,46
627,42

627,42

193,34

84,66

15,46
64,18
6,74

2,56
7,94

223,03

111,48

217,33

111,48

98,78

87,49

210,25
50,39

179,77

1.354,25

3.606,58

67,80
777,47
640,38

640,38

219,24

189,67

4.927,10
15.093,63

221,54
1.644,13
1.832,52

5.940,56

958,42

2.023,70

937,78

72,36

60,16

279,40
59,73

41.746,51

532,10

3.995,08

250,90
695,05
21,77

15,55

51,80

1.071,76

0,00
5.360,53
0,00

0,00
697,95

65.139,10

2.664,68

4.539,66

2.607,28

372,15

333,54

1.823,10
227,49

15.546,18

6.239,15

87.972,71

88,10
3.192,30
1.054,06

752,90

386,68

1.261,43

175.109,20

4.927,10
20.454,16

221,54
1.644,13
2.530,47

71.079,66

3.623,10

6.563,36

3.545,06

444,51

393,70

2.102,50
287,22
57.292,69
971.182,05

6.771,25

91.967,79

339,00
3.887,35
1.075,83

768,45

438,48
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4.9

4.13

4.14

4.15

4.17

4.18

4.20
4.21
4.22

4.27

4.28
4.29
4.30
4.31

100709 SINAPI

13096 ORSE

091514 SEDOP

091514 SEDOP

66.02.240 CPOS/CDH
U
CGEO-400 Proprio
13096 ORSE
CGEO-401 Proprio
021533 SEDOP
25.01.361 CPOS/CDH
U
102177 SINAPI
25.01.410 CPOS/CDH

u

112001 SBC
120208 IOPES
15.03.150 CPOS/CDH
U

33.07.140 CPOS/CDH
CGEO-818 gréprio
CGEO-819 Proprio

112561 SBC

111162 SBC
3149 ORSE

72143 SINAPI

72142 SINAPI
90823 SINAPI

100676 SINAPI

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS.

PV01 - PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, 2 FOLHAS DE
0,85 X 2,60M E 2 FOLHAS FIXAS DE 0,85 X 2,60 M COMPLETAS COM
FERRAGENS

PV02- PORTA AUTOMATICA SOCIAL DE 5,80 X 3,30 M, TELESCOPICA, PARA
ALTO FLUXO DE PESSOAS, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS MOVEIS
COM VIDRO LISO TEMPERADO DE 10 MM, INCLUSO FERRAGENS

PV06- PORTA AUTOMATICA SOCIAL DE 3,00 X 3,30 M, TELESCOPICA, PARA
ALTO FLUXO DE PESSOAS, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS MOVEIS
COM VIDRO LISO TEMPERADO DE 10 MM, INCLUSO FERRAGENS

SISTEMA ELETRONICO DE AUTOMATIZACAO DE PORTAS DE VIDRO
SOCIAIS, PARA ESFORCOS MAIOR DE 800 kg E ATE 1400 kg

PV-04 - PORTA RETRATIL DE VIDRO TEMPERADO, 10 MM, DE 5,80 X 2,60 M,
EM 5 FOLHAS, INCLUINDO FERRAGENS

PV05 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 10 MM, UMA FOLHA DE ABRIR, DE
1,00 X 2,10 M, COMPLETA INCLUINDO FERRAGENS

DIVISORIA COM PERFIL METALICO COM VIDRO DUPLO PISO/TETO H= 2,10
M

RETIRADA DA PV03 - PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, 2
FOLHAS DE CORRER DE 0,75 X 2,80 M E 2 FOLHAS FIXAS DE 0,75 X 2,80 M,
RETIRADA COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS

CAIXILHO EM ALUMINIO, 2,50 M X 0,95 M, COM PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA, SOB ENCOMENDA, COM VIDROS FIXOS LAMINADOS 12 MM E
PERFIS STRUCTURAL GRAZING, CONFORME PROJETO DE PROTOTIPO
ENSAIADO E PROJETO ARQUITETONICO (SUBSTITUIRA A PORTA PV03)
INSTALAGCAO DE VIDRO LAMINADO EM CAIXILHO DE ALUMINIO QUE
SUBSTITUIRA A PORTA PV03, E = 12 MM (6+6)

CAIXILHO EM ALUMINIO, 2,50 M X 0,95 M, COM PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA, SOB ENCOMENDA, COM VIDROS FIXOS LAMINADOS 12 MM E
PERFIS STRUCTURAL GRAZING, CONFORME PROJETO DE PROTOTIPO
ENSAIADO E PROJETO ARQUITETONICO (SUBSTITUIRA A PORTA PV03)
REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS ALUMINIO
GUARNICAO DE ALUMINIO DOS VIDROS EXTERNOS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL DE
METALON PARA SUPORTAR BRISE, SEM PINTURA

PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA

Brise Minicell 42 mm, marca Hunter Douglas. Na Aluminio 3083. Area Reunido e
Mezanino.

Brise AB 200, instalado na horizontal com passo de 200mm, marca Hunter
Douglas. Na Aluminio 3083. Area Fachadas.

COMPLEMENTAGAO DE GUARDA-CORPO EXISTENTE, INTERNO, EM TUBO
DE INOX (NBR 9050)

ESCADA MARINHEIRO, COM GUARDA-CORPO E COM SAPATA EM RESINA
ISOFTALICA, CONFORME PROJETO -VERG.1" 16 DEGRAUS PINTURA
ESMALTE AMARELA

PELICULA JATEADA PARA VIDRO

RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA

RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM (PNE) - COMPLETA
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 90CM X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAGCAO COM PARAFUSO E
BUCHA - INCLUINDO GUARNICAO.
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3.435,00
18.164,16

0,00
0,00
0,00
1.380,60
279,66
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53,76
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4.763,16

2.424,45
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05.80.038 FDE
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16.20.043 FDE
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04.07.040 CPOS/CDH
120714 gBC
CGEO-264 Proprio
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97641 SINAPI
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32.06.030 CPOS/CDH
U
170030 SBC
022575 SBC

CGEO-267 Proprio
PIS-JUN-005 SETOP

21.02.050 CPOS/CDH
U

GUARNICAO MADEIRA DE 7,0CM

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO. INCLUSO EXECUCAO DE FURO -
PLATAFORMA COM UMA PARADA

PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M,
INCLUINDO FECHAMENTO.
ABERTURA DE CAIXA CONCRETO-BASE PLATAFORMA

MANUTENGAO INTEGRAL PLATAFORMA UMA PARADA - MENSAL

ESCADA METALICA - RECUPERAGAO E TRATAMENTO

Fornecimento e montagem de complemento de rodapé no inicio da escada, onde
serd instalado o revestimento inclinado de gesso forro/depésito.
RECUPERACAO E TRATAMENTO DA ESCADA METALICA DE ACESSO AO
PAVIMENTO SUPERIOR

ACABAMENTOS DE FORROS, PAREDES E PISOS

REMOGAO DA ESTRUTURA PARA FORRO MODULADO 625 X 625 MM

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO MODULADO, HUNTER
DOUGLAS OU EQUIVALENTE TECNICO, INCLUINDO O APOIO EM PERFIS
METALICOS TIPO "T"

REMOGAO DE LA DE ROCHA SOBRE FORRO METALICO e FORRO
MONOLITICO

INSTALAGAO DE MANTA EM LA DE ROCHA, ESPESSURA DE 2", SOBRE
FORRO METALICO (ensacado)

Forro Mineral modelo Polaris modulagéo 625 X 625 mm, marca Hunter Douglas.
Area Telhado.

Forro Mineral modelo Polaris modulagéo 625 X 625 mm, marca Hunter Douglas.
Area Telhado.

REMOGAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO, MONOLITICO,
APARAFUSADO EM PERFIS METALICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO

FORRO EM GESSO MONOLITICO COM PINTURA EM LATEX ACRILICO
ACETINADO; REFERENCIA COMERCIAL DA TINTA: COR BRANCO, CODIGO
001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.
JUNTA DE DILATAGAO DE 2,0 CM ENTRE A PAREDE E O GESSO
MONOLITICO, COM TABICA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
COR BRANCA. FIXO, APARAFUSADO EM PERFIS METALICOS ESPACADOS
0,60 M, SUSPENSOS POR PENDURAIS RIGIDOS, REGULAVEIS ESPAGADOS
A CADA 1,00 M - INCLUSIVE FECHAMENTO LATERAL DA
ESCADA/DEPOSITO.

LA DE ROCHA PARA FORRO MONOLITICO - ESPESSURA 2" - (ENSACADO).

REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3,
ESPESSURA DE 3 CM. PARTA ASSENTAMENTO DE PISOS -
REMOGCAO DE PISO PAVIFLEX, INCLUSIVE LIXAMENTO E REMOCAO DE
COLA (SUPERIOR)

ABERTURA DE JUNTA DE DILATAGAO

JUNTAS DE DILATAGAO, TRATAMENTO E PREENCHIMENTO COM
MASTIQUE

REVESTIMENTO EM PLACAS VINILICAS, 30 X 30 CM, ESPESSURA DE 2 MM,
PARA TRAFEGO MEDIO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
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27,72
13,27
29,85

0,00
22,24

133,92

13,08
219,24

64.402,40
3.195,69

1.067,00

21,52

4.655,16

6,41

122,38

3,87
31,59
172,00
172,00

6,06

145,16

31,59
26,42
112,62

8,68
27,52

156,19

44,51
25,90

3.841,91
1.061,12

0,00

14,31

1.914,84

1.906,97

8.440,07

1.379,65
1.002,75
0,00
0,00

888,87

4.206,31

774,42
5.746,55
13.640,49

1.475,60
897,60

9.731,99

91,52
193,34

60.560,49
1.709,54

12.804,00

50,25

2.740,32

0,00

27.967,98

0,00
7.182,53
52.288,00
22.188,00

318,88

24.841,65

5.547,05
5.798,99
4.919,28

0,00
3.780,80

58.523,04

136,03
219,24

79.977,06

64.402,40
2.770,66
12.804,00

4.719,72

64,56
4.655,16

267.788,80
1.906,97

36.408,05

1.379,65
8.185,28
52.288,00
22.188,00

1.207,75

29.047,96

6.321,47
11.545,54
18.559,77

1.475,60
4.678,40

68.255,03




7.15

7.7

7.18

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.5

8.2

8.21

8.2.2
8.2.3

8.24

8.2.5

8.2.6

8.2.9

8.2.10

8.2.11

8.2.12

8.2.13

8.2.14

8.2.15

022093 SBC

120009 SBC

120937 SBC

121084 SBC

152235 IOPES

15.012.0060-A EMOP

021145 SBC

112001 SBC

101799 SINAPI

97661 SINAPI

062070 SBC
062070 SBC

92013 SINAPI

69.03.360 CPOS/CDH

U

062052 SBC

062207 SBC

062051 SBC

062056 SBC

062198 SBC

171184 SEDOP

171522 SEDOP

171522 SEDOP

171522 SEDOP

062122 SBC

RETIRADA EMBOCO BASE E CHAPISCO EXISTENTE - PARA PAREDES
INTERNA E EXTERNAS
CHAPISCO FINO CIMENTO E AREIA 1:3

EMBOCO EM ARGAMASSA PREFABRICADA ESPESSURA 2,0cm

REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA TRACO 1:1:12

INSTALAGOES ELETRICAS

ENTRADA MT

ENSAIOS ELETRICOS NO TRANSFORMADOR PARA VERIFICAR ISOLAGAO

ANALISE FiSICO-QUIMICO DO OLEO ISOLANTE - OLEO ISOLANTE PARA
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO,CLASSE DE T ENSAO ATE
REPAROS EM PONTOS DE INFILTRAGAO E PINTURA DE ALVENARIA DO
ABRIGO DO CENTRO DE MEDICAO

REVISAO E REPARO NAS PORTAS DO ABRIGO DO CENTRO DE MEDIGAO

TAMPA PARA CAIXA TIPO R2, EM FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ILUMINAGAO INTERNA, QUADROS ELETRICOS, ALIMENTADORES E
TOMADAS DE ENERGIA E DADOS/VOZ

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

CONJUNTO COM UMA TOMADA 2P+T 20A 4X2 E COR PRETA PIAL PLUS
CONJUNTO COM UMA TOMADA 2P+T 20A 4X2 E COR VERMELHA PIAL
PLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 2 TOMADAS (4X4), 2P+T 20 A, COR PRETA, PIAL PLUS OU
EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 1 TOMADA PARA REDE DE DADOS RJ-45 CAT6a EM
CAIXA 4X2", PIALPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES - BIPOLAR - EM CAIXA 4X2",
PIALPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 1 INTERRUPTOR PARALELO - BIPOLAR - EM CAIXA 4X2",
PIALPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES - BIPOLAR - EM CAIXA 4 X
4", PIALPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES PARALELOS - BIPOLAR - EM CAIXA
4X4", PIALPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO COM 1 TOMADA 2P+T 20 A (COR PRETA) E UM INTERRUPTOR
SIMPLES EM CAIXA 4X4". PILAPLUS OU EQUIVALENTE TECNICO
CONJUNTO DE 2 TOMADAS RJ-45 CAT6a EM PORTA EQUIPAMENTOS -
DUTOTEC OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, NA COR PRETA, EM PORTA
EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10A, NA COR BRANCA, EM PORTA
EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE TECNICO

CONJUNTO DE 2 TOMADAS 2P+T, 10 A. UMA COR BRANCA E OUTRA NA
COR PRETA, EM PORTA EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE
TECNICO

CONJUNTO DE 1 TOMADA 2P+T, 10A, NA COR PRETA, COM PORTA
EQUIPAMENTOS - DUTOTEC OU EQUIVALENTE TECNICO

m?

m2

m2

und

UN

UN

UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

58,81
58,81
58,81

58,81

9.676,00

6,00
1,00

2,00
2,00
9,00

2,00

958,56
4,64
31,19
90,72

66,40

0,68

21,50
21,50

56,84

8,60
24,55
24,55
24,55
24,55
24,55
23,79
13,55
13,55

13,55

21,50

155,38
19,00
20,39
31,80

841,51

0,21

28,56
28,56

54,10
175,15
32,44
19,73
76,74
37,44
30,44
16,62
19,13
19,13

19,13

14,57

19,60
16,06
30,17

7,99

1.113,94
23,64
51,58

122,52

907,91

0,89

50,06
50,06

110,94
183,75
56,99
44,28
101,29
61,99
54,99
40,41
32,68
32,68

32,68

36,07

844,51
539,28
459,30

271,70

958,56
742,40
187,14

90,72

398,40

6.579,68

129,00
21,50

113,68
17,20
220,95
49,10
24,55
49,10
49,10
1.427,40
542,00
542,00

406,50

107,50

308,16
405,20
1.314,99

198,19

155,38
3.040,00
122,34
31,80

5.049,06

2.031,96

171,36
28,56

108,20
350,30
291,96
39,46
76,74
74,88
60,88
997,20
765,20
765,20

573,90

72,85

1.152,67
944,48
1.774,29
469,89
153.131,00
10.775,80
1.113,94
3.782,40
309,48
122,52
5.447,46
123.434,26
8.611,64

300,36
50,06

221,88
367,50
512,91
88,56
101,29
123,98
109,98
2.424,60
1.307,20
1.307,20

980,40

180,35




8.2.16

8.2.17

8.2.18

8.2.19

8.2.20
8.2.21

8.2.22

8.2.23

8.2.24

8.2.25

8.2.26

8.2.27

8.2.28

8.2.29

8.2.30
8.2.31
8.2.32
8.2.33
8.2.34

8.2.35
8.2.36

8.2.37

8.2.38

8.2.39

40.02.010 CPOS/CDH
U

C4931 SEINFRA
098445 SIURB

063459 SBC

062602 SBC
91926 SINAPI

91928 SINAPI
152235 IOPES

38.07.700 CPOS/CDH
U

152235 IOPES

152235 IOPES

152235 IOPES

152235 IOPES

152235 IOPES

152235 IOPES

50.05.260 CPOS/CDH
U

CGEE-014 Proéprio
096203 SIURB
21.004.0158-0 EMOP
096204 SIURB
171528 SEDOP

ED-13342 SETOP

ED-13342 SETOP

97610 SINAPI

PLACA DE PISO ESCOVADO 110 X 110 MM, COM UMA TOMADA 2P+T, 20A -
250 V, COR BRANCA, COM TAMPA TIPO UNHA - WETZEL OU EQUIVALENTE
TECNICO

PLACA DE PISO ESCOVADO 110 X 110 MM, COM DUAS TOMADAS DE
DADOS RJ-45, CAT 5E - WETZEL OU EQUIVALENTE TECNICO

CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO, PARA ALIMENTAGCAO DAS
LUMINARIAS

CONECTOR MODULAR PLUG FEMEA 2P + T

CONECTOR MODULAR PLUG MACHO 10X10
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ENSAIOS ELETRICOS DE ISOLAGAO CONFORME NBR-5410 NOS CABOS
ALIMENTADORES DE TODOS OS QUADROS ELETRICOS

CANALETA (DUTO) EM ALUMINIO 73 X 25 MM, LINHA STANDARD, NA COR
BRANCA, COM SEPTO DIVISOR TIPO "D" E TAMPA LISA, INCLUINDO
ACESSORIOS DIVERSOS, COMO CURVAS, TAMPAS DE CABEAMENTO,
EMENDAS, CAIXAS DE DERIVAGAO, ETC - DUTOTEC OU EQUIVALENTE
TECNICO

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QGBT" MONTADO CONFORME DIAGRAMA
NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDLT-01" MONTADO CONFORME
DIAGRAMA NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALACOES
ELETRICAS

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDLT-02" MONTADO CONFORME
DIAGRAMA NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALACOES
ELETRICAS

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDL-EX" MONTADO CONFORME
DIAGRAMA NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALACOES
ELETRICAS

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QDEE" MONTADO CONFORME DIAGRAMA
NO DESENHO DA FOLHA 6/8 DO PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS

LIMPEZA E TESTE DO QUADRO "QFAC" MONTADO CONFORME DIAGRAMA

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, 30 LAMPADAS LED,
AUTONOMIA DE 3 HORAS, BALIZAMENTO O ACLARAMENTO, CONFORME
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS

LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE LUMINARIAS

RETIRADA DE LAMPADA INCANDESCENTE OU FLUORESCENTE
RETIRADA DE REATOR

RETIRADA DE LAMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR METALICO DE 400 W
SUBSTITUIGAO DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W E REATOR
EXISTENTES POR 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 18W/4000K
SUBSTITUICAO DE 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W E REATOR
EXISTENTES POR 4 LAMPADAS LED TUBULARES DE 9W/4000K

SUBSTITUIGAO DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W E REATOR
EXISTENTES POR 2 LAMPADAS LED TUBULARES DE 9W/4000K
SUBSTITUIGAO DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS TIPO D/2P
26 W E REATOR EXISTENTES POR 2 LAMPADAS COMPACTAS DE LED 9W,

UN

UN

UN

UN

und

und

und

und

und

und

und

UN

UN
UN
UN
UN
UN

un

un

UN

30,00

30,00

30,00
3.000,00

4.900,00
1,00

195,00

1,00

1,00

165,00
456,00
170,00
5,00
44,00

272,00

16,00

112,00

45,88

12,53
45,88

26,10

26,10
1,70

2,31
958,56

17,20

958,56

958,56

958,56

958,56

958,56

958,56
17,76
15,48

2,58
0,00
17,20
1,41

2,22

2,22

7,26

8,83
2,70

4,26
155,38

62,17

155,38

155,38

155,38

155,38

155,38

155,38
350,00
0,00
0,00
8,28
0,00
24,01

10,04

10,04

11,96

83,10

89,22
50,72

37,64

34,93
4,40

6,57
1.113,94

79,37

1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94
367,76
15,48
2,58
8,28
17,20
25,42

12,26

12,26

19,22

45,88

12,53
1.376,40

783,00

783,00
5.100,00

11.319,00
958,56

3.354,00

958,56

958,56

958,56

958,56

958,56

958,56
372,96
2.554,20
1.176,48
0,00
86,00
62,04

603,84

35,52

813,12

37,22

76,69
145,20

346,20

264,90
8.100,00

20.874,00
155,38

12.123,15

155,38

155,38

155,38

155,38

155,38

155,38
7.350,00
0,00
0,00
1.407,60
0,00
1.056,44

2.730,88

160,64

1.339,52

83,10

89,22
1.521,60

1.129,20

1.047,90
13.200,00

32.193,00
1.113,94

15.477,15

1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94

1.113,94
7.722,96
2.554,20
1.176,48
1.407,60

86,00
1.118,48

3.334,72

196,16

2.152,64




8.2.40

8.2.41

8.2.42

8.2.43

8.2.44

8.2.45

8.2.46

8.2.47

8.2.48

8.3

8.3.1

8.3.2

8.4

8.4.1

8.4.2

8.5

8.5.1

8.5.2

8.6

8.7.2
8.8

8.8.1

97610 SINAPI

12771 ORSE

CGEO-279 Proprio
CGEO-281 Proprio

CGEO-280 Proprio

CGEO-282 Proprio
CGEO-283 Proprio
13046 ORSE

CGEO-284 Proprio

95745 SINAPI

91926 SINAPI

95752 SINAPI

91934 SINAPI

95745 SINAPI

91930 SINAPI

95745 SINAPI

91926 SINAPI

95745 SINAPI

91928 SINAPI

95746 SINAPI

91932 SINAPI

SUBSTITUICAO DE 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS TIPO D/2P
26 W E REATOR EXISTENTES POR 2 LAMPADAS COMPACTAS DE LED 9W,
LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM 1 LAMPADA PAR LED DE 50 W,
FOCO ORIENTAVEL, CORPO EM ALUMINIOREPUXADO COM PINTURA
EPOXI NA COR BRANCA, COM REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO
LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA DICROICA LED
DE 50 W, FOCO ORIENTAVEL, CORPO EM ALUMINIO REPUXADO COM
LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, COM 1 LAMPADA LED DE 12
W, CORPO E GRADE EM ALUMINIO, COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA
LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, COM 1 LAMPADA LED DE 12
W, CORPO E GRADE EM ALUMINIO, COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA
E DIFUSOR EM VIDRO PLANO, TIPO HAMON - MARCA ITAIM OU
EQUIVALENTE TECNICO

SUBSTITUIGCAO DA LAMPADA ELIPSOIDAL MULTIVAPOR METALICO DE 400
W E SEU REATOR, EM LUMINARIA PENDENTE, POR LAMPADA LED DE 100
REMOGAO (PARA SUBSTITUICAO DAS TELHAS) DAS BARRAS CHATAS DE
ALUMINIO DO SPDA DA COBERTURA DO PREDIO E REINSTALACAO DAS
LAUDO E ENSAIOS DAS INSTALAGOES DO SPDA, INCLUSIVE EMISSAO DE
ANOTACAO OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -

TESTES E ENSAIOS DAS INSTALACOES ELETRICAS , CONFORME NBR-
5410 (INCLUINDO ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO)

INTERLIGAGAO ELETRICA-QFAC PARA CV-01 (1 CIRCUITO COM CABO
TRIFASICO+T 2.5 MM2)

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO
CONEXOES. SUPORTES E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 750 V

INTERLIGAGAO ELETRICA-QFAC PARA UC01, 04, 07 (3 CIRCUITOS COM
CABO BIFASIOCO+T 16 MM2)

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2" ), INCLUINDO
CONEXOES. SUPORTES E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 750 V

INTERLIGAGAO ELETRICA-QDFAC PARA UC 0-08 (1 CIRCUITO COM CABO
BIFASICO+T 6.00 MM2)

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO
CONEXOES. SUPORTE E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 750 V

INTERLIGAGAO ELETRICA-QDFAC PARA UC-02, 03 (1 CIRCUITO COM
CABO BIFASICO+T 2.5 MM2)

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO
CONEXOES. SUPORTES E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 750 V

INTERLIGAGAO ELETRICA-QDFAC PARA UC-06, 09 (1 CIRCUITO COM
CABO BIFASICO+T 4.0 MM2)

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO
CONEXOES. SUPORTES E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 750 V
INTERLIGAGAO ELETRICA-QDFAC PARA UC-05 (1 CIRCUITO COM CABO
BIFASICO+T 10.0 MM2)

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), INCLUINDO
CONEXOES. SUPORTES E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 750 V

un

un

und

12,00

6,00

3,00
6,00

6,00

5,00
169,01
1,00

1,00

6,00

24,00

24,00

96,00

12,00

48,00

24,00

72,00

12,00

36,00

12,00

36,00

7,26

50,84

19,70
61,44

61,44

19,35
38,21
0,00

958,56

9,10

1,70

24,21

6,79

9,10

3,03

11,96

505,63

141,50
47,61

47,61

165,29
0,01
600,00

155,38

15,11

2,70

36,52

15,95

15,11

6,03

19,22

556,47

161,20
109,05

109,05

184,64
38,22
600,00

1.113,94

24,21

4,40

60,73

22,74

24,21

9,06

24,21

4,40

24,21

6,57

29,82

15,65

87,12

305,04

59,10
368,64

368,64

96,75
6.457,87
0,00

958,56

54,60

40,80

581,04

651,84

109,20

145,44

218,40

122,40

109,20

83,16

132,00

162,72

143,52

3.033,78

N

424,50
285,66

285,66

600,00

155,38

90,66

64,80

876,48

531,20

181,32

289,44

362,64

194,40

181,32

153,36

225,84

400,68

230,64

3.338,82

483,60
654,30

654,30

923,20
6.459,56
600,00
1.113,94
250,86
145,26
105,60
3.640,56
1.457,52
2.183,04
725,40
290,52
434,88
897,84
581,04
316,80
527,04
290,52

236,52
921,24

357,84

563,40




9.1
9.1.1

9.1.2
9.1.3

9.1.10

9.1.11
9.1.12
9.1.13

9.1.14
9.1.15

9.1.16
9.1.17

9.1.18

9.1.19
9.1.20

9.1.21

95745 SINAPI

91924 SINAPI

97741 SINAPI
95675 SINAPI
08.16.004 FDE

170126 IOPES

100869 SINAPI

100867 SINAPI
86936 SINAPI

7759 ORSE

CGEO-287 Proprio

86937 SINAPI

190068 SBC
100859 SINAPI
023226 SBC

180802 SEDOP
94498 SINAPI

12429 ORSE
12429 ORSE

86922 SINAPI

94797 SINAPI
190106 SBC

18.009.0060-0 EMOP

INTERLIGAGAO ELETRICA-QDFAC PARA UC PARA UE (12 CIRCUITOS COM
CABO 5 x 1.5 MM2)

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), INCLUINDO
CONEXOES. SUPORTES E ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 750 V

INSTALAGOES HIDRAULICAS - ACESSORIOS

LOUGAS E METAIS SANITARIOS

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
PVC DN 25 (%"), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO)

HIDROMETRO DN 25 (%" ), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALACAO
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA - COM
ASSENTO

BACIA SIFONADA DE LOUGA BRANCO GELO, SEM ABERTURA FRONTAL,
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS
CONFORTO - MODELO P51, INCLUINDO ASSENTO OU EQUIVALENTE
TECNICO

BARRAS DE APOIO PARA LATERAIS, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 85 CM, FIXADA NA PAREDE (EAN 901-850 MM FAB PHD
SYSTEM)

BARRA DE APOIO, EM ACO INOX POLIDO PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS (EAN 916 FAB PHD SYSTEM)

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL 460x300x140 MM EM ACO 304,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL
LAVATORIO DECA LINHA VOGUE PLUS L 51, COM COLUNA SUSPENSA
CS1V, BRANCO GELO GE 17 OU EQUIVALENTE TECNCIO, COM COLUNA
SUSPENSA C-510 OU EQUIVALENTE TECNICO, COM SIFAO CROMADO,
VALVULA CROMADA, ENGATE CROMADO

CUBA DE SOBREPOR QUADRADA L7317, DECA OU EQUIVALENTE
TECNICO, LOUCA BRANCA COM VALVULA E SIFAO CROMADOS

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 40 X 30 CM - L59 DECA - OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

DUCHA HIGIENICA REF.: 1985 C-61 LORENZETTI OU EQUIVALENTE
TECNICO

MICTORIO DECA SIFONADO LOUGA BRANCA LINHA RAVENA, PARA
ENTRADA DE AGUA EMBUTIDA - COM SIFAO INTEGRADO, M72 - BRANCO
GELO G17 OU EQUIVALENTE TECNICO

REPOSICAO DE REGISTRO GAVETA BRUTO 1"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM - 1 1/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 08/2021

ACABAMENTO PARA REGISTRO BRUTO DE GAVETA DIAMETRO 25 MM (1")
COM CANOPLA

ACABAMENTO PARA REGISTRO BRUTO DE GAVETA DIAMETRO 32 MM (1
1/4") COM CANOPLA

TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VALVULA METALICA E
TORNEIRA DE METAL CROMADO

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DN 25 MM - 1"

TORNEIRA DECAMATIC 1170.COM FECHAMENTO AUTOMATICO DECA OU
EQUIVALENTE TECNICO

TORNEIRA PARA PIA CROMADA, COM AREJADOR, DECA1157 DE 1/2", EM
METAL CROMADO OU EQUIVALENTE TECNICO

M

UN

UN

UN

und

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN

un

un

UN

UN

UN

UN

300,00

1.500,00

1,00

1,00

5,00

4,00

4,00

4,00
1,00

4,00

9,00

1,00

2,00

1,00

72,62
26,32
98,32

119,49

31,98

31,98
29,84

81,09

62,02

34,88

30,98
71,32
25,15

25,10
17,01

2,15
2,15

49,63

12,84
77,45

0,00

15,11

1,77

113,18

129,60
547,26

2.974,08

-

N

-

354,97

330,81
437,22

665,60

518,58

191,86

727,02
900,90
49,25

109,70
121,29

726,19

726,19

796,08

146,71

.374,34

152,86

24,21

3,

[N

3

185,80

155,92
645,58

3.093,57

-

N

-

386,95

362,79
467,06

746,69

580,60

226,74

758,00
972,22
74,40

134,80
138,30

728,34

728,34

845,71

159,55

451,79

152,86

2.730,00

2.040,00

72,62
26,32
491,60

477,96

127,92

127,92
29,84

324,36

62,02

104,64

278,82
71,32
50,30

25,10
17,01

2,15
17,20

49,63

12,84
619,60

0,00

4.533,00

2.655,00

113,18
129,60
2.736,30

11.896,32

1.419,88

1.323,24
437,22

2.662,40

518,58

575,58

6.543,18
900,90
98,50

109,70
121,29

1.726,19
13.809,52

796,08

146,71
10.994,72

152,86

11.958,00
7.263,00
4.695,00

86.132,44
75.932,12
185,80

155,92
3.227,90

12.374,28

1.547,80

1.451,16
467,06

2.986,76

580,60

680,22

6.822,00
972,22
148,80

134,80
138,30

1.728,34
13.826,72

845,71

159,55
11.614,32

152,86




9.1.22
9.1.23
9.1.24
9.1.25
9.1.26

9.1.27

9.1.28

9.1.29

9.1.30

9.1.31
9.1.32
9.1.33

9.1.34

9.2

9.21
9.3

9.3.1
9.4

9.4.1
9.4.2

9.4.3

9.5

9.5.3
954

9.5.5
9.5.6
9.5.7

9.5.8

10
10.1
10.1.1
10.1.2

052902 SBC
190171 SBC
052203 SBC
190016 SBC
202164 SBC

3708 ORSE
100866 SINAPI

14.002.0240-0 EMOP
44.02.062 CPOS/CDH
U
190041 SBC
190795 SEDOP
44.03.050 CPOS/CDH

U
14.80.001 FDE

CGEO-289 Proprio

CGEO-290 Proprio

CGEO-291 Proprio
CGEO-292 Proprio

1666 ORSE

101908 SINAPI
101907 SINAPI

055276 SBC
240843 SEDOP

240843 SEDOP
240843 SEDOP
MET-BOI-005 SETOP

060631 SBC

070378 SBC
103267 SINAPI

TORNEIRA LAVAGEM-USO GERAL-CROMADA LISA - DIAMETRO 1/2"
TORNEIRA TANQUE EM METAL CROMADO, DIAMETRO 3/4"

VALVULA DE DESCARGA P/MICTORIO C/FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA M9000 DESCARGA EMBUTIR MONTANA C/ CANOPLA BRANCA
ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 DOCOL

CABIDE EM AGO INOX, PARA SANITARIOS PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECAI, DECA 2060 C40, CROMADO OU EQUIVALENTE
TECNICO

BARRA DE APOIO, EM AGO INOX POLIDO, PARA SANITARIO PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECAIS - REF 901-450MM FAB PHD
SYSTEM OU EQUIVALENTE TECNICO

PROTECAO PARA PORTA EM ACO ESCOVADO,CHAPA N°14,COM 30CM DE
A LTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TAMPO EM GRANITO BRANCO PORLAR, COM FRONSTOES PARA PIA E
LAVARORIOS, COM ESPESSURA DE 2 CM, FIXADO

SABONETEIRA SABAO LIQUIDO

PORTA PAPEL TOALHA PLASTICO ABS

DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300/600 M,
COM VISOR )

ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAGAO COM
PARAFUSOS

HIDRAULICA - AGUA POTAVEL

TESTES E REVISAO DE TUBULAGAO DE AGUA FRIA
HIDRAULICA - AGUAS PLUVIAIS - SERIE R

TESTES E REVISAO DE TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
HIDRAULICA - ESGOTO - PVC BRANCO

TESTES E REVISAO DE TUBULAGAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO
GRELHA PERFLEX, COM FECHO, REDONDA ACO INOX

TERMINAL DE VENTILAGCAO EM PVC RIGIDO COM INOX, DIAMETRO = 50mm
EXTINTORES

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA MAG-10 10L NBR 12693

PLACA DE SINALIZAGAO - EQUIPAMENTOS DE INCENDIO PADRAO NOVO -
DECRETO CB

PLACA DE SINALIZACAO DE EXTINTORES E ADVERTENCIA

PLACA DE SINALIZAGAO - "PROIBIDO FUMAR"

BOIA AUTOMATICA COM CONTRAPESO NA/NF 10 M

LUMINARIA BALIZADOR LED PAREDE ESCADA 3000K CAIXA 4X2 ST759

CLIMATIZAGAO - EQUIPAMENTOS

CLIMATIZAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 36.000 BTU

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000
BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN
UN
UN
UN
UN

un

UN

UN
UN
UN

UN

UN

UN
UN

un

UN

UN

UN
UN

UN
UN

UN

UN
UN

1,00
1,00
1,00
4,00
4,00

4,00

4,00

3,20
2,20

6,00
6,00
9,00

6,00

1,00

1,00
8,00

2,00

3,00
1,00

10,96
19,46
120,66
134,23
69,31

16,46

31,98

9,67
71,40

37,31
11,81
5,88

12,48

1.179,84

786,56

786,56
45,75

3,23

22,89
22,89

1,39
5,90

5,90
5,90
34,94

61,44

245,78
214,83

54,18
171,85
837,74

1.042,70
538,38

102,41

310,26

34,79
768,50

42,07
103,98
78,02

257,03

197,93
681,69

242,43
41,98

41,98
41,98
55,12

79,68

11.722,51
5.211,48

65,14
191,31
958,40
176,93
607,69

N

118,87

342,24

44,46
839,90

79,38
115,79
83,90

269,51

N

179,84

786,56

786,56
69,33

13,04

220,82
704,58

243,82
47,88

47,88
47,88
90,06

141,12

11.968,29
5.426,31

10,96
19,46
120,66
536,92
277,24

65,84

127,92

30,94
157,08

223,86
70,86
52,92

74,88

1.179,84

786,56

786,56
366,00

6,46

91,56
22,89

5,56
53,10

53,10
82,60
34,94

1.167,36

737,34
214,83

54,18
171,85
837,74

4.170,80
2.153,52

409,64

1.241,04

111,33
1.690,70

252,42
623,88
702,18

1.542,18

0,00
188,64

19,62

791,72
681,69

969,72
377,82

377,82
587,72
55,12

1.513,92

35.167,53
5.211,48

65,14
191,31
958,40

4.707,72
2.430,76

475,48

1.368,96

142,27
1.847,78

476,28
694,74
755,10

1.617,06
1.179,84

1.179,84
786,56

786,56
1.367,28
786,56
554,64

26,08
6.866,64
883,28
704,58

975,28
430,92

430,92
670,32
90,06

2.681,28

111.992,43
82.935,13
35.904,87

5.426,31




10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9
10.1.10
10.1.11

10.1.12

10.1.13

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9
1

111
1.2

11.3
1.4

11.5

11.6

1.7
12
121

103250 SINAPI

103276 SINAPI

103270 SINAPI

103272 SINAPI

103253 SINAPI

070348 SBC

070268 SBC
070473 SBC
070488 SBC

170869 SEDOP

12376 ORSE

022283 SBC

070397 SBC

022283 SBC

070397 SBC

022283 SBC

070397 SBC

022283 SBC

070397 SBC

070580 SBC

C1208 SEINFRA
180080 SBC

4939 ORSE
180004 SBC

180040 SBC

15.04.009 FDE

180063 SBC

1843 ORSE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO
QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CAIXA DE VENTILACAO/FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4
ESPECIAL 400mm, COM FILTRO

DAMPER EM CHAPA GALVANIZADA 40X30 CM

DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 3"

COLARINHO EM CHAPA ACO GALYV, C/REGISTRO BORBOLETA 3"

QUADRO DE FORGA E DE COMANDO

REMOGAO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO EXISTENTES E
TRANSPORTE ATE LOCAL DEFINIDO PELA UNIDADE - DISTANCIA MENOR
QUE 500 M

CLIMATIZAGAO - REDE FRIGORIGENA

RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA DE TUBOS DE
COBRE 3/8"

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMERICA NOS
TUBOS DE COBRE 3/8"

RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA DE TUBOS DE
COBRE 5/8"

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMERICA NOS
TUBOS DE COBRE 5/8"

RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA DE TUBOS DE
COBRE 3/4"

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMERICA NOS
TUBOS DE COBRE 3/4"

RETIRADA ISOLAMENTO BORRACHA ELASTOMERICA DE TUBOS DE
COBRE 7/8"

INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM BORRACHA ELASTOMERICA NOS
TUBOS DE COBRE 7/8"

GAS REFRIGERANTE R22

PINTURA

EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA DE PVA - 2 DEMAOS
PINTURA COM TINTA LATEX PVA - 3 DEMAOS - EM PAREDES INTERNAS
SEM MASSA

PINTURA DE ACABAMENTO COM TINTA EMBORRACHADA - 02 DEMAOS
PINTURA COM TINTA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMAOS - EM
ESQUADRIAS DE FERRO (ESCADA INTERNA, CALHAS E RUFOS)
PINTURA ESMALTE ACETINADO SOBRE MADEIRAS - PORTAS PM2, PM3,
PM4 E PM6

TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO

PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE

AREAS EXTERNAS

GRADIL EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO - PARA FECHAMENTO DA AREA
TECNICA

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

KG

58,81
637,00

370,00
87,87

37,00
121,00

121,00

30,00

136,48
308,17
223,34
257,11
142,46
65,53
136,60
8,44
13,81
190,36

25,41

17,34
2,99
17,34
2,99
17,34
2,99
17,34
2,99

13,66

10,67
6,69

22,00
22,28

14,99
33,19

19,43

42,87

3.298,48
12.049,97
6.673,08
9.796,77
4.516,01
1.016,16

445,51
14,75
21,56

1.007,92

3,65

6,61

130,91

130,91

41,09

2,26
11,02

8,27
25,91

13,39
3,91

29,84

279,67

3.434,96
12.358,14
6.896,42
10.053,88
4.658,47
1.081,69

582,11
23,19
35,37

1.198,28

29,06

23,95
133,90
23,95
133,90
23,95
133,90
23,95
133,90

54,75

12,93
17,71

30,27
48,19

28,38
37,10

49,27

322,54

136,48
308,17
223,34
257,11
142,46

65,53

136,60
253,20
138,10

190,36

254,10

5.722,20
98,67
1.456,56
26,91
4.473,72
77,74
520,20
8,97

683,00

627,50
4.261,53

8.140,00
1.957,74

554,63
4.015,99

2.351,03

1.286,10

3.298,48
12.049,97
6.673,08
9.796,77
4.516,01
1.016,16

445,51
442,50
215,60

1.007,92

36,50

2.181,30
4.320,03
555,24
1.178,19
1.705,38
3.403,66
198,30
392,73

2.054,50

132,91
7.019,74

3.059,90
2.276,71

495,43
473,11

3.610,64

8.390,10

3.434,96
12.358,14
6.896,42
10.053,88
4.658,47
1.081,69

582,11
695,70
353,70

1.198,28

290,60

29.057,30
7.903,50
4.418,70
2.011,80
1.205,10
6.179,10
3.481,40

718,50
401,70

2.737,50
38.976,86

760,41
11.281,27

11.199,90
4.234,45

1.050,06
4.489,10

5.961,67
41.241,44
9.676,20




12.2 11955 ORSE PORTAO EM ALUMINIO, COR N/B/P, EM PERFIS BUZIO QUADRADO, m? 2,00 45,19 298,01 343,20 90,38 596,02 686,40
COMPLETO
12.3 DEM-ALA-005 SETOP REMOGAO DE ALAMBRADO METALICO, COM REAPROVEITAMENTO, m? 30,00 9,01 3,70 12,71 270,30 111,00 381,30
INCLUSIVE AFASTAMENTO
12.4 4942 ORSE REMOGAO DO PORTAO DO ALAMBRADO - 4 METROS m? 8,00 21,43 3,65 25,08 171,44 29,20 200,64
12.5 228 ORSE REFORMA DO ALAMBRADO EXISTENTE m? 65,00 28,71 37,82 66,53 1.866,15 2.458,30 4.324,45
12.6 CGEO-295 Proprio ALAMBRADO COM MOURAO DE CONCRETO PONTA 45° PARA ARAME M 84,80 52,52 153,45 205,97 4.453,69 13.012,56 17.466,25
FARPADO. ESPACADOS A CADA 2.50M. COM TELA GALVANIZADA N° 12.
12.7 24.02.100 CPOS/CDH Portéo tubular em tela de ago galvanizado até 2,50 m de altura, completo m? 10,00 62,22 788,40 850,62 622,20 7.884,00 8.506,20
U
13 SERVICOS COMPLEMENTARES 76.258,52
13.1 000089 SBC PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA m? 567,57 0,00 9,20 9,20 0,00 5.221,64 5.221,64
13.2 000064 SBC PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES HIDRAULICAS m? 567,57 0,00 7,25 7,25 0,00 4.114,88 4.114,88
13.3 000064 SBC PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES ELETRICAS m? 567,57 0,00 7,25 7,25 0,00 4.114,88 4.114,88
13.4 210020 SBC LIMPEZA VIDROS (2 FACES) m? 280,50 47,31 21,83 69,14  13.270,45 6.123,32 19.393,77
135 55.01.080 CPOS/CDH LIMPEZA ESPECIAL DE PECAS E APARELHOS SANITARIOS UN 40,00 15,48 0,00 15,48 619,20 0,00 619,20
U
13.6 210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m? 567,57 38,25 15,20 53,45  21.709,55 8.627,06 30.336,61
13.7 CGEO-390 Proéprio Elaboragdo do Manual do Proprietario UN 1,00 8.479,78 536,80 9.016,58 8.479,78 536,80 9.016,58
13.8 CGEO-303 Proprio MANUAL DO PROPRIETARIO UN 1,00 3.044,64 396,32 3.440,96 3.044,64 396,32 3.440,96
14 ADMINISTRAGAO LOCAL 131.876,38
141 ADMINISTRACAO LOCAL (6,23%) UN 1,00 24.596,54 107.279,84 131.876,38
Total Mao de Obra 394.807,97
Total Material 1.721.987,83
Total MO +- Mat + Adm Local 2.248.672,18
B.D.l. 22,12% 497.406,29
Total Geral 2.746.078,46




UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/UNICAMP

n ( "
ﬁ\"’é ] o - CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO d e p i
v(.\" OBRA: NEPP/NEPO/CEDE - Conclusédo da Ampliagédo do Prédio R02 B.D.l.:22,12%
UNIC;MP ENDERECO: Rua Pedro Zaccaria, s/n° - UNICAMP LIMEIRA/SP e - E.Sociais:
DATABASE:  ago/23 115,26%
P PORCENTAGEM PORCENTAGEM & & . . & . & . . MES 10 ao
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR (R$) . e MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 WEs 21 TOTAL(RS)
| |servicos Preiiminares 77.286,43 |  4,34% 4,34% s ggf% , 172}?204/0 7728643
Vedagoes internas e externas, e cobertura 10 60% 20 60% 30,00% 40,00% Y
x ! : 3299985 | 1,85 6,199 ; ; : ;
2 metdlica com vidro temperado & & 3.299,99 6.599,97 9.899,96 13.199,94 - - - 32.999,85
10,00% 40,00% 50,00%
Cobert 175.109,20 | 9,839 16,029 ; ; :
3 |>overa & % 17.510,92 70.043,68 87.554,60 - - - - 175.109,20
.. ..,. 30,00% 30,00% 20,00%
Esquad dros e d 971.182,05 | 54,519 70,539 : ; :
4 |Squadrias, vidros e divisorias % % - - 291.354,62 | 201.354,62 | 388.472,82 - 971.182,05
30,00% 30,00000% 24,61000%|  15,39000%
Plataf d d 79.977,06 | 4,499 75,029 ’ : : :
5 atarorma com cuas paracas & % 23.993,12 - - - - 23.993,12 10.682,35 | 12.308,47 79.977,06
6 Escada metalica - recuperagéo e tratamento 4.719,72 0,26% 75,28% 222;)2:" Zggggz" 4.719.72
) 10,00% 30,00% 50,00% 10,00%
Acabamento de forros, pared 267.788,80 | 15,039 90,319 ; : ; 3
7 |f\cabamento de forros, pareces e pisos % % - - - 26.77888 | 80.336,64 | 133.894,40 26.778,88 267.788,80
Instalagdes Elétricas 153.131,00 |  8,59% 98,91% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00%
8 22.969,65 3062620 | 3062620 |  22.969.65|  22.969,65 | 22.969,65 153.131,00
InstalagGes Hidraulicas e Acessorios 86.132,44 |  4,83% 103,74% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00%
9 - - 8.613,24 8.613,24 8.613,24 8.613,24 8.613,24| 17.22649| 2583973 86.132,44
..N ) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Climat -E t 111.992,43 | 6,299 110,039 ; : ; : ;
1 |~'matizagao - Equipamentos & % - - - 22.39849 | 2239849 | 22.39849 | 2239849 |  22.398,49 111.992,43
) 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
38.976,86 | 2,199 112,219 ; : ; :
19 |Fintura & % - - - - - 3.897,69 7.70537 |  11.693,06 |  15.590,74 38.976,86
- 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
4124144 | 2,319 114,539 ; ] ; :
1p |Areas Extemnas & % - - - - - 4.124,14 8.24829 | 1237243 |  16.496,58 41.241,44
13 |Servicos Complementares 7625852 | 4,28% 118,81% 7;‘2’2}222" 76.258.52
SUBTOTAL 114.361,81 84.372,29 |  420.392,06 |  395.331,23 | 532.807,25| 219.890,73 |  70.025,04 | 86.660,11 | 180.646,81 | 12.308,47
..~ 3 5,.40% 3,99% 19,86% 18,68% 2517% 10,39% 3.31% 2,09% 0,50% 0,58%
14 |[Administragdo Local 13187638 | 623% 7.124,74 5.256,39 26.190,43 2462914 | 3319389 |  13.699,19 4.362,56 539893 |  11.254,30 766,82 131.876,38
TOTAL MO + MAT + ADM LOCAL 2.248.672,18 121.486,55 89.628,60 | 44658249 | 419.960,36 | 566.001,14 | 233.58902 | 74.387,60 | 92.059,04 | 191.901,10 | 13.075,29
B.D.l. 22,12% 497.406,29 26.872,83 19.825,87 |  98.784,05 02.89523 | 125.199,45 | 51.670,09 | 16.454,54 | 20.363,46 | 42.44852| 2.892,25
TOTAL GERAL 2.746.078,46 148.359,38 | 109.454,55 | 545.366,54 | 512.855,59 | 691.200,59 | 285.260,01 | 90.842,14 | 112.422,50 | 234.349,63 | 15.967,54 | 2.746.078,46




