6.10

Codigo Banco

0101000222 AGESUL
CGEO-007 Prdprio

C2850 SEINFRA
ED-50150 SETOP
CGEO-377 Proprio

02.09.030 CPOS

16.31.026 FDE

11.091.0001-A EMOP

CGEO-406 Proprio

04.02.140 CPOS

013275 SBC

210069 SBC
97062 SINAPI
04.30.060 CPOS

16.35.007 FDE
034022 SIURB
13172 ORSE

01.23.700 CPOS
11.090.0520-0 EMOP

CGEO-405 Prdprio

IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra Data-base:Jan/23(lo)
atualizado pelo INCC para
junho/2023(11)

IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descrigao Und Quant.

SERVICOS PRELIMINARES

MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1
CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3
INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA UN 1
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA un 1
MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO

CONCESSIONARIA

Placa de obra m? 6
REMOGOES E LIMPEZA

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com caminho a disposi¢éo dentro da obra, = m? 30
até o raio de 1 km

FUNDAGOES

ESTACA REACAO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO M 20
MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA

MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAGAO DE MACACO PISTAO, UN 2
CAPACIDADE DE ATE 100T

ESTRUTURA

Execucéo dos 2 (dois) novos pilares em ago, denominados CA1 e CA2, com segdo transversal circular vazada  unida 2
com diametro externo de 219,1mm e espessura de parede de 12,5 mm, em ago estrutural MR250 (fy = 250 de

MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus
anexos

Retirada de estrutura metalica existente no local (3 pilares metalicos) KG 417
REFORCO DAS PAREDES

ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m>xmés m? 280
MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m? 140
COLOCAGAO DE TELA DE PROTECAO EM ANDAIME FACHADEIRO. m? 140
Remocéo com reaproveitamento de tubulagao hidraulica de aguas pluviais existente, incluindo conexdes, caixas M 11,2
e elementos de fixacao

LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 50
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAGAO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 50
Aplicagao de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi ou equivalente Kg 118
técnico para preenchimento das trincas

Taxa de mobilizagdo e desmobilizagéo para reforgo estrutural com fibra de carbono TX 1
REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE m? 106,8

0,165MM, PREPARAGAO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA

DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO POR

ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICAGAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXAGAO E SUTURAGAO DAS

FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES

REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165 m? 35
MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE, REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E

APLICAGAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA

DUPLA

Rua Elis Regina - Cidade Universitaria - Campinas / SP

PT-01-2023 - |A - Teatro reforgo estrutural balango -R1-Planilha Orgamentaria

M. O.

87,08
352,82
0,00
202,26
0,00

4,59

0,00

862,23

1.291,69

0,00

5,02
5,21
2,95
7,34

4,59
4,59
17,87

3.724,84
125,76

251,562

B.D.I

Valor Unit
MAT.

1.011,12
2.898,08
1.308,20
217,78
55,15

2,69

898,22

365,76

12.051,86

2,33

6,15
2,10
3,82
0,00

0,70
0,65
83,54

1.714,88
598,25

1.196,50

depl

22,12% .

Total

1.098,20
3.250,90
1.308,20
420,04
55,15

7,28

898,22

1.227,99

13.343,55

2,33

11,17
7,31
6,77
7,34

5,29
5,24
101,41

5.439,72
724,01

1.448,02

M. O.

87,08
1.058,46
0,00
202,26
0,00

137,70

0,00

1.724,46

2.583,38

0,00

1.405,60
729,40
413,00

82,20

229,50
229,50
2.108,66

3.724,84
13.431,16

8.803,20

Total

Encargos Sociais

Nao Desonerado: 115,06%

Data:
MAT.
1.011,12
8.694,24
1.308,20
217,78

330,90

80,70

17.964,40

731,52

24.103,72

971,61

1.722,00
294,00
534,80

0,00

35,00
32,50
9.857,72

1.714,88
63.893,10

41.877,50

18/07/2023

Total
12.910,04
1.098,20
9.752,70
1.308,20
420,04

330,90
218,40
218,40

17.964,40
17.964,40
2.455,98
2.455,98

27.658,71
26.687,10

971,61
160.155,97
3.127,60
1.023,40
947,80
82,20

264,50
262,00
11.966,38

5.439,72
77.324,26

50.680,70



",
N

UNICAMP

Item

6.11

6.12
6.13
6.14

7.2

7.3

Codigo Banco

98564 SINAPI

16.40.002 FDE
09.72.010 FDE
210065 SBC

04.02.140 CPOS
13172 ORSE

11.090.0520-0 EMOP

98563 SINAPI

15.03.090 CPOS

4521 ORSE
100717 SINAPI
17.017.0365-0 EMOP

100758 SINAPI
CPU-SINAPI- Proéprio
030

000516 SBC
0101000222 AGESUL

IGE-085 Proprio

IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra

IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Und

Descrigao

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3,
E=2CM.

ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO

Recolocagao da tubulagédo hidraulica de aguas pluviais, incluindo conexdes, caixas e elementos de fixacdo
DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS

COBERTURA

Retirada de estrutura metalica

Aplicacéo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viapoxi ou equivalente
técnico, para preenchimento das trincas

REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE
0,165MM, PREPARAGAO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA
DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO POR
ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICAGAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURAGCAO DAS
FIBRAS DE CARBONO )

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO
1:3, E=2CM.

Montagem de estrutura metalica em ago, sem pintura

PINTURA

Remocéo de ferrugem em esquadrias ou estruturas metalicas com escova de ago

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS
DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)

SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ELABORAGCAO DE PROJETO "AS BUILT" EM AREA ATE 1250 M?
DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Administragéo local da obra

Rua Elis Regina - Cidade Universitaria - Campinas / SP

m?
me
M

m?2

KG
Kg

m?2

m?
UN

un

Quant.

134,4
0,56

11,2
140

100
120

7,08

7,08

100

76,6
99,4
99,4

99,4

200

20

Data-base:Jan/23(lo) B.D.l.
atualizado pelo INCC para
junho/2023(11)

depl

22,12% o
Valor Unit
M. O. MAT. Total
17,88 34,47 52,35
610,50 780,05 1.390,55
31,31 0,00 31,31
4,44 1,79 6,23
0,00 2,33 2,33
17,87 83,54 101,41
125,76 598,25 724,01
16,61 19,64 36,25
4,53 0,00 4,53
36,72 12,68 49,40
8,01 3,84 11,85
10,05 12,88 22,93
36,37 23,73 60,10
2,57 0,79 3,36
34,03 0,60 34,63
87,08 1.011,12 1.098,20
0,00 15.903,89 15.903,89
Totais ->
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
INCC Jan23(lo)
Jun23(I1)

PT-01-2023 - |A - Teatro reforgo estrutural balango -R1-Planilha Orgamentaria

M. O.
2.403,07

341,88
350,67
621,60

0,00
2.144,40

890,38

117,59

453,00

2.812,75
796,19
998,97

3.615,17

514,00

680,60
87,08

0,00
53.777,75

1056,896
1075,540

Valor atualizado:

R$
R$
R$

Encargos Sociais

Nao Desonerado: 115,06%

Data:

MAT.
4.632,77

436,82

0,00
250,60

233,00
10.024,80

4.235,61

139,06

0,00

971,29
381,70
1.280,27

2.358,77

158,00

12,00
1.011,12

15.903,89
217.405,39

271.183,14
59.985,71
331.168,85

R$ 337.010,78

18/07/2023

Total
7.035,84

778,70
350,67
872,20
18.237,84
233,00
12.169,20

5.125,99

256,65

453,00
13.215,11
3.784,04
1.177,89
2.279,24

5.973,94

2.462,80
672,00

692,60
1.098,20
15.903,89
15.903,89
271.183,14
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™
UNICAMP

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Custo

Custo Acumulado

10

Obra

IA - Teatro Laboratoério - Reforgo da Estrutura em Balango

IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Data-base:Jan/23(lo)
atualizado pelo INCC

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES
REMOGOES E LIMPEZA
FUNDAGOES

MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA
ESTRUTURA

REFORGO DAS PAREDES
COBERTURA

PINTURA

SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

para junho/2023(11)

Total Por Etapa

13.137,78

222,25

18.281,30

2.499,30

28.146,62

162.981,18

18.559,56

13.448,23

2.506,24

16.184,44
SUBTOTAL

Atualizagao:

depi

Plansjemenio Integredo

Encargos Sociais

BDI: 22,12% Nao Desonerado: 115,06%
Data: 18/07/2023
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
40% 30% 30%
5255,11 3941,33 3941,33
100%
222,25

30% 70%

5484,39 12796,91

50% 50%

1249,65 1249,65

100%

28146,62
50% 50%
81490,59 81490,59

100%

18559,56
80% 20%
10758,58 2689,65
100%
2506,24
12.211,41 156.943,25 90.627,81
12.211,41 169.154,65 259.782,46
760,77 10.538,33 16.184,45
RS 12.97218 R$  179.692,99 R$ 275.966,91
BDI(%) 2212% R$ 61.043,88
TOTAL GERAL R$ 337.010,78

INCC Jan23(lo) 1056,896
Jun23(11) 1075,540

PT-01-2023 - |A - Teatro reforgo estrutural balango -R1-Cronograma



A
S

UNICAMP

Codigo Banco

EMOP
11.090.0520
0

CGEO-405 Proprio

CGEO-406 Proprio

13172 ORSE
16.31.026 FDE

IGE-085 Proprio
CGEO-007 Proprio
98564 SINAPI

100758 SINAPI

01.23.700 CPOS
4521 ORSE
013275 SBC

EMOP
11.091.0001-
A
EMOP
17.017.0365:
0
AGESUL
0101000222
C2850 SEINFRA

04.02.140 CPOS
100717 SINAPI

IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra
IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango

Curva ABC de Servigos
Descrigao Tipo
REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 11
COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARACAO DE SUBSTRATO PARA
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO,
MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVACAO, REGULARIZACAO
POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICAGAO DE ADESIVO EPOXI PARA
FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES
REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO
COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,
REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICAGAO DE
ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE
CARBONO - CAMADA DUPLA
Execugao dos 2 (dois) novos pilares em ago, denominados CA1 e CA2, com
secao transversal circular vazada com diametro externo de 219,1mm e
espessura de parede de 12,5 mm, em aco estrutural MR250 (fy = 250 MPa),
conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados
conforme laudo e seus anexos
Aplicacéo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido,
Sikadur, Viepoxi ou equivalente técnico para preenchimento das trincas
ESTACA REACAO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE
PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO
Administragado local da obra
CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24.
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E
ESTRUTURAS

Reparo, Protecéo e Reforgo de
Estrutura de Concreto Armado
16,31

Administracéo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
IMPE - IMPERMEABILIZACOES E
PROTECOES DIVERSAS

PINT - PINTURAS

Taxa de mobilizagao e desmobilizagéo para reforgo estrutural com fibra de 1,23

carbono

Remogéo de ferrugem em esquadrias ou estruturas metalicas com escova de Tratamentos de Superficies
aco

ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m>més MAQUINAS E FERRAMENTAS

MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM 11
UTILIZACAO DE MACACO PISTAO, CAPACIDADE DE ATE 100T

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM 17
DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS 1

INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA CONSTRUGCAO DO CANTEIRO DA
OBRA

Retirada de estrutura metalica 4,02

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA PINT - PINTURAS

B.D.L
22,12%

Und

m?2

m?2

unidade

Kg

un
MES
m2

m?

X
m?2
m?2

UN

m?2

UN
UN

KG
m2

Rua Elis Regina - Cidade Universitaria - Campinas / SP
PT-01-2023 - |A - Teatro reforgo estrutural balango -R1-Curva ABC de Servigos

eri

Quant. Valor Unit

113,88

35,0

2,0

238,0
20,0
1,0
3,0
134,4

99,4

1,0
76,6
280,0

2,0

99,4

2,0
1,0

517,0
99,4

724,01

1.448,02

13.343,55

101,41
898,22

15.903,89
3.250,90
52,35

60,10

5.439,72
49,40
11,17

1.227,99

22,93

1.098,20
1.308,20

2,33
11,85

Encargos Sociais

Nzo Desonerado: 115,06%

Total

82.450,25

50.680,70

26.687,10

24.135,58
17.964,40

15.903,89
9.752,70
7.035,84

5.973,94

5.439,72
3.784,04
3.127,60

2.455,98

2.279,24

2.196,40
1.308,20

1.204,61
1.177,89

Data:
Peso (%)

30,40

18,69

9,84

8,90
6,62
5,86
3,60
2,59

2,20

2,01

1,40

0,91

0,84

0,81
0,48

0,44
0,43

01/03/2023

Peso Acumulado
(%)

30,40

49,09

58,93

67,83
74,46

80,32
83,92
86,51

88,72

90,72
92,12
93,27

94,18

95,02

95,83
96,31

96,75
97,19



210069 SBC
97062 SINAPI

210065 SBC

16.40.002 FDE

000516 SBC
CPU- Préprio
SINAPI-030

15.03.090 CPOS
ED-50150 SETOP

09.72.010 FDE
CGEO-377 Proprio

16.35.007 FDE
034022 SIURB

98563 SINAPI
02.09.030 CPOS

04.30.060 CPOS

IA - Instituto de Artes da UNICAMP

MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS

COLOCACAO DE TELA DE PROTEGAO EM ANDAIME FACHADEIRO.
DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS

ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE
CORROSAO

ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" EM AREA ATE 1250 M?
LIMPEZA FINAL DA OBRA

Montagem de estrutura metélica em aco, sem pintura

LIGAGCAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

Recolocagédo da tubulacéo hidraulica de aguas pluviais, incluindo conexdes,
caixas e elementos de fixacdo

Placa de obra

LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICACAO DE PRODUTO INIBIDOR
OXIDANTE

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com
caminh&o a disposi¢ao dentro da obra, até o raio de 1 km

Remogéo com reaproveitamento de tubulagéo hidraulica de aguas pluviais
existente, incluindo conexdes, caixas e elementos de fixacdo

CNPJ: 46.068.425/0001-33

LIMPEZA

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
LIMPEZA

16,4

PROJETOS
SEDI - SERVICOS DIVERSOS

15,03
ED-

9,72

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

16,35

Edificacdes

IMPE - IMPERMEABILIZACOES E
PROTECOES DIVERSAS

2,09

4,3

m?2
m?
m?2
m?3
m?2
m?
KG
un

m?

m?2

Atualizagao

Rua Elis Regina - Cidade Universitaria - Campinas / SP
PT-01-2023 - IA - Teatro reforgo estrutural balango -R1-Curva ABC de Servigos

140,0 7,31
140,0 6,77
140,0 6,23
0,56 1.390,55
20,0 34,63
200,0 3,36
100,0 4,53
1,0 420,04
11,2 31,31
6,0 55,15
50,0 5,29
50,0 5,24
7,08 36,25
30,0 7,28
11,2 7,34
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
INCC

1.023,40
947,80
872,20
778,70

692,60
672,00

453,00
420,04

350,67
330,90

264,50
262,00

256,65
218,40

82,20

Jan23(lo) 1056,896
Jun23(11) 1075,540
Valor atualizado: R$ 337.010,78

0,38
0,35
0,32
0,29

0,26
0,25

0,17
0,15

97,57
97,92
98,24
98,52

98,78
99,03

99,19
99,35

99,48
99,60

99,70
99,79

99,89
99,97
100,00

271.183,14

59.985,71
331.168,85



IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra B.D.l Encargos Sociais
IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango 22,12% Nao Desonerado: 115,06%
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigédo 0101000222 AGESUL  MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1,0000000 1.098,20
Composigao Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 4,0000000 274,55
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 40,49 LS => 46,59 MO com LS => 87,08
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.098,20
1.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigédo CGEO-007 Préprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 3.250,90
Composigao Auxiliar 02.02.140 CPOS Locagéo de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatorios, 2 mictérios e 4 pontos para chuveiro - 2,02 UNMES 1,0000000 1.226,40
area minima de 13,80 m?
Composigao Auxiliar 02.02.130 CPOS Locagéo de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto para chuveiro - area minima de 2,02 UNMES 1,0000000 1.238,64
13.80 m?
Composigao Auxiliar 02.02.150 CPOS Locagéo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? 2,02 UNMES 1,0000000 785,86
MO sem LS => 164,06 LS => 188,76 MO com LS => 352,82
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 9.752,70
1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao C2850 SEINFRA  INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA,TELEFONE E LOGICA CONSTRUGAO DO CANTEIRO DA UN 1,0000000 1.308,20
Insumo 10125 SEINFRA  ARMAGAO REX TRIFASICA COM ROLDANA Material UN 1,0000000 49,69
Insumo 10355 SEINFRA  CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 Material M 60,0000000 5,69
Insumo 10840 SEINFRA  CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 Material UN 4,0000000 5,50
Insumo 10952 SEINFRA  CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" Material UN 2,0000000 3,07
Insumo 11070 SEINFRA  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" Material M 6,0000000 5,46
Insumo 11406 SEINFRA  LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" Material UN 2,0000000 1,22
Insumo 12352 SEINFRA  HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M Material UN 1,0000000 37,40
Insumo 12383 SEINFRA  NOFUSE DE 70 A. Material UN 1,0000000 40,51
Insumo 12405 SEINFRA  POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO  Material UN 1,0000000 503,46
470KG
Insumo 12413 SEINFRA  QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE Material UN 1,0000000 272,40
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 1.308,20
1.4 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigédo ED-50150 SETOP LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA ED- un 1,0000000 420,04
MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA
A Codigo Banco Equipamentos Utilizacao Custo Operacional Consumo Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Codigo Banco Mao de Obra Custo Horario
(B) Total: 0,00
Custo Horario de Execugéo (A) + (B): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execucao [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Cadigo Material Unidade Custo Quantidade Custo Horario
Unitario
Insumo SETOP MATED- HIDROMETRO (APLICAGAO: MEDIDOR DE VAZAO DE AGUA|DIAMETRO: 20MM (1/2") [VAZAO NOMINAL: un 82,25 1,0000000 82,25
15224 1,5(M3/H)| VAZAO MAXIMA: 3,0(M3/H)| COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM| PADRAO: CONCESSIONARIA
LOCAL)
(F)Total: 82,25
G Banco Cédigo Servigos Unidade Custo  Quantidade Custo Horario
Unitario
Atividade Auxiliar SETOP ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 24,76 0,2933333 7,26
Atividade Auxiliar SETOP ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 29,22 0,2933333 8,57
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IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra B.D.l Encargos Sociais
IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango 22,12% Nao Desonerado: 115,06%
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Atividade Auxiliar SETOP ED-15206  KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM ACO GALVANIZADO DN 20MM un 321,96 1,0000000 321,96
(1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA
CAVALETE, EXCLUSIVE HIDROMETRO
(G) Total: 337,79
MO sem LS => 94,05 LS => 108,22 MO comLS => 202,27
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 420,04
1.5 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigéo CGEO-377 Préprio Placa de obra ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 55,15
Insumo 089855 SBC PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2 CORES 80x120cm Material UN 1,0500000 52,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS => 0,00
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 330,90
2 REMOGOES E LIMPEZA
2.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigdo 02.09.030 CPOS Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de didmetro, com caminh&o a disposi¢éo dentro da obra, 2,09 m? 1,0000000 7,28
até o raio de 1 km
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2500000 18,36
Insumo CPOS Pa-carregadeira sobre pneus, poténcia 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da cagamba de 1,7 a 5,0m?, Material H 0,0033000 316,09
$.07.000.0802 ref. CAT924G da CATERPILLAR
30
Insumo CPOS Caminhao basculante diesel com capacidade de 5 m* - COND. D Material H 0,0078000 211,94
$.01.000.0803
11
MO sem LS => 2,13 LS => 2,46 MO comLS => 4,59
Quant. => 30,0000000 Preco Total => 218,40
3 FUNDAGOES
3.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao 16.31.026 FDE ESTACA REAGAO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO 16,31 M 1,0000000 898,22
Insumo 2.02.12 FDE ESTACA REACAO P/ 20T CRAVADAALEM DE 5,00M PROF Material UN 2,0000000 449,11
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS => 0,00
Quant. => 20,0000000 Prego Total => 17.964,40
4 MACAQUEAMENTO
41 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao 11.091.0001- EMOP MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAGAO DE MACACO PISTAO, 11 UN 1,0000000 1.227,99
A CAPACIDADE DE ATE 100T
Composigao Auxiliar 19.011.0014- EMOP CILINDRO HIDRAULICO DE 100T,COMANDO A DISTANCIA,MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DE BORRACHA 19 H 12,0000000 30,48
(0] REFORCADA DOTADA COM BOMBA DE COMA NDO MANUAL DE 8.000 LIBRAS/POLEGADA QUADRADA OU
560KG/CM2,CA PACIDADE DE 12L,TUBO COM COMPRIMENTO PADRAO DE 3,00M,EXCLUSI VE
OPERADOR
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Mao de Obra H 12,0000000 3,0000000 21,43
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 14,2500000 3,0000000 22,34
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 14,2500000 3,0000000 18,36
MO sem LS => 400,93 LS => 461,30 MO com LS => 862,23
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 2.455,98
5 ESTRUTURA
5.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigdo CGEO-406 Préprio Execucéo dos 2 (dois) novos pilares em ago, denominados CA1 e CA2, com segéo transversal circular vazada FUES - FUNDAGOES E unidade 1,0000000 13.343,55
com diametro externo de 219,1mm e espessura de parede de 12,5 mm, em aco estrutural MR250 (fy = 250 ESTRUTURAS
MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus
anexos
Composigao Auxiliar 057415 SBC TUBO ACO CARBONO PARA SOLDA SCH-40 D=250mm SANEAMENTO M 5,0000000 1.986,53
Composigao Auxiliar 03.02.010 FDE INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA ACO A-36 P/SOLIDARIZACAO DE VIGAS E PILARES 3,02 KG 46,0000000 56,38
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IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra B.D.Il.
IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango 22,12%
Planilha Orgamentaria Analitica

Encargos Sociais
Nao Desonerado: 115,06%

1 SERVICOS PRELIMINARES 12.910,04
1.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao Auxiliar 047403 SBC SOLDAGEM-SOLDA ELETRICA CIRCULAR BISEL EM TUBO ACO PRETO 10™ POCOS ARTESIANOS UN 2,0000000 166,64 333,28
Composigao Auxiliar 040811 SBC PERFURACAO PILARES P/FIXACAO ACO 16mm COM COMPOUND ADESIVO ESTRUTURA UN 8,0000000 43,77 350,16
Composigao Auxiliar 078130 SBC BARRA ROSCADA 5/16™ x 1 METRO ATERRAMENTO UN 1,0000000 72,54 72,54
Composigao Auxiliar 063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8" INSTALACOES ELETRICAS - CJ 8,0000000 7,68 61,44

MO sem LS => 600,62 LS => 691,07 MO com LS => 1.291,69

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 26.687,10
5.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 04.02.140 CPOS Retirada de estrutura metdlica existente no local (3 pilares metalicos) 4,02 KG 1,0000000 2,33 2,33
Insumo CPOS Retirada de estrutura metalica Material KG 1,0000000 2,33 2,33

S.05.000.0932
75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS => 0,00

Quant. => 417,0000000 Preco Total => 971,61
6 REFORGCO DAS PAREDES 160.155,97
6.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m?xmés MAQUINAS E FERRAMENTAS m? 1,0000000 11,17 11,17
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2680000 26,30 7,04
Insumo 021251 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO Material m? 1,0000000 4,13 4,13

MO sem LS => 2,33 LS => 2,69 MO comLS => 5,02

Quant. => 280,0000000 Preco Total => 3.127,60
6.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 210069 SBC MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS LIMPEZA m? 1,0000000 7,31 7,31
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2780000 26,30 7,31

MO sem LS => 2,42 LS => 2,79 MO comlLS => 5,21

Quant. => 140,0000000 Preco Total => 1.023,40
6.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 97062 SINAPI COLOCACAO DE TELA DE PROTECAO EM ANDAIME FACHADEIRO. SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 6,77 6,77
Composigao Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0699000 26,17 1,82
Composigao Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0734000 30,14 2,21
Insumo 00000411 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM Material UN 0,8945000 0,20 0,17
Insumo 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - Material m? 1,1770000 2,19 2,57

PARA PROTECAO DE OBRAS

MO sem LS => 1,37 LS => 1,58 MO com LS => 2,95

Quant. => 140,0000000 Preco Total => 947,80
6.4 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigdo 04.30.060 CPOS Remogao com reaproveitamento de tubulagdo hidraulica de aguas pluviais existente, incluindo conexdes, caixas e 4,3 M 1,0000000 7,34 7,34

elementos de fixacdo

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,4000000 18,36 7,34

MO sem LS => 3.41 LS => 3,93 MO comlLS => 7,34

Quant. => 11,2000000 Preco Total => 82,20
6.5 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigéo 16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR 16,35 M 1,0000000 5,29 5,29
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2500000 18,36 4,59
Insumo 9.10.02 FDE ESCOVAS CIRCULAR COM CERDAS DE ACO Material UN 0,0500000 8,50 0,42
Insumo 9.00.02 FDE LIXADEIRA ELETRICA Material H 0,2500000 1,15 0,28

MO sem LS => 2,13 LS => 2,46 MO comlLS => 4,59

Quant. => 50,0000000 Preco Total => 264,50
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IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra B.D.l Encargos Sociais
IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango 22,12% Nao Desonerado: 115,06%
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
6.6 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigédo 034022 SIURB TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAGAO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE Edificages M 1,0000000 5,24
Insumo 37509 SIURB FUNDO CROMATO DE ZINCO Material L 0,0160000 41,02
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 0,2500000 18,36
MO sem LS => 2,13 LS => 2,46 MO comLS => 4,59
Quant. => 50,0000000 Preco Total => 262,00
6.7 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigdo 13172 ORSE Aplicagédo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi ou equivalente Reparo, Protecgéo e Reforgo de Kg 1,0000000 101,41
técnico para preenchimento das trincas Estrutura de Concreto Armado
Composigdo Auxiliar 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,8000000 3,57
Insumo 13959 ORSE Adesivo Sikadur 52 - fluido bi-componente a base de resinas epoxi ou similar kg Material kg 1,1000000 73,36
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,8000000 22,34
MO sem LS => 8,31 LS => 9,56 MO com LS => 17,87
Quant. => 118,0000000 Preco Total => 11.966,38
6.8 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigdo 01.23.700 CPOS Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo para reforgo estrutural com fibra de carbono 1,23 X 1,0000000 5.439,72
Insumo 00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR Mao de Obra H 4,0000000 109,86
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 62,0000000 22,34
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 85,0000000 18,36
Insumo 00034782 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR Méo de Obra H 2,0000000 169,86
Insumo CPOS Veiculo utilitario com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND.D Material H 16,0000000 107,18
S.01.000.0803
52
MO sem LS => 1.732,00 LS => 1.992,84 MO comLS => 3.724,84
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 5.439,72
6.9 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigédo 11.090.0520-0 EMOP REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, 11 m? 1,0000000 724,01
PREPARAGAO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE
CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAGCAO, REGULARIZACAO POR ENCHIMENTO
ALEATORIO E APLICAGAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXAGCAO E SUTURAGAO DAS FIBRAS DE CARBONO
- CAMADA SIMPLES
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 3,0000000 3,0000000 22,34
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Méo de Obra H 3,0000000 3,0000000 18,36
Insumo 13443 EMOP ADESIVO EPOXI ESTRUTURANTE FC, 100% DE S OLIDOS, P/SERVIR MATRIZ A MANTA, ROGERMA RT OU  Equipamento para Aquisigao KG 1,0000000 212,80
SIMILAR Permanente
Insumo 13444 EMOP ARGAMASSA EPOXICA FC PARA CORRECAO DE SU PERFICIE DO CONCRETO, ROGERMAT OU SIMILAR  Equipamento para Aquisigao KG 0,2000000 119,99
Permanente
Insumo 13445 EMOP DISCO DE LIXA SIC, CARBURETO DE SILICIO , DIAMETRO DE 7" E FURO DE 7/8" Equipamento para Aquisi¢ao UN 2,0000000 4,89
Insumo 13446 EMOP MANTA DE FIBRA DE CARBONO, P/REFORCO EST RUTURAL, DE (500X0,165)MM, MFC 130, ROGE RMAT  Equipamento para Aquisicdo M2 1,1000000 240,16
OU SIMILAR Permanente
Insumo 13447 EMOP PRIMER EPOXICO FC, 100% DE SOLIDOS, P/AN CORAGEM FISICO/QUIMICA DE CONCRETO, ROGE RMAT  Equipamento para Aquisicdo KG 0,3800000 230,31
OU SIMILAR Permanente
MO sem LS => 58,48 LS => 67,28 MO comLS => 125,76
Quant. => 106,8000000 Prego Total => 77.324,26
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IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra B.D.l Encargos Sociais
IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango 22,12% Nao Desonerado: 115,06%
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
6.10 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao CGEO-405 Préprio REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165 FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 1.448,02
MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE, REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E ESTRUTURAS
APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA
DUPLA
Composigao Auxiliar ~ 11.090.0520-0 EMOP REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 1M m? 2,0000000 724,01
0,165MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,REGU LARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E
APLICACAO DE ADESIVO EP OXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO
MO sem LS => 116,95 LS => 134,57 MO com LS => 251,52
Quant. => 35,0000000 Preco Total => 50.680,70
6.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao 98564 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3,  IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m? 1,0000000 52,35
E=2CM. PROTECOES DIVERSAS
Composigao Auxiliar 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0250000 752,97
PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4670000 30,54
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0940000 26,30
Insumo 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2",H=1M Material m? 1,0500000 16,00
MO sem LS => 8,31 LS => 9,57 MO comLS => 17,88
Quant. => 134,4000000 Preco Total => 7.035,84
6.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao 16.40.002 FDE ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAQO 16,4 m? 1,0000000 1.390,55
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 15,0000000 22,34
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 15,0000000 18,36
Insumo CPOS Areia grossa Material m? 0,6200000 145,49
B.04.000.0205
04
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 450,0000000 0,66
Insumo CPOS Brita graduada usinada posto obra Material m? 0,7900000 137,36
B.05.000.0205
16
Insumo 9.10.24 FDE INIBIDOR DE CORROSAO (NITRO DE SODIO OU CALCIO) Material KG 7,0000000 40,62
MO sem LS => 283,87 LS => 326,63 MO comLS => 610,50
Quant. => 0,5600000 Preco Total => 778,70
6.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao 09.72.010 FDE Recolocagédo da tubulagdo hidraulica de aguas pluviais, incluindo conexdes, caixas e elementos de fixagdo 9,72 M 1,0000000 31,31
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 28,65
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 23,54
MO sem LS => 14,56 LS => 16,75 MO com LS => 31,31
Quant. => 11,2000000 Preco Total => 350,67
6.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao 210065 SBC DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS LIMPEZA m? 1,0000000 6,23
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2370000 26,30
MO sem LS => 2,06 LS => 2,38 MO comLS => 4,44
Quant. => 140,0000000 Preco Total => 872,20
7 COBERTURA
71 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao 04.02.140 CPOS Retirada de estrutura metalica 4,02 KG 1,0000000 2,33
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12.910,04
Total

Total
1.448,02

1.448,02

Total
52,35

18,82

14,26
2,47
16,80

Total
1.390,55
335,10
275,40
90,20

297,00
108,51

284,34

Total
31,31
17,19
14,12

Total
6,23
6,23

18.237,84
Total
2,33



IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra B.D.l Encargos Sociais
IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango 22,12% Nao Desonerado: 115,06%
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Insumo CPOS Retirada de estrutura metalica Material KG 1,0000000 2,33
S.05.000.0932
75
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00
Quant. => 100,0000000 Preco Total => 233,00
7.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao 13172 ORSE Aplicagéo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viapoxi ou equivalente Reparo, Protegéo e Reforgo de Kg 1,0000000 101,41
técnico. para preenchimento das trincas Estrutura de Concreto Armado
Composigao Auxiliar 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios 0,8000000 3,57
Insumo 13959 ORSE Adesivo Sikadur 52 - fluido bi-componente a base de resinas epoxi ou similar kg Material kg 1,1000000 73,36
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,8000000 22,34
MO sem LS => 8,31 LS => 9,56 MO comLS => 17,87
Quant. => 120,0000000 Preco Total => 12.169,20
7.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao 11.090.0520-0 EMOP REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, 11 m? 1,0000000 724,01
PREPARACAO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE
CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZACAO POR ENCHIMENTO
ALEATORIO E APLICAGAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURAGAO DAS FIBRAS DE CARBONO
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 3,0000000 3,0000000 22,34
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 3,0000000 3,0000000 18,36
Insumo 13443 EMOP ADESIVO EPOXI ESTRUTURANTE FC, 100% DE S OLIDOS, P/SERVIR MATRIZ A MANTA, ROGERMA RT OU  Equipamento para Aquisigao KG 1,0000000 212,80
SIMILAR Permanente
Insumo 13444 EMOP ARGAMASSA EPOXICA FC PARA CORRECAO DE SU PERFICIE DO CONCRETO, ROGERMAT OU SIMILAR  Equipamento para Aquisigao KG 0,2000000 119,99
Permanente
Insumo 13445 EMOP DISCO DE LIXA SIC, CARBURETO DE SILICIO , DIAMETRO DE 7" E FURO DE 7/8" Equipamento para Aquisi¢do UN 2,0000000 4,89
Insumo 13446 EMOP MANTA DE FIBRA DE CARBONO, P/REFORCO EST RUTURAL, DE (500X0,165)MM, MFC 130, ROGE RMAT  Equipamento para Aquisi¢ao M2 1,1000000 240,16
OU SIMILAR Permanente
Insumo 13447 EMOP PRIMER EPOXICO FC, 100% DE SOLIDOS, P/AN CORAGEM FISICO/QUIMICA DE CONCRETO, ROGE RMAT  Equipamento para Aquisi¢ao KG 0,3800000 230,31
OU SIMILAR Permanente
MO sem LS => 58,48 LS => 67,28 MO com LS => 125,76
Quant. => 7,0800000 Preco Total => 5.125,99
7.4 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigdo 98563 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO  IMPE - IMPERMEABILIZACOES E m? 1,0000000 36,25
1:3, E=2CM. § . PROTECOES DIVERSAS
Composicao Auxiliar 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0250000 752,97
PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composigao Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4190000 30,54
Composigao Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0850000 26,30
Insumo 00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA Material m? 1,0400000 2,32
MO sem LS => 7,72 LS => 8,89 MO comLS => 16,61
Quant. => 7,0800000 Preco Total => 256,65
7.5 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigdo 15.03.090 CPOS Montagem de estrutura metalica em ago, sem pintura 15,03 KG 1,0000000 4,53
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,1100000 22,92
Insumo 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,1100000 18,36
MO sem LS => 2,11 LS => 2,42 MO comLS => 4,53
Quant. => 100,0000000 Preco Total => 453,00
8 PINTURA
8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao 4521 ORSE Remogao de ferrugem em esquadrias ou estruturas metalicas com escova de ago Tratamentos de Superficies m? 1,0000000 49,40
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Total
2,33

Total
101,41

2,85
80,69
17,87

Total
724,01

69,03
56,73
212,80

23,99

9,78
264,17

87,51

Total
36,25

18,82

12,79
2,23
2,41

Total
4,53
2,52
2,01

13.215,11
Total
49,40



IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra B.D.l Encargos Sociais
IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango 22,12% Nao Desonerado: 115,06%
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigdo Auxiliar 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,0000000 3,71
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,2500000 21,06
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 2,0000000 18,36
MO sem LS => 17,07 LS => 19,65 MO comLS => 36,72
Quant. => 76,6000000 Precgo Total => 3.784,04
8.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigéo 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 11,85
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2986000 35,89
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,3000000 3,83
MO sem LS => 3,72 LS => 4,29 MO comLS => 8,01
Quant. => 99,4000000 Preco Total => 1.177,89
8.3 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigéo 17.017.0365-0 EMOP PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO 17 m? 1,0000000 22,93
E APLICACAO
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,3000000 3,0000000 26,43
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1000000 3,0000000 18,36
Insumo 11054 EMOP TINTA PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM, PC F, QUIMATIC, TAPMATIC OU SIMILAR Equipamento para Aquisicao L 0,1800000 71,58
MO sem LS => 4,67 LS => 5,38 MO comLS => 10,05
Quant. => 99,4000000 Preco Total => 2.279,24
8.4 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigéo 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A PINT - PINTURAS m? 1,0000000 60,10
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)
Composigao Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3559000 35,89
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0255000 21,06
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,2549000 42,83
MO sem LS => 16,91 LS => 19,46 MO com LS => 36,37
Quant. => 99,4000000 Preco Total => 5.973,94
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigao CPU-SINAPI- Proprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 3,36
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1400000 18,36
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA Material L 0,0500000 15,99
MO sem LS => 1,20 LS => 1,37 MO com LS => 2,57
Quant. => 200,0000000 Preco Total => 672,00
9.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigéo 000516 SBC ELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" EM AREA ATE 1250 M? PROJETOS m? 1,0000000 34,63
Composigao Auxiliar 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1550000 50,51
Composigao Auxiliar 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1550000 173,01
MO sem LS => 15,82 LS => 18,21 MO com LS => 34,03
Quant. => 20,0000000 Prego Total => 692,60
9.3 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composigéo 0101000222 AGESUL DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1,0000000 1.098,20
Composigao Auxiliar 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAUITICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KGLMOMENTO MAXIMO DE CARG_A CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 4,0000000 274,55
11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014
MO sem LS => 40,49 LS => 46,59 MO com LS => 87,08
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.098,20
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36,72
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IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra B.D.l Encargos Sociais
IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango 22,12% Nao Desonerado: 115,06%
Planilha Orgamentaria Analitica
SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Cédigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
10 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Insumo IGE-085 Préprio Administragédo local da obra Administragéo un 1,0000000 15.903,89
MO sem LS => 0,00 0,00 MOcomLS => 0,00
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 15.903,89
Total sem BDI 271.183,14
Total do BDI 59.985,71
Total Geral 331.168,85
Atualizagao INCC Jan23(lo) 1056,896
Jun23(I1) 1075,540
Valor atualizado: R$  337.010,78
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