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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – IA Teatro 
Além das fotos do Laudo Técnico 2023 – Anexo Teatro IA - UNICAMP de autoria do 
Prof. Dr. Engº Civil Luiz Carlos Almeida, do Dr. Engº Civil Leandro Mouta Trautwein e 
do Doutorando Engº Civil Marcos Alves da Silva, abaixo estão fotos onde serão 
executados os reforços estruturais para conhecimento da realidade do local.  

Tubulação a ser removida e reinstalada após 
tratamento das fissuras. 

 
Tubulação a ser removida e reinstalada após 
tratamento das fissuras. 

 
Tubulação a ser removida e reinstalada após 
tratamento das fissuras. 

  
Um dos locais de fissura a receber tratamento e 
manta de fibra de carbono.  
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Vista do subsolo onde serão executadas as estacas 
tipo reação. 

 
Vista do subsolo onde serão executadas as estacas 
tipo reação. 

 
Vista do subsolo onde serão executadas as estacas 
tipo reação. 

 
Vista do subsolo onde serão executadas as estacas 
tipo reação. 
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Colunas de perfil circular que receberão 
tratamento de superfície, fundo e pintura. 

 

 
Colunas de perfil circular que receberão 
tratamento de superfície, fundo e pintura. 

  

 
Colunas de perfil circular que receberão 
tratamento de superfície, fundo e pintura. 

 
Ao fundo colunas de perfil circular que receberão 

tratamento de superfície, fundo e pintura 

 
Colunas de perfil circular que receberão 
tratamento de superfície, fundo e pintura. 

 
Colunas de perfil circular que receberão 
tratamento de superfície, fundo e pintura. 
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Colunas de perfil circular que receberão 
tratamento de superfície, fundo e pintura. 

 
Ao fundo colunas de perfil circular que receberão 
tratamento de superfície, fundo e pintura. 

 
Colunas de perfil circular que receberão 
tratamento e pintura 

 
Ao fundo colunas de perfil circular que receberão 
tratamento e pintura 
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Ao fundo colunas de perfil circular que receberão 
tratamento e pintura 

 
Coluna de perfil circular que receberá tratamento 
e pintura 

 
Reforços em perfil metálico W200 a ser removido. 

 
Reforços em perfil metálico W200 a serem 
removidos.  

 


