
 IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33 

Obra

IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço 

Data: 18/07/2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.910,04
 1.1  0101000222 AGESUL MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 87,08 1.011,12 1.098,20 87,08 1.011,12 1.098,20
 1.2  CGEO-007 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3 352,82 2.898,08 3.250,90 1.058,46 8.694,24 9.752,70
 1.3  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1 0,00 1.308,20 1.308,20 0,00 1.308,20 1.308,20
 1.4  ED-50150 SETOP LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA 

MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

un 1 202,26 217,78 420,04 202,26 217,78 420,04

 1.5  CGEO-377 Próprio Placa de obra m² 6 0,00 55,15 55,15 0,00 330,90 330,90

 2 REMOÇÕES E LIMPEZA 218,40
 2.1  02.09.030 CPOS Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, 

até o raio de 1 km
m² 30 4,59 2,69 7,28 137,70 80,70 218,40

 3 FUNDAÇÕES 17.964,40
 3.1  16.31.026 FDE ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO M 20 0,00 898,22 898,22 0,00 17.964,40 17.964,40

 4 MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA 2.455,98
 4.1  11.091.0001-A EMOP MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAÇÃO DE MACACO PISTÃO, 

CAPACIDADE DE ATÉ 100T
UN 2 862,23 365,76 1.227,99 1.724,46 731,52 2.455,98

 5 ESTRUTURA 27.658,71
 5.1  CGEO-406 Próprio Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com seção transversal circular vazada 

com diâmetro externo de  219,1mm e espessura de parede de 12,5 mm, em aço estrutural  MR250 (fy ≥ 250 
MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus 
anexos

unida
de

2 1.291,69 12.051,86 13.343,55 2.583,38 24.103,72 26.687,10

 5.2  04.02.140 CPOS Retirada de estrutura metálica existente no local (3 pilares metálicos) KG 417 0,00 2,33 2,33 0,00 971,61 971,61

 6 REFORÇO DAS PAREDES 160.155,97
 6.1  013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês m² 280 5,02 6,15 11,17 1.405,60 1.722,00 3.127,60
 6.2  210069 SBC MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 140 5,21 2,10 7,31 729,40 294,00 1.023,40
 6.3  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. m² 140 2,95 3,82 6,77 413,00 534,80 947,80
 6.4  04.30.060 CPOS Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais existente, incluindo conexões, caixas 

e elementos de fixação
M 11,2 7,34 0,00 7,34 82,20 0,00 82,20

 6.5  16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 50 4,59 0,70 5,29 229,50 35,00 264,50
 6.6  034022 SIURB TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 50 4,59 0,65 5,24 229,50 32,50 262,00
 6.7  13172 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi  ou  equivalente 

técnico para preenchimento das trincas
Kg 118 17,87 83,54 101,41 2.108,66 9.857,72 11.966,38

 6.8  01.23.700 CPOS Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono TX 1 3.724,84 1.714,88 5.439,72 3.724,84 1.714,88 5.439,72
 6.9  11.090.0520-0 EMOP REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 

0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA 
DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR 
ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS 
FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES

m² 106,8 125,76 598,25 724,01 13.431,16 63.893,10 77.324,26

 6.10  CGEO-405 Próprio REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165 
MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E 
APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA 
DUPLA

m² 35 251,52 1.196,50 1.448,02 8.803,20 41.877,50 50.680,70

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Data-base:Jan/23(Io) 
atualizado pelo INCC para 

junho/2023(I1) 

B.D.I. Encargos Sociais

22,12% Não Desonerado: 115,06%

 
Rua Elis Regina  - Cidade Universitária - Campinas / SP

 PT-01-2023 - IA - Teatro reforço estrutural balanço -R1-Planilha Orçamentária



 IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33 

Obra

IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço 

Data: 18/07/2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Data-base:Jan/23(Io) 
atualizado pelo INCC para 

junho/2023(I1) 

B.D.I. Encargos Sociais

22,12% Não Desonerado: 115,06%

 6.11  98564 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 
E=2CM.

m² 134,4 17,88 34,47 52,35 2.403,07 4.632,77 7.035,84

 6.12  16.40.002 FDE ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSÃO m³ 0,56 610,50 780,05 1.390,55 341,88 436,82 778,70
 6.13  09.72.010 FDE Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação M 11,2 31,31 0,00 31,31 350,67 0,00 350,67
 6.14  210065 SBC DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 140 4,44 1,79 6,23 621,60 250,60 872,20

 7 COBERTURA 18.237,84
 7.1  04.02.140 CPOS Retirada de estrutura metálica KG 100 0,00 2,33 2,33 0,00 233,00 233,00
 7.2  13172 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viapoxi  ou  equivalente 

técnico, para preenchimento das trincas
Kg 120 17,87 83,54 101,41 2.144,40 10.024,80 12.169,20

 7.3  11.090.0520-0 EMOP REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 
0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA 
DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR 
ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS 
FIBRAS DE CARBONO

m² 7,08 125,76 598,25 724,01 890,38 4.235,61 5.125,99

 7.4  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 
1:3, E=2CM.

m² 7,08 16,61 19,64 36,25 117,59 139,06 256,65

 7.5  15.03.090 CPOS Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 100 4,53 0,00 4,53 453,00 0,00 453,00

 8 PINTURA 13.215,11
 8.1  4521 ORSE Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 76,6 36,72 12,68 49,40 2.812,75 971,29 3.784,04
 8.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA m² 99,4 8,01 3,84 11,85 796,19 381,70 1.177,89
 8.3  17.017.0365-0 EMOP PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS 

DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO
m² 99,4 10,05 12,88 22,93 998,97 1.280,27 2.279,24

 8.4  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

m² 99,4 36,37 23,73 60,10 3.615,17 2.358,77 5.973,94

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.462,80
 9.1  CPU-SINAPI-

030 
Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 200 2,57 0,79 3,36 514,00 158,00 672,00

 9.2  000516 SBC ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² m² 20 34,03 0,60 34,63 680,60 12,00 692,60
 9.3  0101000222 AGESUL DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 87,08 1.011,12 1.098,20 87,08 1.011,12 1.098,20

 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 15.903,89
 10.1  IGE-085 Próprio Administração local da obra un 1 0,00 15.903,89 15.903,89 0,00 15.903,89 15.903,89

Totais -> 53.777,75 217.405,39 271.183,14

 R$                      271.183,14 
 R$                        59.985,71 
 R$                      331.168,85 

INCC Jan23(Io) 1056,896
Jun23(I1) 1075,540

Valor atualizado:  R$ 337.010,78 

Total Geral

Total sem BDI
Total do BDI
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 IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33 

Obra

Encargos Sociais

IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço Não Desonerado: 115,06%

Data: 18/07/2023
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

40% 30% 30%

5255,11 3941,33 3941,33

100%

222,25

30% 70%

5484,39 12796,91

50% 50%

1249,65 1249,65

100%

28146,62

50% 50%

81490,59 81490,59

100%

18559,56

80% 20%

10758,58 2689,65

100%

2506,24

Custo                12.211,41                156.943,25                                90.627,81 

Custo Acumulado                12.211,41                169.154,65                              259.782,46 

 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 16.184,44                     760,77                  10.538,33                                16.184,45 
SUBTOTAL  R$          12.972,18  R$         179.692,99  R$                       275.966,91 

BDI(%) 22,12%  R$                         61.043,88 
TOTAL GERAL  R$               337.010,78 

Atualização: INCC Jan23(Io) 1056,896
Jun23(I1) 1075,540

 R$                     2.506,24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9 

Data-base:Jan/23(Io) 
atualizado pelo INCC 
para junho/2023(I1) 

 R$                   18.559,56 COBERTURA 7 

 R$                   13.448,23 PINTURA 8 

 R$                   28.146,62 ESTRUTURA 5 

 R$                 162.981,18 REFORÇO DAS PAREDES 6 

BDI: 22,12%

Cronograma Físico e Financeiro

 R$                   13.137,78 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 

 R$                        222,25 REMOÇÕES E LIMPEZA 2 

 R$                   18.281,30 FUNDAÇÕES 3 

 R$                     2.499,30 MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA 4 

 PT-01-2023 - IA - Teatro reforço estrutural balanço -R1-Cronograma



 IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33 

Obra
IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço 

Data: 01/03/2023
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)
 

11.090.0520-
0 

EMOP REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 
COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA 
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, 
MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 
POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA 
FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES

11 m² 113,88 724,01 82.450,25 30,40 30,40

 CGEO-405 Próprio REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 
COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, 
REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE 
ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE 
CARBONO - CAMADA DUPLA

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

m² 35,0 1.448,02 50.680,70 18,69 49,09

 CGEO-406 Próprio Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com 
seção transversal circular vazada com diâmetro externo de  219,1mm e 
espessura de parede de 12,5 mm, em aço estrutural  MR250 (fy ≥ 250 MPa), 
conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados 
conforme laudo e seus anexos

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

unidade 2,0 13.343,55 26.687,10 9,84 58,93

 13172 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, 
Sikadur, Viepoxi  ou  equivalente técnico para preenchimento das trincas

Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado

Kg 238,0 101,41 24.135,58 8,90 67,83

 16.31.026 FDE ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE 
PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO

16,31 M 20,0 898,22 17.964,40 6,62 74,46

 IGE-085 Próprio Administração local da obra Administração un 1,0 15.903,89 15.903,89 5,86 80,32
 CGEO-007 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 3,0 3.250,90 9.752,70 3,60 83,92

 98564 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 134,4 52,35 7.035,84 2,59 86,51

 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

PINT - PINTURAS m² 99,4 60,10 5.973,94 2,20 88,72

 01.23.700 CPOS Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de 
carbono

1,23 TX 1,0 5.439,72 5.439,72 2,01 90,72

 4521 ORSE Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de 
aço

Tratamentos de Superfícies m² 76,6 49,40 3.784,04 1,40 92,12

 013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês MAQUINAS E FERRAMENTAS m² 280,0 11,17 3.127,60 1,15 93,27

 
11.091.0001-

A 

EMOP MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM 
UTILIZAÇÃO DE MACACO PISTÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 100T

11 UN 2,0 1.227,99 2.455,98 0,91 94,18

 
17.017.0365-

0 

EMOP PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM 
DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

17 m² 99,4 22,93 2.279,24 0,84 95,02

 
0101000222 

AGESUL MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 2,0 1.098,20 2.196,40 0,81 95,83

 C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 
OBRA

UN 1,0 1.308,20 1.308,20 0,48 96,31

 04.02.140 CPOS Retirada de estrutura metálica 4,02 KG 517,0 2,33 1.204,61 0,44 96,75
 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA PINT - PINTURAS m² 99,4 11,85 1.177,89 0,43 97,19

B.D.I. Encargos Sociais
22,12% Não Desonerado: 115,06%

Curva ABC de Serviços
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 210069 SBC MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS LIMPEZA m² 140,0 7,31 1.023,40 0,38 97,57
 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 140,0 6,77 947,80 0,35 97,92

 210065 SBC DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS LIMPEZA m² 140,0 6,23 872,20 0,32 98,24
 16.40.002 FDE ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE 

CORROSÃO
16,4 m³ 0,56 1.390,55 778,70 0,29 98,52

 000516 SBC ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² PROJETOS m² 20,0 34,63 692,60 0,26 98,78
 CPU-

SINAPI-030 
Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 200,0 3,36 672,00 0,25 99,03

 15.03.090 CPOS Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura 15,03 KG 100,0 4,53 453,00 0,17 99,19
 ED-50150 SETOP LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

ED- un 1,0 420,04 420,04 0,15 99,35

 09.72.010 FDE Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, 
caixas e elementos de fixação

9,72 M 11,2 31,31 350,67 0,13 99,48

 CGEO-377 Próprio Placa de obra ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

m² 6,0 55,15 330,90 0,12 99,60

 16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR 16,35 M 50,0 5,29 264,50 0,10 99,70
 034022 SIURB TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 

OXIDANTE
Edificações M 50,0 5,24 262,00 0,10 99,79

 98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 7,08 36,25 256,65 0,09 99,89

 02.09.030 CPOS Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

2,09 m² 30,0 7,28 218,40 0,08 99,97

 04.30.060 CPOS Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais 
existente, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação

4,3 M 11,2 7,34 82,20 0,03 100,00

Atualização INCC Jan23(Io) 1056,896
Jun23(I1) 1075,540

Valor atualizado: 337.010,78R$   

Total Geral 331.168,85

Total sem BDI 271.183,14
Total do BDI 59.985,71
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.910,04

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  0101000222 AGESUL MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 1.098,20 1.098,20
Composição Auxiliar  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 

11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,0000000 274,55 1.098,20

MO sem LS => 40,49 LS => 46,59 MO com LS => 87,08
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.098,20

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CGEO-007 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 1,0000000 3.250,90 3.250,90
Composição Auxiliar  02.02.140 CPOS Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - 

área mínima de 13,80 m²
UNMES 1,0000000 1.226,40 1.226,40

Composição Auxiliar  02.02.130 CPOS Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 
13,80 m²

UNMES 1,0000000 1.238,64 1.238,64

Composição Auxiliar  02.02.150 CPOS Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 1,0000000 785,86 785,86
MO sem LS => 164,06 LS => 188,76 MO com LS => 352,82

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 9.752,70

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,0000000 1.308,20 1.308,20
Insumo  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,0000000 49,69 49,69
Insumo  I0355 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 60,0000000 5,69 341,40
Insumo  I0840 SEINFRA CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 UN 4,0000000 5,50 22,00
Insumo  I0952 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' UN 2,0000000 3,07 6,14
Insumo  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 6,0000000 5,46 32,76
Insumo  I1406 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN 2,0000000 1,22 2,44
Insumo  I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 1,0000000 37,40 37,40
Insumo  I2383 SEINFRA NOFUSE DE 70 A. UN 1,0000000 40,51 40,51
Insumo  I2405 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 

470KG
UN 1,0000000 503,46 503,46

Insumo  I2413 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 1,0000000 272,40 272,40
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.308,20

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  ED-50150 SETOP LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA 

MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

un 1,0000000 420,04 420,04

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário
0,00
0,00
1,00
0,00

F Banco Código Material Unidade Custo 
Unitário

Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-
15224

HIDRÔMETRO (APLICAÇÃO: MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA|DIÂMETRO: 20MM (1/2") |VAZÃO NOMINAL: 
1,5(M3/H)| VAZÃO MÁXIMA: 3,0(M3/H)| COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM| PADRÃO: CONCESSIONÁRIA 
LOCAL)

un 82,25 1,0000000 82,25

82,25

G Banco Código Serviços Unidade Custo 
Unitário

Quantidade Custo Horário

Atividade Auxiliar SETOP ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 24,76 0,2933333 7,26
Atividade Auxiliar SETOP ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 29,22 0,2933333 8,57

Obra B.D.I. Encargos Sociais
IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço 22,12% Não Desonerado: 115,06%

Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material

Planilha Orçamentária Analítica

2,02

2,02

Tipo
1
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
2,02

Tipo
CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 

Material
Material

Material

Tipo
ED-

(F)Total:

Custo Horário

(A) Total:

Código Banco Equipamentos Utilização

(B) Total:

A Custo Operacional Consumo

Custo Horário de Execução (A) + (B):
(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):
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Tipo
Atividade Auxiliar SETOP ED-15206 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM 

(1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA 
CAVALETE, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO

un 321,96 1,0000000 321,96

337,79
MO sem LS => 94,05 LS => 108,22 MO com LS => 202,27

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 420,04

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CGEO-377 Próprio Placa de obra m² 1,0000000 55,15 55,15
Insumo  089855 SBC PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2 CORES 80x120cm UN 1,0500000 52,53 55,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Quant. => 6,0000000 Preço Total => 330,90

 2 REMOÇÕES E LIMPEZA 218,40

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  02.09.030 CPOS Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, 

até o raio de 1 km
m² 1,0000000 7,28 7,28

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2500000 18,36 4,59
Insumo  

S.07.000.0802
30 

CPOS Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, 
ref. CAT924G da CATERPILLAR

H 0,0033000 316,09 1,04

Insumo  
S.01.000.0803

11 

CPOS Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D H 0,0078000 211,94 1,65

MO sem LS => 2,13 LS => 2,46 MO com LS => 4,59
Quant. => 30,0000000 Preço Total => 218,40

 3 FUNDAÇÕES 17.964,40

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  16.31.026 FDE ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO M 1,0000000 898,22 898,22
Insumo  2.02.12 FDE ESTACA REACAO P/ 20T CRAVADAALÉM DE 5,00M PROF UN 2,0000000 449,11 898,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 17.964,40

 4 MACAQUEAMENTO 2.455,98

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  11.091.0001-

A 
EMOP MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAÇÃO DE MACACO PISTÃO, 

CAPACIDADE DE ATÉ 100T
UN 1,0000000 1.227,99 1.227,99

Composição Auxiliar  19.011.0014-
C 

EMOP CILINDRO HIDRAULICO DE 100T,COMANDO A DISTANCIA,MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO DE BORRACHA 
REFORCADA DOTADA COM BOMBA DE COMA NDO MANUAL DE 8.000 LIBRAS/POLEGADA QUADRADA OU 
560KG/CM2,CA PACIDADE DE 12L,TUBO COM COMPRIMENTO PADRAO DE 3,00M,EXCLUSI VE 
OPERADOR

H 12,0000000 30,48 365,76

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 12,0000000 3,0000000 21,43 264,87
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 14,2500000 3,0000000 22,34 327,89
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 14,2500000 3,0000000 18,36 269,47

MO sem LS => 400,93 LS => 461,30 MO com LS => 862,23
Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.455,98

 5 ESTRUTURA 27.658,71

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CGEO-406 Próprio Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com seção transversal circular vazada 

com diâmetro externo de  219,1mm e espessura de parede de 12,5 mm, em aço estrutural  MR250 (fy ≥ 250 
MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus 
anexos

unidade 1,0000000 13.343,55 13.343,55

Composição Auxiliar  057415 SBC TUBO ACO CARBONO PARA SOLDA SCH-40 D=250mm M 5,0000000 1.986,53 9.932,65
Composição Auxiliar  03.02.010 FDE INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE VIGAS E PILARES KG 46,0000000 56,38 2.593,48

2,09

Mão de Obra
Material

Material

(G) Total:

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
Material

Tipo

Tipo
16,31
Material

Tipo
11

19

Mão de Obra

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SANEAMENTO
3,02

Mão de Obra
Mão de Obra
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Tipo
Composição Auxiliar  047403 SBC SOLDAGEM-SOLDA ELETRICA CIRCULAR BISEL EM TUBO ACO PRETO 10"" UN 2,0000000 166,64 333,28
Composição Auxiliar  040811 SBC PERFURACAO PILARES P/FIXACAO ACO 16mm COM COMPOUND ADESIVO UN 8,0000000 43,77 350,16
Composição Auxiliar  078130 SBC BARRA ROSCADA 5/16"" x 1 METRO UN 1,0000000 72,54 72,54
Composição Auxiliar  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 8,0000000 7,68 61,44

MO sem LS => 600,62 LS => 691,07 MO com LS => 1.291,69
Quant. => 2,0000000 Preço Total => 26.687,10

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  04.02.140 CPOS Retirada de estrutura metálica existente no local (3 pilares metálicos) KG 1,0000000 2,33 2,33
Insumo  

S.05.000.0932
75 

CPOS Retirada de estrutura metálica KG 1,0000000 2,33 2,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Quant. => 417,0000000 Preço Total => 971,61

 6 REFORÇO DAS PAREDES 160.155,97

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês m² 1,0000000 11,17 11,17
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2680000 26,30 7,04
Insumo  021251 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m² 1,0000000 4,13 4,13

MO sem LS => 2,33 LS => 2,69 MO com LS => 5,02
Quant. => 280,0000000 Preço Total => 3.127,60

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  210069 SBC MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 1,0000000 7,31 7,31
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2780000 26,30 7,31

MO sem LS => 2,42 LS => 2,79 MO com LS => 5,21
Quant. => 140,0000000 Preço Total => 1.023,40

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. m² 1,0000000 6,77 6,77
Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0699000 26,17 1,82
Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0734000 30,14 2,21
Insumo  00000411 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM UN 0,8945000 0,20 0,17
Insumo  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - 

PARA PROTECAO DE OBRAS
m² 1,1770000 2,19 2,57

MO sem LS => 1,37 LS => 1,58 MO com LS => 2,95
Quant. => 140,0000000 Preço Total => 947,80

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  04.30.060 CPOS Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais existente, incluindo conexões, caixas e 

elementos de fixação
M 1,0000000 7,34 7,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 18,36 7,34
MO sem LS => 3,41 LS => 3,93 MO com LS => 7,34

Quant. => 11,2000000 Preço Total => 82,20

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 1,0000000 5,29 5,29
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2500000 18,36 4,59
Insumo  9.10.02 FDE ESCOVAS CIRCULAR COM CERDAS DE ACO UN 0,0500000 8,50 0,42
Insumo  9.00.02 FDE LIXADEIRA ELETRICA H 0,2500000 1,15 0,28

MO sem LS => 2,13 LS => 2,46 MO com LS => 4,59
Quant. => 50,0000000 Preço Total => 264,50

POCOS ARTESIANOS
ESTRUTURA
ATERRAMENTO
INSTALACOES ELETRICAS - 

Tipo
4,02
Material

Tipo
MAQUINAS E FERRAMENTAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Tipo
LIMPEZA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
Material

Tipo
4,3

Mão de Obra

Tipo
16,35
Mão de Obra
Material
Material
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Tipo
 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  034022 SIURB TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 1,0000000 5,24 5,24
Insumo  37509 SIURB FUNDO CROMATO DE ZINCO L 0,0160000 41,02 0,65
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2500000 18,36 4,59

MO sem LS => 2,13 LS => 2,46 MO com LS => 4,59
Quant. => 50,0000000 Preço Total => 262,00

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  13172 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi  ou  equivalente 

técnico para preenchimento das trincas
Kg 1,0000000 101,41 101,41

Composição Auxiliar  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000000 3,57 2,85
Insumo  13959 ORSE Adesivo Sikadur 52 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi  ou similar kg kg 1,1000000 73,36 80,69
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,8000000 22,34 17,87

MO sem LS => 8,31 LS => 9,56 MO com LS => 17,87
Quant. => 118,0000000 Preço Total => 11.966,38

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  01.23.700 CPOS Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono TX 1,0000000 5.439,72 5.439,72
Insumo  00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 4,0000000 109,86 439,44
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 62,0000000 22,34 1.385,08
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 85,0000000 18,36 1.560,60
Insumo  00034782 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR H 2,0000000 169,86 339,72
Insumo  

S.01.000.0803
52 

CPOS Veículo utilitário com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND.D H 16,0000000 107,18 1.714,88

MO sem LS => 1.732,00 LS => 1.992,84 MO com LS => 3.724,84
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 5.439,72

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  11.090.0520-0 EMOP REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, 

PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE 
CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO 
ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO 
- CAMADA SIMPLES

m² 1,0000000 724,01 724,01

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 3,0000000 3,0000000 22,34 69,03
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000000 3,0000000 18,36 56,73
Insumo  13443 EMOP ADESIVO EPOXI ESTRUTURANTE FC, 100% DE S OLIDOS, P/SERVIR MATRIZ A MANTA, ROGERMA RT OU 

SIMILAR
KG 1,0000000 212,80 212,80

Insumo  13444 EMOP ARGAMASSA EPOXICA FC PARA CORRECAO DE SU PERFICIE DO CONCRETO, ROGERMAT OU SIMILA R KG 0,2000000 119,99 23,99

Insumo  13445 EMOP DISCO DE LIXA SIC, CARBURETO DE SILICIO , DIAMETRO DE 7" E FURO DE 7/8" UN 2,0000000 4,89 9,78
Insumo  13446 EMOP MANTA DE FIBRA DE CARBONO, P/REFORCO EST RUTURAL, DE (500X0,165)MM, MFC 130, ROGE RMAT 

OU SIMILAR
M2 1,1000000 240,16 264,17

Insumo  13447 EMOP PRIMER EPOXICO FC, 100% DE SOLIDOS, P/AN CORAGEM FISICO/QUIMICA DE CONCRETO, ROGE RMAT 
OU SIMILAR

KG 0,3800000 230,31 87,51

MO sem LS => 58,48 LS => 67,28 MO com LS => 125,76
Quant. => 106,8000000 Preço Total => 77.324,26

Material
Mão de Obra

Tipo

Edificações
Material
Mão de Obra

Tipo
Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado
Provisórios

Tipo

1,23
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

Tipo
11

Mão de Obra
Mão de Obra
Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente
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Tipo

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CGEO-405 Próprio REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165 

MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E 
APLICAÇÃO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA 
DUPLA

m² 1,0000000 1.448,02 1.448,02

Composição Auxiliar  11.090.0520-0 EMOP REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 
0,165MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,REGU LARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E 
APLICACAO DE ADESIVO EP OXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO

m² 2,0000000 724,01 1.448,02

MO sem LS => 116,95 LS => 134,57 MO com LS => 251,52
Quant. => 35,0000000 Preço Total => 50.680,70

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98564 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, 

E=2CM.
m² 1,0000000 52,35 52,35

Composição Auxiliar  87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0250000 752,97 18,82

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4670000 30,54 14,26
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 26,30 2,47
Insumo  00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M m² 1,0500000 16,00 16,80

MO sem LS => 8,31 LS => 9,57 MO com LS => 17,88
Quant. => 134,4000000 Preço Total => 7.035,84

 6.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  16.40.002 FDE ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSÃO m³ 1,0000000 1.390,55 1.390,55
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 15,0000000 22,34 335,10
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 15,0000000 18,36 275,40
Insumo  

B.04.000.0205
04 

CPOS Areia grossa m³ 0,6200000 145,49 90,20

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 450,0000000 0,66 297,00
Insumo  

B.05.000.0205
16 

CPOS Brita graduada usinada posto obra m³ 0,7900000 137,36 108,51

Insumo  9.10.24 FDE INIBIDOR DE CORROSAO (NITRO DE SODIO OU CALCIO) KG 7,0000000 40,62 284,34
MO sem LS => 283,87 LS => 326,63 MO com LS => 610,50

Quant. => 0,5600000 Preço Total => 778,70

 6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  09.72.010 FDE Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação M 1,0000000 31,31 31,31
Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,6000000 28,65 17,19
Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,6000000 23,54 14,12

MO sem LS => 14,56 LS => 16,75 MO com LS => 31,31
Quant. => 11,2000000 Preço Total => 350,67

 6.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  210065 SBC DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 1,0000000 6,23 6,23
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2370000 26,30 6,23

MO sem LS => 2,06 LS => 2,38 MO com LS => 4,44
Quant. => 140,0000000 Preço Total => 872,20

 7 COBERTURA 18.237,84

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  04.02.140 CPOS Retirada de estrutura metálica KG 1,0000000 2,33 2,33

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

11

9,72
Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Tipo

Mão de Obra
Material

Material
Material

Material

Tipo

16,4
Mão de Obra

Tipo
LIMPEZA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
4,02
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Tipo
Insumo  

S.05.000.0932
75 

CPOS Retirada de estrutura metálica KG 1,0000000 2,33 2,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Quant. => 100,0000000 Preço Total => 233,00

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  13172 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viapoxi  ou  equivalente 

técnico, para preenchimento das trincas
Kg 1,0000000 101,41 101,41

Composição Auxiliar  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000000 3,57 2,85
Insumo  13959 ORSE Adesivo Sikadur 52 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi  ou similar kg kg 1,1000000 73,36 80,69
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,8000000 22,34 17,87

MO sem LS => 8,31 LS => 9,56 MO com LS => 17,87
Quant. => 120,0000000 Preço Total => 12.169,20

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  11.090.0520-0 EMOP REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM ESPESSURA DE 0,165MM, 

PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE 
CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO 
ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO

m² 1,0000000 724,01 724,01

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 3,0000000 3,0000000 22,34 69,03
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000000 3,0000000 18,36 56,73
Insumo  13443 EMOP ADESIVO EPOXI ESTRUTURANTE FC, 100% DE S OLIDOS, P/SERVIR MATRIZ A MANTA, ROGERMA RT OU 

SIMILAR
KG 1,0000000 212,80 212,80

Insumo  13444 EMOP ARGAMASSA EPOXICA FC PARA CORRECAO DE SU PERFICIE DO CONCRETO, ROGERMAT OU SIMILA R KG 0,2000000 119,99 23,99

Insumo  13445 EMOP DISCO DE LIXA SIC, CARBURETO DE SILICIO , DIAMETRO DE 7" E FURO DE 7/8" UN 2,0000000 4,89 9,78
Insumo  13446 EMOP MANTA DE FIBRA DE CARBONO, P/REFORCO EST RUTURAL, DE (500X0,165)MM, MFC 130, ROGE RMAT 

OU SIMILAR
M2 1,1000000 240,16 264,17

Insumo  13447 EMOP PRIMER EPOXICO FC, 100% DE SOLIDOS, P/AN CORAGEM FISICO/QUIMICA DE CONCRETO, ROGE RMAT 
OU SIMILAR

KG 0,3800000 230,31 87,51

MO sem LS => 58,48 LS => 67,28 MO com LS => 125,76
Quant. => 7,0800000 Preço Total => 5.125,99

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=2CM.
m² 1,0000000 36,25 36,25

Composição Auxiliar  87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0250000 752,97 18,82

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 30,54 12,79
Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 26,30 2,23
Insumo  00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 2,32 2,41

MO sem LS => 7,72 LS => 8,89 MO com LS => 16,61
Quant. => 7,0800000 Preço Total => 256,65

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  15.03.090 CPOS Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 1,0000000 4,53 4,53
Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,1100000 22,92 2,52
Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,1100000 18,36 2,01

MO sem LS => 2,11 LS => 2,42 MO com LS => 4,53
Quant. => 100,0000000 Preço Total => 453,00

 8 PINTURA 13.215,11

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  4521 ORSE Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 1,0000000 49,40 49,40

Material

Tipo
Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado
Provisórios
Material
Mão de Obra

Tipo
11

Mão de Obra
Mão de Obra
Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tratamentos de Superfícies

Equipamento para Aquisição 
Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo
IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
15,03
Mão de Obra
Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
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Tipo
Composição Auxiliar  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,71 7,42
Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,2500000 21,06 5,26
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 18,36 36,72

MO sem LS => 17,07 LS => 19,65 MO com LS => 36,72
Quant. => 76,6000000 Preço Total => 3.784,04

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA m² 1,0000000 11,85 11,85
Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 35,89 10,71
Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 3,83 1,14

MO sem LS => 3,72 LS => 4,29 MO com LS => 8,01
Quant. => 99,4000000 Preço Total => 1.177,89

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  17.017.0365-0 EMOP PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO 

E APLICACAO
m² 1,0000000 22,93 22,93

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,3000000 3,0000000 26,43 8,16
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 3,0000000 18,36 1,89
Insumo  11054 EMOP TINTA PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM, PC F, QUIMATIC, TAPMATIC OU SIMILAR L 0,1800000 71,58 12,88

MO sem LS => 4,67 LS => 5,38 MO com LS => 10,05
Quant. => 99,4000000 Preço Total => 2.279,24

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)
m² 1,0000000 60,10 60,10

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 35,89 48,66
Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 21,06 0,53
Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2549000 42,83 10,91

MO sem LS => 16,91 LS => 19,46 MO com LS => 36,37
Quant. => 99,4000000 Preço Total => 5.973,94

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.462,80

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  CPU-SINAPI-

030 
Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,36 3,36

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1400000 18,36 2,57
Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500000 15,99 0,79

MO sem LS => 1,20 LS => 1,37 MO com LS => 2,57
Quant. => 200,0000000 Preço Total => 672,00

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  000516 SBC ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² m² 1,0000000 34,63 34,63
Composição Auxiliar  88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1550000 50,51 7,82
Composição Auxiliar  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1550000 173,01 26,81

MO sem LS => 15,82 LS => 18,21 MO com LS => 34,03
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 692,60

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composição  0101000222 AGESUL DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 1.098,20 1.098,20
Composição Auxiliar  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 

11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA 
DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,0000000 274,55 1.098,20

MO sem LS => 40,49 LS => 46,59 MO com LS => 87,08
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.098,20

Provisórios
Material
Mão de Obra

Tipo
PINT - PINTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Tipo
17

Mão de Obra
Mão de Obra
Equipamento para Aquisição 

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material
Material

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Material

Tipo
PROJETOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
1
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Tipo

 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 15.903,89

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo  IGE-085 Próprio Administração local da obra un 1,0000000 15.903,89 15.903,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 15.903,89

Atualização INCC Jan23(Io) 1056,896
Jun23(I1) 1075,540

Valor atualizado: 337.010,78R$       

Total Geral 331.168,85

Tipo
Administração

Total sem BDI 271.183,14
Total do BDI 59.985,71
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