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MEMORIAL DESCRITIVO No. 01/2023 
      

DATA: 01/03/2023 
Versão 01/2022 

 

Obra: Reforço estrutural da parede lateral e cobertura do prédio 
Anexo ao Teatro Laboratório  

Unidade/Órgão: Instituto de Artes 
UNICAMP 

 
1. OBJETO: 
 

Reforço estrutural da parede lateral e da cobertura do prédio Anexo ao Teatro 
Laboratório de acordo com o Laudo Técnico 2023 – Anexo Teatro IA - UNICAMP parte 
integrante da Pasta Técnica.  
 
2. ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS DO OBJETO 
 

Intervenções no prédio Anexo do Teatro da UNICAMP - com execução de projeto 
de reforco contemplando: 
- Reforço da fundação com 4 novas estacas de 25cm de diametro e 400kN de 
capacidade por estaca. As estacas serão do tipo MEGA, conforme a Figura 58. 
- Macaqueamento das vigas paredes PAR01 (500kN) e PAR35 (850kN), em duas 
posições próximas dos novos pilares CA1 e CA2, para alívio do peso próprio 
suportado por outros elementos, quando da redistribuição dos esforços. Este 
macaqueamento deve ser aplicado em intervalos máximos de 15% de cada carga das 
referidas posições. No macaqueamento da estrutura deverá ser executado em 
intervalos de 15% da carga e gradual em entervalos de tempo suficiente para 
estabilizar a estrutura. A remoção do macaco deve ser também de forma gradual.  
- Reforco com inserção de dois pilares em aço CA1 e CA2, sendo um na junção das 
paredes PAR01 e PAR35 e o outro sob a parede PAR35 apoiado no pilar existente 
P22. Estes 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, tem seção 
transversal circular vazada com diâmetro externo de 219,1mm e espessura de parede 
de 12,5 mm, em aço estrutural MR250 (fy ≥ 250 MPa), conforme a ABNT NBR 
7007:2016. Estes novos pilares serão apoiados nos pilares existentes denominados 
P03 e P22, com suas fundações reforçadas, para suportar a viga parede PAR01 e 
PAR35, como esta mostrado nas Figura 59 a Figura 61. 
- A liberação das etapas de execução só poderá ocorrer após análise e liberação da 
Equipe que elaborou o Laudo Técnico 2023 – Anexo Teatro IA - UNICAMP  
- Detalhes das placas de apoio superior e inferior esta apresentado no Anexo II deste 
Laudo. 
- Regularização da parede PAR01 e pilar P04, de modo a eliminar a variação brusca 
de seção, preparando para a aplicação da fibra de carbono, conforme recomendado 
no croqui da Figura 62. 
- Aplicação de fibra de carbono no trecho do pilar P04 e paredes PAR01 e PAR02.  
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- Na região do pilar P04 aplicar inibidor de corrosão, devido ao tempo que algumas 
armaduras ficaram expostas. 
- Injeção de resina epoxi ao longo da trinca do pilar P04 para recomposição da seção 
trincada (Figura 62). 
- Reforço com fibras de carbono na região fissurada da viga parede PAR01 com o 
pilar P04, conforme indicado no esquema da Figura 63 e Figura 64. 
- Injeção de resina epoxi ao longo das trincas da laje de cobertura para recomposição 
da seção trincada.  
- Para execução do tratamento das trincas, regularização, injeção de epóxi e reforço 
com fibras de carbono nas paredes deverá removido e posterior recolocação dos dutos 
de águas pluviais existentes no local. 
- Nas paredes, a aplicação de manta de fibra de carbono e resina reparadora de trincas 
deverá ser executada em ambas faces. Na laje de cobertura, apenas na face superior.  
-  Deverá ser executada também a aplicação de manta de fibra de carbono dupla nos 
pontos indicados como Vista Superior, Detalhe 1 e Detalhe 2 na Figura 64. Ou seja 
nesses locais haverá camada quadrupla de manta de fibra de carbono.  
- Sobre a manta de fibra de carbono deverá ser aplicada argamassa de proteção 
mecânica. 
- Os pilares metálicos de perfil circular existentes e os novos pilares CA1 e CA2 
deverão receber tratamento para remoção de oxidação, lixamento, aplicação de fundo 
e pintura de acabamento. 
- Além destes esclarecimentos devem ser seguidas integralmente todas as demais 
especificações técnicas do Laudo Técnico 2023 – Anexo Teatro IA - UNICAMP de 
autoria dos Engºs Dr. Luiz Carlos de Almeida, Dr. Leandro Mouta Trautwein e Engº 
Doutorando Marcos Alves da Silva, que é parte integrante da Pasta Técnica 01/2023.  

 
3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS  

 
Nos casos de dúvidas sobre o conjunto de documentação técnica que compõe a Pasta 
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte 
hierarquia de documentos: 
 

1º) O presente Memorial Descritivo. 
2º) As pranchas de desenho dos projetos. 
3º) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas. 
4º) As planilhas orçamentárias. 
5º) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitária 
 

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

Neste item são apresentadas informações complementares que deverão ser 
obrigatoriamente seguidas durante a execução do objeto em questão. 

 
4.1. QUESTÕES TÉCNICAS 
 

É de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos 
especificados a seguir.  
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- ADMINISTRAÇÃO LOCAL: A CONTRATADA deverá considerar nos seus 
custos a Administração local da obra como item de planilha. Definição: “são 
despesas usualmente consideradas como “administração local”: a realização de 
serviços administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, serviços gerais, 
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos serviços de controle 
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnológico, programação e controle 
do andamento das obras) e a execução de todos os serviços de supervisão técnica 
ligados à produção (direção técnica de cada serviço, coordenação de pessoal e 
distribuição de equipamentos e materiais necessários à execução da obra). Vale 
ressaltar que são consideradas como administração local despesas que não foram 
atribuídas ao custo de execução de cada etapa do empreendimento.” Redação dada 
pelo Tribunal de Contas da União, Revista TCU, volume 32, número 88 de 
abr/jun/2001. 

Da medição: 
A Administração Local será paga mensalmente e proporcionalmente através das 
medições dos serviços executados e aceitos, conforme recomendação do Tribunal de 
Contas da União, no Acórdão TCU 2.622/2013 – Plenário e no documento 
Orientações para Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas (2014). 
Será seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressões e acréscimos de 
serviços. 
 
- CANTEIRO DE OBRAS: Deverá atender integralmente a NR-18 e NR-24. A 
CONTRATADA deverá elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple 
toda quadra e apresentar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE para aprovação, 
sendo que o mesmo deverá ser provido de instalações sanitárias, abrigo de materiais, 
vestiário e refeitório (quando houver necessidade de alimentação no local) sendo 
proibida a confecção de refeições no Canteiro de Obras. A limpeza e manutenção do 
canteiro são responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá 
solicitar e definir junto à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE local único para 
instalação de ponto elétrico, sendo que são responsabilidades da CONTRATADA as 
derivações  e instalações necessárias dentro da obra. A CONTRATADA deverá 
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras à rede geral de esgotos do 
local e na impossibilidade utilizar sanitários e vestiários químicos. Entendido como 
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou  das necessidades fisiológicas 
de excreção. Para quaisquer outros tipos de resíduos, a CONTRATATA deverá tratá-
los conforme determina a Resolução 307 do CONAMA. Quando da instalação do 
Canteiro de Obras a CONTRATADA deverá providenciar a confecção e instalação, a 
critério da FISCALIZAÇÃO, da placa de identificação da obra, em chapa metálica, 
conforme padrão da UNICAMP cujo lay-out será fornecido na reunião de início de 
obra. Não poderão ser estocados materiais fora da área do canteiro de obras, bem 
como os equipamentos que serão utilizados na execução das obras, também não 
poderão manobrar fora desta área. 

 
- ESTRUTURA METÁLICA: Antes da execução das estruturas metálicas deverá 
ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricação e de 
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montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para 
aprovação da FISCALIZAÇÃO quanto ao arquitetônico e documentação solicitada 
em edital. 
 
- REMOÇÃO DE ÁRVORES: A autorização para retirada de árvores será obtida 
pela UNICAMP. A CONTRATADA fará sua remoção tomando todas as precauções 
de segurança para:  

a.  O corte das árvores executando poda prévia, se necessário. 
b.  O destocamento das raízes.  
c.  O recorte das árvores e da sua ramagem. 
d. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em 

cavacos entre 20 mm a 40 mm.  
e. O transporte deste material dentro do Campus para local definido 

pela FISCALIZAÇÃO. 
 

4.2. QUESTÕES AMBIENTAIS 
 

É de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes 
ambientais que envolvam a preservação dos elementos Ar – Água – Solo – Fauna – 
Flora, observando a adoção de boas práticas ambientais na execução de obras para a 
Contratante. 
 
As especificações de controle ambiental englobam os meios: Físico: Ar, água e solo; 
Biótico: Flora e fauna; Socioeconômico: População de entorno, funcionários, 
professores, alunos e usuários do campus da UNICAMP, e estão agrupadas nos 
seguintes itens: 

 Supressão de Vegetação e Intervenção em Áreas de Preservação Permanente 
– APP’s; 

 Processos Erosivos; 

 Proteção de Recursos Hídricos Superficiais; 

 Resíduos Sólidos; 

 Efluentes Líquidos; 

 Poluição Sonora; 

 Poluição Atmosférica; 

 Poluição do Solo e Aqüíferos Subterrâneos. 
 

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressão Vegetal e Intervenção 
em APPs 

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados 
a esta atividade e aos serviços de limpeza de terreno, além de resguardar a 
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infração Ambiental – AIA’s. 
Descrição: Os serviços de limpeza de terreno, que consistem na remoção da 
vegetação e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos 
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos. 
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Instruções Gerais: Estas atividades deverão ser controladas, visando às 
intervenções nas áreas destinadas para implantação das obras, prevendo 
demarcação de áreas e a devida autorização da FISCALIZAÇÃO para o início 
dos serviços. 
Procedimentos:  
 Evitar iniciar as frentes de limpeza nos períodos chuvosos; 

 Iniciar as frentes de limpeza com no máximo 30 dias de antecedência dos 
serviços de terraplenagem, evitando a permanência de solo exposto; 

 Implantar barreiras de proteção nos corpos d’água existentes, quando da 
execução de limpeza das áreas de entorno; 

 Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporação nas áreas 
a serem recuperadas; 

 Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuração 
final projetada, com o plantio de grama em placas. 
 

4.2.2. Controle de Processos Erosivos 

Objetivo: Evitar a formação de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os 
processos formados, resguardando a área de implantação da obra e entorno, 
garantindo a segurança dos transeuntes e protegendo os recursos hídricos. 
Descrição: Os serviços de limpeza e terraplenagem executados com deficiência 
no sistema de drenagem superficial expõem os horizontes de solo mais 
suscetíveis à erosão, alteram sua geometria e provocam a concentração do 
escoamento superficial, água de chuva do “run off”, resultando no 
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e voçorocas. 
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da área e a 
segurança dos usuários, podem causar impactos negativos aos recursos hídricos 
do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, etc. 
Instruções Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo- 
Controle Ambiental para Proteção de Recursos Hídricos.  

 
4.2.3. Controle Ambiental para Proteção de Recursos Hídricos 

Objetivo: Garantir que a qualidade das águas, encontradas antes das obras nos 
corpos hídricos da sub-bacia sob intervenção do empreendimento, não venham 
sofrer alterações em função do aporte de sedimentos e à alteração de regime 
hídrico em decorrência das obras. 
Descrição: As obras de engenharia são fontes de alteração dos recursos 
hídricos, seja diretamente, pela implantação de dispositivos nos corpos d’água 
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substâncias aos corpos 
d’água do entorno. Os recursos hídricos sob a influência das obras podem 
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em função do aporte de 
material particulado ou mesmo, contaminação por resíduos líquidos. 
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Instruções Gerais: Sendo a movimentação de solo uma das atividades mais 
impactantes ao meio deve-se tomar providências visando a minimização destes 
efeitos. 
Procedimentos: 

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formação de 
processos erosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para a 
aprovação da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA; 

b. Evitar a permanência de máquinas, veículos e equipamentos em áreas 
próximas a corpos d’água, que poderão sofrer algum tipo de vazamento 
de combustíveis ou lubrificantes; 

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas 
obras, a disposição de resíduos sólidos ou efluentes líquidos de qualquer 
origem nos corpos d’água, e/ou nas áreas de entorno que possam atingir 
as galerias de coleta de águas pluviais; 

d. Iniciar frentes de limpeza em data próxima aos serviços de 
terraplenagem, evitando permanência prolongada de solo exposto; 

e. Implantar dispositivos provisórios de contenção e de direcionamento 
ordenado de águas pluviais para o controle de processos erosivos 
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:  

 Terraços formados em linhas ou curvas de nível, nos locais onde 
os serviços de terraplenagem forem executados que contenham 
rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o 
adequado direcionamento do escoamento pluvial; 

 Microbacias de contenção, utilizadas para a retenção do 
escoamento pluvial e acúmulo de sedimentos carreados, formadas 
em linhas ou curvas de nível, com espaçamento variável de 5 a 10 
metros, conforme a declividade local e a critério da 
FISCALIZAÇÃO. 

 Barreiras de contenção, feitas com caixas e tubulações perfuradas 
e envoltas por mantas geotêxteis, que devem ser instaladas de 
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da água a ser 
captada. 

 Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que 
atingirem sua configuração final projetada, com o plantio de 
grama em placas. 

 Realizar os serviços de terraplenagem de acordo com as 
especificações técnicas cabíveis e projetadas para cada tipo de 
terreno: em áreas de corte, inclinação, altura, comprimento de 
rampa, etc., em áreas de aterro, limpeza da base, compactação 
adequada, inclinação dos taludes, etc. 
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 Instalar dissipadores de energia hidráulica e soleiras visando 
atenuar a velocidade de escoamento da água para 
evitar/minimizar a ocorrência de processos erosivos. 

 Checar as especificações de projeto para as obras de drenagem e 
proteção superficial em relação aos serviços executados e realizar 
as adequações/correções, sempre que necessário e sob a 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 Implantar sistemas provisórios ou definitivos de proteção das 
margens dos cursos hídricos, tais como leiras executadas com 
solo próprio para aterro com plantio de grama após a compactação 
dele ou ainda enrocamentos, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Observação: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’água, 
causado pelo descuido nos procedimentos de preservação, este somente poderá 
ser iniciado após a obtenção de autorização ambiental e outorga junto ao DAEE 
SP, recaindo todas as custas destes procedimentos à CONTRATADA. 
 

4.2.4. Controle de Resíduos Sólidos 

Objetivo: Garantir que todos os resíduos gerados durante a instalação, execução 
e desmobilização das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em 
locais apropriados. 
Descrição: Resíduos sólidos consistem em todos os restos de materiais sólidos 
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de serviços, tais como 
os óleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e 
equipamentos/máquinas. Frascos plásticos e recipientes metálicos para 
refeições e descartes de escritório, entre outros devem ser devidamente 
segregados para a reciclagem. Quanto aos resíduos orgânicos, deverão ser 
encaminhados para a coleta pública. 
Instruções Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverão receber 
instruções quanto à utilização controlada de materiais, visando a menor 
produção possível de resíduos a serem dispostos. É recomendável, também, o 
incentivo à coleta de resíduos recicláveis, segregando ao menos papel, metal, 
plástico e orgânico. Todos os resíduos sólidos devem ter seu destino final em 
locais apropriados e devidamente licenciados. 
Procedimentos: 

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plásticos 
ou tambores de lixo para a coleta de resíduos não perigosos gerados, 
preferencialmente diferenciando os tipos de resíduos possibilitando a 
coleta seletiva; 

b. Dispor os resíduos orgânicos e sobras de alimentos gerados nas obras 
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades 
existentes e que estão distribuídas no campus; 
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c. Os resíduos de construção civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a 
Resolução 307/CONAMA, provenientes da demolição e da execução 
de obras, deverão ser encaminhados, devidamente segregados e 
acondicionados, para áreas legalizadas e licenciadas pelo Município 
para este fim; 

d. Os resíduos de óleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 
óleos e graxas procedentes de manutenção emergencial devem ser 
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas 
especializadas neste tipo de disposição. 

e. A contratada, assim como a empresa receptora dos resíduos de 
construção  RCC, devem estar cadastradas no Sistema de 
Gerenciamento Online de  Resíduos/SIGOR, da CETESB.  Assim, ao 
envio de cada caçamba ou caminhão contendo resíduos, a contratante 
deverá através de seu fiscal designado na unidade contratante, emitir 
documento físico de Movimentação de Transporte de Resíduos/MTR e, 
ao final de cada trimestre emitir no sistema SIGOR/CETESB uma MTR 
constando toda a quantidade de resíduos que saiu da unidade contratante 
neste período. 
Deverá ser identificada através do CNPJ, a empresa coletora (a 
contratada), e a receptora, de responsabilidade da contratada, sendo 
assim, a empresa contratada deverá fornecer com antecedência dados 
do motorista do caminhão, dados do caminhão e dados da empresa 
receptora. 

 
4.2.5. Controle de Efluentes Líquidos: 

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hídricos, além 
de mitigar e/ou eliminar possíveis problemas de contaminação provenientes da 
emissão de efluentes. 
Descrição: Os efluentes líquidos são constituídos pelos esgotos sanitários 
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposição correta é de vital 
importância para que o solo e os recursos hídricos, sob a influência da obra, 
não sejam contaminados. 
Instruções Gerais: O controle dos efluentes líquidos envolve a preservação do 
solo e da água e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem 
integradas ao sistema coletor local. 
Procedimentos: 

a. Não lançar, em qualquer hipótese, esgotos de qualquer natureza nas 
galerias de águas pluviais de modo que possam atingir corpos d’água 
(córregos ou barramentos); 

b. Nos locais onde não houver sistema coletor de esgotos a 
CONTRATADA deverá prever as instalações sanitárias com banheiros 
químicos, de acordo com a normatização legal aplicável; 
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c. A FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para orientar a respeito de 
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A 
CONTRATADA deverá providenciar suas instalações sanitárias para o 
canteiro de obras e efetuar a ligação no local indicado pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 

4.2.6. Controle da Poluição Sonora 

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar 
reclamações que possam gerar embargos, mesmo que temporários, das obras. 
Descrição: A UNICAMP é uma instituição de ensino e pesquisa com atividades 
acadêmicas em período diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a 
CONTRATADA deverá executar suas obras reduzindo, ao máximo, os níveis 
de ruídos decorrentes da operação de máquinas e equipamentos utilizados nas 
obras, por meio de procedimentos de controle. 
Instruções Gerais: Apresentação de PCA (Programa de Controle Ambiental) 
contemplando a redução dos níveis de ruídos emitidos pela atividade de 
construção pertinente. A CONTRATADA deverá disponibilizar na placa da 
obra os meios de comunicação, por meio dos quais a comunidade local possa 
registrar suas reclamações. 
Procedimentos: 

a. Concentrar a operação de máquinas e equipamentos entre 7 e 18 horas; 
b. Realizar manutenção periódica de equipamentos e máquinas visando a 

obtenção de baixos níveis de ruído; 
c. As intervenções com a utilização de explosivos para desmonte de 

rochas deverão ocorrer em horários pré-estipulados e sob rigoroso 
controle e autorização da FISCALIZAÇÃO; 

 
4.2.7. Controle de Emissões Atmosféricas 

Objetivo: Garantir o padrão de qualidade do ar das áreas sob influência direta 
das obras. 
Descrição: Efetuar controle para redução ao mínimo da emissão de gases 
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas 
áreas de implantação das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual nº 47397/2002, regulamentado no 
Decreto Estadual nº 48523/2004. 
Instruções Gerais: Apresentação no PCA da obra de programa contemplando a 
manutenção preventiva de máquinas e equipamentos o controle de particulados 
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.). 
Procedimentos: 

a. Aspergir periodicamente com água ao longo de vias não pavimentadas 
para evitar emissão de material particulado; 

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectação do 
mesmo, quando possível; 
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c. Realizar as manutenções periódicas das condições mecânicas das 
máquinas, equipamentos e veículos das obras; 

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhões de 
transporte de material escavado antes de sua movimentação pelas vias 
pavimentadas do campus, especificamente em períodos pós-chuvas em 
que é acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta 
medida também se aplica a quaisquer veículos que trafeguem pela área 
de implantação da obra. 

 
4.2.8. Poluição do Solo e Aqüíferos 

 
Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqüentemente preservar 
os lençóis d’água subterrâneos. 
Descrição: A manutenção emergencial, troca de óleo, mangueiras, líquidos de 
arrefecimento em máquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras 
quanto na área da implantação da obra acarretam riscos de contaminação do 
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serão 
meio eficaz para a prevenção e proteção destes elementos. 
Instruções Gerais: Apresentação de programa de controle ambiental 
contemplando a manutenção, troca de óleo e líquidos de arrefação, lavagem de 
máquinas, equipamentos e veículos pertencentes à obra em local fora da 
UNICAMP. 
Procedimentos: 

a. Quando for necessária a manutenção emergencial de equipamentos em 
campo, como troca de mangueiras, troca de óleo, abastecimento de 
combustível ou lubrificação, devem ser instaladas mantas absorventes de 
proteção no local; 

b. Em nenhuma hipótese será autorizada a implantação de pátio de 
abastecimento ou de lavagem de máquinas e equipamentos, bem como 
qualquer reservatório de combustíveis; 

c. Os resíduos de óleos e graxas, que porventura numa situação emergencial 
forem coletados na área do canteiro, devem ser acondicionados em 
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo 
de disposição. 

 
4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras: 

Procedimentos na operação: 
 

 Sinalizar de forma suficiente a entrada e saída de veículos, utilizando os 
equipamentos e sinalização gráfica solicitados pela FISCALIZAÇÃO; 

 Manter todas as áreas do canteiro em condições adequadas de higiene. 
Procedimentos na desativação: 
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a. Proceder à recuperação geral de áreas ocupadas provisoriamente, 
com remoção de pisos e áreas concretadas, remoção de entulhos em 
geral, remoção da drenagem superficial provisória e regularização 
da topografia do terreno; 

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado 
para essa finalidade. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
É de responsabilidade da CONTRATADA executar os serviços utilizando-se das boas 
práticas da construção e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais 
legislações específicas, que couberem. 
 
 
 
     _____________________________ 
Memorial Descritivo elaborado por:         


