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Razao Social e Dados da Empresa Encargos Sociais:

Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango - R01 BDI(%):
Rua Elis Regina - Cidade Universitaria - Campinas / SP
Area: 200 m? Data:
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descrigdao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT.
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1
CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3
INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UN 1
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E un 1

CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA

Placa de obra m? 6
REMOGOES E LIMPEZA

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com caminh&o a m? 30
disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

FUNDAGOES

ESTACA REAGAO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE M 20
CONFORME LAUDO

MACAQUEAMENTO

MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAGAO DE UN 2
MACACO PISTAO. CAPACIDADE DE ATE 100T

ESTRUTURA

Execugéo dos 2 (dois) novos pilares em ago, denominados CA1 e CA2, com segao UN 2

transversal circular vazada com diametro externo de 219,1mm e espessura de parede de
12,5 mm, em acgo estrutural MR250 (fy = 250 MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016.
Completos. com placas de base executados conforme laudo e seus anexos

Retirada de estrutura metélica existente no local (3 pilares metélicos) KG 417
REFORGO DAS PAREDES

ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m2xmés m? 280
MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m? 140
COLOCAGAO DE TELA DE PROTEGAO EM ANDAIME FACHADEIRO. m? 140
Remogéo com reaproveitamento de tubulagéo hidraulica de aguas pluviais existente, M 11,2
incluindo conexdes, caixas e elementos de fixacdo

LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 50
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAGAO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 50
Aplicagdo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi Kg 118
ou equivalente técnico para preenchimento das trincas

Taxa de mobilizagéo e desmobilizagéo para reforgo estrutural com fibra de carbono X 1
REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM m? 106,8

ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAGAO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO

DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO,

APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E

APLICAGAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXAGAO E SUTURAGAO DAS FIBRAS DE

CARBONO - CAMADA SIMPLES

REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM m? 35
ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,

REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICAGAO DE ADESIVO

EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA DUPLA

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO =~ m? 134,4
E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.

ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAQO m? 0,56
Recolocagéo da tubulagéo hidraulica de aguas pluviais, incluindo conexdes, caixas e M 11,2
elementos de fixacdo

DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m? 140
COBERTURA

Retirada de estrutura metélica KG 100
Aplicagdo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viapoxi Kg 120
ou equivalente técnico, para preenchimento das trincas

REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM m? 7,08

ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAGAO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO
DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO,
APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E
APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXAGAO E SUTURAGAO DAS FIBRAS DE

CARBONO . :
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE m? 7,08
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.

Montagem de estrutura metalica em ago, sem pintura KG 100
PINTURA

Remocéo de ferrugem em esquadrias ou estruturas metalicas com escova de ago m? 76,6
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA m? 99,4
PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS m? 99,4
DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 99,4

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)
SERVICOS COMPLEMENTARES

Total

LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 200
ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" EM AREA ATE 1250 M? m? 20
DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UN 1

| Totais ->]
Total sem BDI
| Total do BDI

Total Geral
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Razao Social e Dados da Empresa

IA - Teatro Laboratoério - Reforgco da Estrutura em Balango
Rua Elis Regina - Cidade Universitaria - Campinas / SP

Area: 200 m?
Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao
SERVICOS PRELIMINARES

REMOGCOES E LIMPEZA
FUNDAGCOES

MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA
ESTRUTURA

REFORCO DAS PAREDES
COBERTURA

PINTURA

SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Total Por Etapa

SUBTOTAL

Encargos Sociais(%):

30 DIAS

BDI(%)
TOTAL GERAL

PT-01-2023-Planilha_Crono_Vazios-Cronograma vazio

BDI(%):

60 DIAS

Data:

90 DIAS



