
 IA - Instituto de Artes da UNICAMP

Obra
Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço - R01 Não Desonerado: 115,26%
Rua Elis Regina  - Cidade Universitária - Campinas / SP BDI(%): 22,12%
Área: 200 m² Data: 06/10/2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.868,27
 1.1  0101000222 AGESUL MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 118,72 944,56 1.063,28 118,72 944,56 1.063,28
 1.2  CGEO-007 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3 384,41 3.091,86 3.476,27 1.153,23 9.275,58 10.428,81
 1.3  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1 0,00 1.308,20 1.308,20 0,00 1.308,20 1.308,20
 1.4  ED-50150 SETOP LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1 241,68 227,80 469,48 241,68 227,80 469,48

 1.5  CGEO-377 Próprio Placa de obra m² 6 0,00 99,75 99,75 0,00 598,50 598,50
 2 REMOÇÕES E LIMPEZA 221,70
 2.1  02.09.030 CPOS/CDH

U
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 
disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m² 30 4,83 2,56 7,39 144,90 76,80 221,70

 3 FUNDAÇÕES 8.923,00
 3.1  16.31.026 FDE ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE 

CONFORME LAUDO
M 20 0,00 446,15 446,15 0,00 8.923,00 8.923,00

 4 MACAQUEAMENTO 2.635,62
 4.1  11.091.0001-A EMOP MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAÇÃO DE 

MACACO PISTÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 100T
UN 2 880,05 437,76 1.317,81 1.760,10 875,52 2.635,62

 5 ESTRUTURA 50.624,87
 5.1  CGEO-406 Próprio Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com seção 

transversal circular vazada com diâmetro externo de  219,1mm e espessura de parede 
de 12,5 mm, em aço estrutural  MR250 (fy ≥ 250 MPa), conforme a ABNT NBR 
7007:2016. Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus anexos

UN 2 ###### ####### ####### 2.749,50 46.903,76 49.653,26

 5.2  04.02.140 CPOS/CDH
U

Retirada de estrutura metálica existente no local (3 pilares metálicos) KG 417 0,00 2,33 2,33 0,00 971,61 971,61

 6 REFORÇO DAS PAREDES 159.015,06
 6.1  013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês m² 280 5,30 9,20 14,50 1.484,00 2.576,00 4.060,00
 6.2  210069 SBC MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 140 5,49 2,10 7,59 768,60 294,00 1.062,60
 6.3  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. m² 140 3,11 3,83 6,94 435,40 536,20 971,60
 6.4  04.30.060 CPOS/CDH

U
Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais existente, 
incluindo conexões, caixas e elementos de fixação

M 11,2 7,74 0,00 7,74 86,69 0,00 86,69

 6.5  16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 50 4,83 0,74 5,57 241,50 37,00 278,50
 6.6  034022 SIURB TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 

OXIDANTE
M 50 4,83 0,69 5,52 241,50 34,50 276,00

 6.7  13172 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, 
Viepoxi  ou  equivalente técnico para preenchimento das trincas

Kg 118 18,81 90,84 109,65 2.219,58 10.719,12 12.938,70

 6.8  01.23.700 CPOS/CDH
U

Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono TX 1 ###### 1.626,72 5.519,59 3.892,87 1.626,72 5.519,59

 6.9  11.090.0520-0 EMOP REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM 
ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA 
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE 
LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO 
ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO 
DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES

m² 106,8 128,61 578,08 706,69 13.735,55 61.738,94 75.474,49

 6.10  CGEO-405 Próprio REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM 
ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, 
REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO 
EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA 
DUPLA

m² 35 257,22 1.156,16 1.413,38 9.002,70 40.465,60 49.468,30

 6.11  98564 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

m² 134,4 18,83 32,05 50,88 2.530,75 4.307,52 6.838,27

 6.12  16.40.002 FDE ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSÃO m³ 0,56 643,05 694,67 1.337,72 360,11 389,02 749,12
 6.13  09.72.010 FDE Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, caixas e 

elementos de fixação
M 11,2 34,41 0,00 34,41 385,39 0,00 385,39

 6.14  210065 SBC DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 140 4,68 1,79 6,47 655,20 250,60 905,80
 7 COBERTURA 19.129,29
 7.1  04.02.140 CPOS/CDH

U
Retirada de estrutura metálica KG 100 0,00 2,33 2,33 0,00 233,00 233,00

 7.2  13172 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, 
Viapoxi  ou  equivalente técnico, para preenchimento das trincas

Kg 120 18,81 90,84 109,65 2.257,20 10.900,80 13.158,00

 7.3  11.090.0520-0 EMOP REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM 
ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA 
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE 
LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO 
ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO 
DAS FIBRAS DE CARBONO

m² 7,08 128,61 578,08 706,69 910,56 4.092,81 5.003,37

 7.4  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

m² 7,08 17,51 18,92 36,43 123,97 133,95 257,92

 7.5  15.03.090 CPOS/CDH
U

Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 100 4,77 0,00 4,77 477,00 0,00 477,00

 8 PINTURA 13.544,08
 8.1  4521 ORSE Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 76,6 38,70 13,71 52,41 2.964,42 1.050,19 4.014,61
 8.2  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA m² 99,4 8,18 3,79 11,97 813,09 376,73 1.189,82
 8.3  17.017.0365-0 EMOP PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS 

DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO
m² 99,4 10,03 13,40 23,43 996,98 1.331,96 2.328,94

 8.4  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

m² 99,4 37,17 23,30 60,47 3.694,70 2.316,02 6.010,72

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.521,68
 9.1  CPU-SINAPI-030 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 200 2,70 0,95 3,65 540,00 190,00 730,00
 9.2  000516 SBC ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² m² 20 35,82 0,60 36,42 716,40 12,00 728,40
 9.3  0101000222 AGESUL DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 118,72 944,56 1.063,28 118,72 944,56 1.063,28

Totais ->  R$           55.821,01  R$            214.662,56  R$           270.483,57 
 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 16.851,13
10.1 2622/2013 Acordão 

TCU 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1 ###### ####### ####### 3.477,65 13.373,48 16.851,13

Totais -> 59.298,66R$            228.036,04R$            287.334,70R$            
Total sem BDI 287.334,70R$            

Total do BDI BDI(%): 22,12% 63.558,44R$              
Total Geral 350.893,13R$            

Descrição Und Quant. Valor Unit TotalItem Código Banco

Encargos Sociais

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Bancos
SINAPI - 08/2023 - São 

 PT-01-2023-IA-Teatro-Reforço da Estrutura-R01 - Orçamento



 IA - Instituto de Artes da UNICAMP

Obra
IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço 
Rua Elis Regina  - Cidade Universitária - Campinas / SP
Área: 200 m²

Data: 06/10/2023
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 R$                   0,40  R$                     0,30  R$                            0,30 

 R$            5.547,31  R$              4.160,48  R$                     4.160,48 

 R$                   1,00 

 R$               221,70     

 R$                   0,30  R$                     0,70 

 R$            2.676,90  R$              6.246,10   

 R$                   0,50  R$                     0,50 

 R$            1.317,81  R$              1.317,81   

 R$                     1,00 

   R$            50.624,87   

 R$                     0,50  R$                            0,50 

   R$            79.507,53  R$                   79.507,53 

 R$                     1,00 

   R$            19.129,29   

 R$                     0,80  R$                            0,20 

   R$            10.835,27  R$                     2.708,82 

 R$                            1,00 

     R$                     2.521,68 

Custo  R$            9.763,72  R$          171.821,35  R$                   88.898,51 

Custo Acumulado  R$            9.763,72  R$          181.585,06  R$                 270.483,57 

 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA  R$                   16.851,13  R$               608,28  R$            11.312,75  R$                   16.851,13 
SUBTOTAL  R$          10.372,00  R$          192.897,81  R$                 287.334,70 

BDI(%) 22,12%  R$                   63.558,44 
TOTAL GERAL  R$          350.893,12 

Cronograma Físico e Financeiro

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                   13.868,27 

 R$                     2.635,62 

 5 ESTRUTURA  R$                   50.624,87 

 2 REMOÇÕES E LIMPEZA  R$                        221,70 

 3 FUNDAÇÕES  R$                     8.923,00 

Encargos Sociais
Não Desonerado: 115,26%
BDI(%): 22,12%

 8 PINTURA  R$                   13.544,08 

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                     2.521,68 

 6 REFORÇO DAS PAREDES  R$                 159.015,06 

 7 COBERTURA  R$                   19.129,29 

 4 MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA

 PT-01-2023-IA-Teatro-Reforço da Estrutura-R01-Cronograma



 IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33 

Obra Bancos
Cópia de: IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço-R01 SINAPI - 08/2023 - São Paulo

SBC - 10/2023 - São Paulo
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 04/2023 - Minas Gerais
SIURB - 01/2023 - São Paulo
SIURB INFRA - 01/2023 - São Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo
FDE - 07/2023 - São Paulo
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do 
Sul
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 11.090.0520-0 EMOP REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 
COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA 
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, 
MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 
POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA 
FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES

11 m² 113,88 706,69 80.477,85 29,75 29,75

 CGEO-406 Próprio Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com 
seção transversal circular vazada com diâmetro externo de  219,1mm e 
espessura de parede de 12,5 mm, em aço estrutural  MR250 (fy ≥ 250 MPa), 
conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados 
conforme laudo e seus anexos

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS unidade 2,0 24.826,63 49.653,26 18,36 48,11

 CGEO-405 Próprio REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 
COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, 
REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE 
ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - 
CAMADA DUPLA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 35,0 1.413,38 49.468,30 18,29 66,40

 13172 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, 
Viepoxi  ou  equivalente técnico para preenchimento das trincas

Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado

Kg 238,0 109,65 26.096,70 9,65 76,05

 CGEO-007 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 3,0 3.476,27 10.428,81 3,86 79,90
 16.31.026 FDE ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE 

CONFORME LAUDO
Servicos de recuperacao estrutural - 
reforco de fundacoes

M 20,0 446,15 8.923,00 3,30 83,20

 98564 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 134,4 50,88 6.838,27 2,53 85,73

 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

PINT - PINTURAS m² 99,4 60,47 6.010,71 2,22 87,95

 01.23.700 CPOS/CDHU Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de 
carbono

1,23 TX 1,0 5.519,59 5.519,59 2,04 89,99

 013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês MAQUINAS E FERRAMENTAS m² 280,0 14,50 4.060,00 1,50 91,49

 4521 ORSE Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço Tratamentos de Superfícies m² 76,6 52,41 4.014,60 1,48 92,98

 11.091.0001-A EMOP MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM 
UTILIZAÇÃO DE MACACO PISTÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 100T

11 UN 2,0 1.317,81 2.635,62 0,97 93,95

 17.017.0365-0 EMOP PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM 
DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

17 m² 99,4 23,43 2.328,94 0,86 94,81

 0101000222 AGESUL MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 2,0 1.063,28 2.126,56 0,79 95,60
 C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA 

OBRA
UN 1,0 1.308,20 1.308,20 0,48 96,08

 04.02.140 CPOS/CDHU Retirada de estrutura metálica 4,02 KG 517,0 2,33 1.204,61 0,45 96,53
 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA PINT - PINTURAS m² 99,4 11,97 1.189,81 0,44 96,97
 210069 SBC MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS LIMPEZA m² 140,0 7,59 1.062,60 0,39 97,36
 97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 140,0 6,94 971,60 0,36 97,72

 210065 SBC DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS LIMPEZA m² 140,0 6,47 905,80 0,33 98,06
 16.40.002 FDE ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSÃO Reparo de armaduras corroidas por 

acao de cloretos
m³ 0,56 1.337,72 749,12 0,28 98,33

 CPU-SINAPI-
030 

Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 200,0 3,65 730,00 0,27 98,60

 000516 SBC ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² PROJETOS m² 20,0 36,42 728,40 0,27 98,87
 CGEO-377 Próprio Placa de obra ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS
m² 6,0 99,75 598,50 0,22 99,09

 15.03.090 CPOS/CDHU Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura 15,03 KG 100,0 4,77 477,00 0,18 99,27
 ED-50150 SETOP LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

ED- un 1,0 469,48 469,48 0,17 99,44

 09.72.010 FDE Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, 
caixas e elementos de fixação

Recolocacoes - baixa tensao M 11,2 34,41 385,39 0,14 99,59

 16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR Procedimentos para preparo e limpeza 
do substrato

M 50,0 5,57 278,50 0,10 99,69

 034022 SIURB TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE

Edificações M 50,0 5,52 276,00 0,10 99,79

 98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 7,08 36,43 257,92 0,10 99,89

 02.09.030 CPOS/CDHU Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

2,09 m² 30,0 7,39 221,70 0,08 99,97

 04.30.060 CPOS/CDHU Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais 
existente, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação

4,3 M 11,2 7,74 86,68 0,03 100,00

B.D.I. Encargos Sociais
0,0% Não Desonerado: 115,26%

Curva ABC de Serviços

 
PT-01-2023-IA-Teatro-Reforço da Estrutura-R01-Curva ABC



 IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.868,27

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0101000222 AGESUL MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 1.063,28 1.063,28

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,0000000 265,82 1.063,28

MO sem LS => 55,15 LS => 63,57 MO com LS => 118,72

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.063,28

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CGEO-007 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 1,0000000 3.476,27 3.476,27

Composição 
Auxiliar

 02.02.140 CPOS/CDH
U

Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 
mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 1,0000000 1.267,00 1.267,00

Composição 
Auxiliar

 02.02.130 CPOS/CDH
U

Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 
para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 1,0000000 1.379,28 1.379,28

Composição 
Auxiliar

 02.02.150 CPOS/CDH
U

Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 1,0000000 829,99 829,99

MO sem LS => 178,58 LS => 205,84 MO com LS => 384,42

Quant. => 3,0000000 Preço Total => 10.428,81

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,0000000 1.308,20 1.308,20

Insumo  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,0000000 49,69 49,69

Insumo  I0355 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 60,0000000 5,69 341,40

Insumo  I0840 SEINFRA CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 UN 4,0000000 5,50 22,00

Insumo  I0952 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1'' UN 2,0000000 3,07 6,14

Insumo  I1070 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1'' M 6,0000000 5,46 32,76

Insumo  I1406 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1'' UN 2,0000000 1,22 2,44

Insumo  I2352 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 1,0000000 37,40 37,40

Insumo  I2383 SEINFRA NOFUSE DE 70 A. UN 1,0000000 40,51 40,51

Insumo  I2405 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, 
H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG

UN 1,0000000 503,46 503,46

Insumo  I2413 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE UN 1,0000000 272,40 272,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.308,20

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ED-50150 SETOP LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO 
CONCESSIONÁRIA

un 1,0000000 469,48 469,48

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
0,00

B Código Banco Mão de Obra Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

F Banco Código Material Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Insumo SETOP MATED-
15224

HIDRÔMETRO (APLICAÇÃO: MEDIDOR DE VAZÃO DE ÁGUA|DIÂMETRO: 
20MM (1/2") |VAZÃO NOMINAL: 1,5(M3/H)| VAZÃO MÁXIMA: 3,0(M3/H)| 
COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM| PADRÃO: CONCESSIONÁRIA 
LOCAL)

un 84,78 1,0000000 84,78

84,78

G Banco Código Serviços Unidade Custo Unitário Quantidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SETOP ED-15206 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, INSTALADO SOBRE PISO, EM 
AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, 
INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO

un 365,68 1,0000000 365,68

Atividade 
Auxiliar

SETOP ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

hora 32,44 0,2933333 9,51

Atividade 
Auxiliar

SETOP ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 32,44 0,2933333 9,51

384,70

MO sem LS => 112,28 LS => 129,41 MO com LS => 241,69

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 469,48

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CGEO-377 Próprio Placa de obra m² 1,0000000 99,75 99,75

Insumo  089855 SBC PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2 CORES 
80x120cm

UN 1,0500000 95,00 99,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 6,0000000 Preço Total => 598,50

 2 REMOÇÕES E LIMPEZA 221,70

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

(D) Produção da Equipe:

Custo Unitário de Execução [(A) + (B)] / (D):

(F)Total:

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
Material

Tipo

(G) Total:

Tipo

Custo Operacional Consumo Custo Horário

(A) Total:

(B) Total:

Custo Horário de Execução (A) + (B):

Material

Material

Material

Tipo

ED-

A Código Banco Equipamentos Utilização

Tipo

CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO 
DA OBRA
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

1

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

2,02

2,02

2,02

Planilha Orçamentária Analítica
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Cópia de: IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço-R01 SINAPI - 08/2023 - São Paulo

SBC - 10/2023 - São Paulo
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 04/2023 - Minas Gerais
SIURB - 01/2023 - São Paulo

0,0% Não Desonerado: 115,26%
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Composição  02.09.030 CPOS/CDH
U

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km

m² 1,0000000 7,39 7,39

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2500000 19,35 4,83

Insumo  
S.07.000.0802

30 

CPOS/CDH
U

Pá-carregadeira sobre pneus, potência 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) 
capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR

H 0,0033000 288,18 0,95

Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D H 0,0078000 206,95 1,61

MO sem LS => 2,24 LS => 2,59 MO com LS => 4,83

Quant. => 30,0000000 Preço Total => 221,70

 3 FUNDAÇÕES 8.923,00

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  16.31.026 FDE ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE 
PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO

M 1,0000000 446,15 446,15

Insumo  2.02.12 FDE ESTACA REACAO P/ 20T CRAVADAALÉM DE 5,00M PROF UN 1,0000000 446,15 446,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 8.923,00

 4 MACAQUEAMENTO 2.635,62

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.091.0001-A EMOP MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM 
UTILIZAÇÃO DE MACACO PISTÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 100T

UN 1,0000000 1.317,81 1.317,81

Composição 
Auxiliar

 19.011.0014-
C 

EMOP CILINDRO HIDR. DE 100T (CP) H 12,0000000 36,48 437,76

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 12,0000000 22,43 269,16

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 14,2500000 23,52 335,16

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 14,2500000 19,35 275,73

MO sem LS => 408,83 LS => 471,22 MO com LS => 880,05

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 2.635,62

 5 ESTRUTURA 50.624,87

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CGEO-406 Próprio Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com 
seção transversal circular vazada com diâmetro externo de  219,1mm e 
espessura de parede de 12,5 mm, em aço estrutural  MR250 (fy ≥ 250 MPa), 
conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados 
conforme laudo e seus anexos

unidade 1,0000000 24.826,63 24.826,63

Composição 
Auxiliar

 057415 SBC TUBO ACO CARBONO PARA SOLDA SCH-40 D=250mm M 5,0000000 4.224,93 21.124,65

Composição 
Auxiliar

 03.02.010 FDE INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AÇO A-36 P/SOLIDARIZAÇÃO DE 
VIGAS E PILARES

KG 46,0000000 61,03 2.807,38

Composição 
Auxiliar

 047403 SBC SOLDAGEM-SOLDA ELETRICA CIRCULAR BISEL EM TUBO ACO PRETO 10"" UN 2,0000000 169,67 339,34

Composição 
Auxiliar

 040811 SBC PERFURACAO PILARES P/FIXACAO ACO 16mm COM COMPOUND ADESIVO UN 8,0000000 50,94 407,52

Composição 
Auxiliar

 078130 SBC BARRA ROSCADA 5/16"" x 1 METRO UN 1,0000000 76,14 76,14

Composição 
Auxiliar

 063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 8,0000000 8,95 71,60

MO sem LS => 638,65 LS => 736,10 MO com LS => 1.374,75

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 49.653,26

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  04.02.140 CPOS/CDH
U

Retirada de estrutura metálica existente no local (3 pilares metálicos) KG 1,0000000 2,33 2,33

Insumo  
S.05.000.0932

CPOS/CDH
U

Retirada de estrutura metálica KG 1,0000000 2,33 2,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 417,0000000 Preço Total => 971,61

 6 REFORÇO DAS PAREDES 159.015,04

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês m² 1,0000000 14,50 14,50

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2680000 27,32 7,32

Insumo  021251 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m² 1,0000000 7,18 7,18

MO sem LS => 2,46 LS => 2,84 MO com LS => 5,30

Quant. => 280,0000000 Preço Total => 4.060,00

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  210069 SBC MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 1,0000000 7,59 7,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2780000 27,32 7,59

MO sem LS => 2,55 LS => 2,94 MO com LS => 5,49

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 1.062,60

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97062 SINAPI COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. m² 1,0000000 6,94 6,94

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0699000 27,15 1,89

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0734000 31,33 2,29

Insumo  00000411 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 200 X *4,6* MM

UN 0,8945000 0,22 0,19

Insumo  00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR 
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

m² 1,1770000 2,19 2,57

MO sem LS => 1,44 LS => 1,67 MO com LS => 3,11

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 971,60

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  04.30.060 CPOS/CDH
U

Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais 
existente, incluindo conexões, caixas e elementos de fixação

M 1,0000000 7,74 7,74

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,4000000 19,35 7,74

Tipo

4,3

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INSTALACOES ELETRICAS - 
LEITOS E CABOS

Tipo

4,02

Material

Tipo

MAQUINAS E FERRAMENTAS

Tipo

LIMPEZA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SANEAMENTO

Armadura

POCOS ARTESIANOS

ESTRUTURA

ATERRAMENTO

Tipo

Servicos de recuperacao estrutural - 
reforco de fundacoes
Material

Tipo

11

19

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

2,09

Mão de Obra
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MO sem LS => 3,60 LS => 4,14 MO com LS => 7,74

Quant. => 11,2000000 Preço Total => 86,68

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 1,0000000 5,57 5,57

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2500000 19,35 4,83

Insumo  9.10.02 FDE ESCOVAS CIRCULAR COM CERDAS DE ACO UN 0,0500000 8,69 0,43

Insumo  9.00.02 FDE LIXADEIRA ELETRICA H 0,2500000 1,25 0,31

MO sem LS => 2,24 LS => 2,59 MO com LS => 4,83

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 278,50

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  034022 SIURB TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR 
OXIDANTE

M 1,0000000 5,52 5,52

Insumo  37509 SIURB FUNDO CROMATO DE ZINCO L 0,0160000 43,53 0,69

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,2500000 19,35 4,83

MO sem LS => 2,24 LS => 2,59 MO com LS => 4,83

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 276,00

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13172 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, 
Sikadur, Viepoxi  ou  equivalente técnico para preenchimento das trincas

Kg 1,0000000 109,65 109,65

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000000 3,59 2,87

Insumo  13959 ORSE Adesivo Sikadur 52 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi  ou similar kg kg 1,1000000 79,98 87,97

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,8000000 23,52 18,81

MO sem LS => 8,74 LS => 10,07 MO com LS => 18,81

Quant. => 118,0000000 Preço Total => 12.938,70

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  01.23.700 CPOS/CDH
U

Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de 
carbono

TX 1,0000000 5.519,59 5.519,59

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 62,0000000 23,52 1.458,24

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 85,0000000 19,35 1.644,75

Insumo  00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR H 4,0000000 111,37 445,48

Insumo  00034782 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR H 2,0000000 172,20 344,40

Insumo  
S.01.000.0803

CPOS/CDH
U

Veículo utilitário com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND.D H 16,0000000 101,67 1.626,72

MO sem LS => 1.808,45 LS => 2.084,42 MO com LS => 3.892,87

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 5.519,59

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.090.0520-0 EMOP REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 
COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA 
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, 
MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 
POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA 

m² 1,0000000 706,69 706,69

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 3,0000000 23,52 70,56

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000000 19,35 58,05

Insumo  13443 EMOP ADESIVO EPOXI ESTRUTURANTE FC, 100% DE S OLIDOS, P/SERVIR 
MATRIZ A MANTA, ROGERMA RT OU SIMILAR

KG 1,0000000 191,52 191,52

Insumo  13444 EMOP ARGAMASSA EPOXICA FC PARA CORRECAO DE SU PERFICIE DO 
CONCRETO, ROGERMAT OU SIMILA R

KG 0,2000000 108,00 21,60

Insumo  13445 EMOP DISCO DE LIXA SIC, CARBURETO DE SILICIO , DIAMETRO DE 7" E FURO DE 
7/8"

UN 2,0000000 6,20 12,40

Insumo  13446 EMOP MANTA DE FIBRA DE CARBONO, P/REFORCO EST RUTURAL, DE 
(500X0,165)MM, MFC 130, ROGE RMAT OU SIMILAR

M2 1,1000000 236,90 260,59

Insumo  13447 EMOP PRIMER EPOXICO FC, 100% DE SOLIDOS, P/AN CORAGEM FISICO/QUIMICA 
DE CONCRETO, ROGE RMAT OU SIMILAR

KG 0,3800000 242,05 91,97

MO sem LS => 59,75 LS => 68,86 MO com LS => 128,61

Quant. => 106,8000000 Preço Total => 75.474,49

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CGEO-405 Próprio REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 
COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, 
REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE 
ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO 
- CAMADA DUPLA

m² 1,0000000 1.413,38 1.413,38

Composição 
Auxiliar

 11.090.0520-0 EMOP REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 
COM ESPESSURA DE 0,165MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA 
SUPERFICIE,REGU LARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E 
APLICACAO DE ADESIVO EP OXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS 
FIBRAS DE CARBONO

m² 2,0000000 706,69 1.413,38

MO sem LS => 119,49 LS => 137,73 MO com LS => 257,22

Quant. => 35,0000000 Preço Total => 49.468,30

 6.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98564 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

m² 1,0000000 50,88 50,88

Composição 
Auxiliar

 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0250000 737,67 18,44

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4670000 31,75 14,82

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 27,32 2,56

Insumo  00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), 
MALHA 1/2", H = 1 M

m² 1,0500000 14,35 15,06

MO sem LS => 8,75 LS => 10,08 MO com LS => 18,83

Quant. => 134,4000000 Preço Total => 6.838,27

 6.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  16.40.002 FDE ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE 
CORROSÃO

m³ 1,0000000 1.337,72 1.337,72

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Reparo de armaduras corroidas por 
acao de cloretos

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

11

1,23

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Mão de Obra

Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente

11

Mão de Obra

Edificações

Material

Mão de Obra

Tipo

Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado
Provisórios

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

Procedimentos para preparo e 
limpeza do substrato
Mão de Obra

Material

Material

Tipo
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Insumo  
B.04.000.0205

CPOS/CDH
U

Areia grossa m³ 0,6200000 149,66 92,78

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 15,0000000 23,52 352,80

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 15,0000000 19,35 290,25

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 450,0000000 0,60 270,00

Insumo  9.10.24 FDE INIBIDOR DE CORROSAO (NITRO DE SODIO OU CALCIO) KG 7,0000000 29,53 206,71

Insumo  
B.05.000.0205

CPOS/CDH
U

Brita graduada usinada posto obra m³ 0,7900000 158,46 125,18

MO sem LS => 298,73 LS => 344,32 MO com LS => 643,05

Quant. => 0,5600000 Preço Total => 749,12

 6.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  09.72.010 FDE Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, 
caixas e elementos de fixação

M 1,0000000 34,41 34,41

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,6000000 31,49 18,89

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,6000000 25,87 15,52

MO sem LS => 15,99 LS => 18,42 MO com LS => 34,41

Quant. => 11,2000000 Preço Total => 385,39

 6.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  210065 SBC DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 1,0000000 6,47 6,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2370000 27,32 6,47

MO sem LS => 2,17 LS => 2,51 MO com LS => 4,68

Quant. => 140,0000000 Preço Total => 905,80

 7 COBERTURA 19.129,28

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  04.02.140 CPOS/CDH
U

Retirada de estrutura metálica KG 1,0000000 2,33 2,33

Insumo  
S.05.000.0932

CPOS/CDH
U

Retirada de estrutura metálica KG 1,0000000 2,33 2,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 233,00

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13172 ORSE Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, 
Sikadur, Viapoxi  ou  equivalente técnico, para preenchimento das trincas

Kg 1,0000000 109,65 109,65

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,8000000 3,59 2,87

Insumo  13959 ORSE Adesivo Sikadur 52 - fluido bí-componente à base de resinas epoxi  ou similar kg kg 1,1000000 79,98 87,97

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,8000000 23,52 18,81

MO sem LS => 8,74 LS => 10,07 MO com LS => 18,81

Quant. => 120,0000000 Preço Total => 13.158,00

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11.090.0520-0 EMOP REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 
COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA 
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, 
MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 
POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA 

m² 1,0000000 706,69 706,69

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 3,0000000 23,52 70,56

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 3,0000000 19,35 58,05

Insumo  13443 EMOP ADESIVO EPOXI ESTRUTURANTE FC, 100% DE S OLIDOS, P/SERVIR 
MATRIZ A MANTA, ROGERMA RT OU SIMILAR

KG 1,0000000 191,52 191,52

Insumo  13444 EMOP ARGAMASSA EPOXICA FC PARA CORRECAO DE SU PERFICIE DO 
CONCRETO, ROGERMAT OU SIMILA R

KG 0,2000000 108,00 21,60

Insumo  13445 EMOP DISCO DE LIXA SIC, CARBURETO DE SILICIO , DIAMETRO DE 7" E FURO DE 
7/8"

UN 2,0000000 6,20 12,40

Insumo  13446 EMOP MANTA DE FIBRA DE CARBONO, P/REFORCO EST RUTURAL, DE 
(500X0,165)MM, MFC 130, ROGE RMAT OU SIMILAR

M2 1,1000000 236,90 260,59

Insumo  13447 EMOP PRIMER EPOXICO FC, 100% DE SOLIDOS, P/AN CORAGEM FISICO/QUIMICA 
DE CONCRETO, ROGE RMAT OU SIMILAR

KG 0,3800000 242,05 91,97

MO sem LS => 59,75 LS => 68,86 MO com LS => 128,61

Quant. => 7,0800000 Preço Total => 5.003,36

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98563 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

m² 1,0000000 36,43 36,43

Composição 
Auxiliar

 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0250000 737,67 18,44

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4190000 31,75 13,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 27,32 2,32

Insumo  00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA m² 1,0400000 2,28 2,37

MO sem LS => 8,13 LS => 9,38 MO com LS => 17,51

Quant. => 7,0800000 Preço Total => 257,92

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  15.03.090 CPOS/CDH
U

Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 1,0000000 4,77 4,77

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,1100000 24,15 2,65

Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,1100000 19,33 2,12

MO sem LS => 2,22 LS => 2,55 MO com LS => 4,77

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 477,00

 8 PINTURA 13.544,06

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4521 ORSE Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de 
aço

m² 1,0000000 52,41 52,41

Tipo

15,03

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Tratamentos de Superfícies

Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 
PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Equipamento para Aquisição 
Permanente
Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

LIMPEZA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

4,02

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Tipo

11

Mão de Obra

Tipo

Reparo, Proteção e Reforço de 
Estrutura de Concreto Armado

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

Recolocacoes - baixa tensao

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000 3,73 7,46

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,2500000 25,02 6,25

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 2,0000000 19,35 38,70

MO sem LS => 17,98 LS => 20,72 MO com LS => 38,70

Quant. => 76,6000000 Preço Total => 4.014,60

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA m² 1,0000000 11,97 11,97

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2986000 36,48 10,89

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 3,63 1,08

MO sem LS => 3,80 LS => 4,38 MO com LS => 8,18

Quant. => 99,4000000 Preço Total => 1.189,81

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  17.017.0365-0 EMOP PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM 
DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

m² 1,0000000 23,43 23,43

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,3000000 27,01 8,10

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1000000 19,35 1,93

Insumo  11054 EMOP TINTA PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM, PC F, QUIMATIC, 
TAPMATIC OU SIMILAR

L 0,1800000 74,45 13,40

MO sem LS => 4,66 LS => 5,37 MO com LS => 10,03

Quant. => 99,4000000 Preço Total => 2.328,94

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

m² 1,0000000 60,47 60,47

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559000 36,48 49,46

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255000 25,02 0,63

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2549000 40,75 10,38

MO sem LS => 17,27 LS => 19,90 MO com LS => 37,17

Quant. => 99,4000000 Preço Total => 6.010,71

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.521,68

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-SINAPI-
030 

Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,1400000 19,35 2,70

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA

L 0,0500000 19,00 0,95

MO sem LS => 1,25 LS => 1,45 MO com LS => 2,70

Quant. => 200,0000000 Preço Total => 730,00

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  000516 SBC ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² m² 1,0000000 36,42 36,42

Composição 
Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1550000 59,66 9,24

Composição 
Auxiliar

 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1550000 175,37 27,18

MO sem LS => 16,64 LS => 19,18 MO com LS => 35,82

Quant. => 20,0000000 Preço Total => 728,40

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0101000222 AGESUL DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0000000 1.063,28 1.063,28

Composição 
Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 4,0000000 265,82 1.063,28

MO sem LS => 55,15 LS => 63,57 MO com LS => 118,72

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.063,28

Mão de Obra

Material

Tipo

PROJETOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

1

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

17

Equipamento para Aquisição 
Permanente

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material
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Razão Social e Dados da Empresa Encargos Sociais:

Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço - R01 BDI(%):
Rua Elis Regina  - Cidade Universitária - Campinas / SP
Área: 200 m² Data:

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.1 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1
 1.2 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3
 1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1
 1.4 LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1

 1.5 Placa de obra m² 6

 2 REMOÇÕES E LIMPEZA
 2.1 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
m² 30

 3 FUNDAÇÕES
 3.1 ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE 

CONFORME LAUDO
M 20

 4 MACAQUEAMENTO
 4.1 MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAÇÃO DE 

MACACO PISTÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 100T
UN 2

 5 ESTRUTURA
 5.1 Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com seção 

transversal circular vazada com diâmetro externo de  219,1mm e espessura de parede de 
12,5 mm, em aço estrutural  MR250 (fy ≥ 250 MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016. 
Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus anexos

UN 2

 5.2 Retirada de estrutura metálica existente no local (3 pilares metálicos) KG 417

 6 REFORÇO DAS PAREDES
 6.1 ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês m² 280
 6.2 MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 140
 6.3 COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. m² 140
 6.4 Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais existente, 

incluindo conexões, caixas e elementos de fixação
M 11,2

 6.5 LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 50
 6.6 TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 50

 6.7 Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi  
ou  equivalente técnico para preenchimento das trincas

Kg 118

 6.8 Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono TX 1
 6.9 REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM 

ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO 
DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, 
APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E 
APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE 
CARBONO - CAMADA SIMPLES

m² 106,8

 6.10 REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM 
ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, 
REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO 
EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA DUPLA

m² 35

 6.11 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

m² 134,4

 6.12 ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSÃO m³ 0,56
 6.13 Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, caixas e 

elementos de fixação
M 11,2

 6.14 DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 140

 7 COBERTURA
 7.1 Retirada de estrutura metálica KG 100
 7.2 Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viapoxi  

ou  equivalente técnico, para preenchimento das trincas
Kg 120

 7.3 REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM 
ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO 
DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, 
APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E 
APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE 
CARBONO

m² 7,08

 7.4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

m² 7,08

 7.5 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 100

 8 PINTURA
 8.1 Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 76,6
 8.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA m² 99,4
 8.3 PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS 

DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO
m² 99,4

 8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

m² 99,4

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 200
 9.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² m² 20
 9.3 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1

 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
10.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1

Totais ->
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Valor Unit TotalItem Descrição Und Quant.

LOGOTIPO 
DA 

EMPRESA
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Razão Social e Dados da Empresa
Encargos Sociais(%):

IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço 
Rua Elis Regina  - Cidade Universitária - Campinas / SP
Área: 200 m²

BDI(%):

Data:
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Custo
Custo Acumulado
 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

SUBTOTAL
BDI(%)

TOTAL GERAL

Cronograma Físico e Financeiro

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 REMOÇÕES E LIMPEZA

 3 FUNDAÇÕES

 4 MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA

 5 ESTRUTURA

 6 REFORÇO DAS PAREDES

 7 COBERTURA

 8 PINTURA

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LOGOTIPO 
DA 

EMPRESA

 PT-01-2023-IA-Teatro-Reforço da Estrutura-R01-Cronograma vazio


