
 

Razão Social e Dados da Empresa Encargos Sociais:

Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço - R01 BDI(%):
Rua Elis Regina  - Cidade Universitária - Campinas / SP
Área: 200 m² Data:

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 1.1 MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1
 1.2 CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3
 1.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1
 1.4 LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  INCLUSIVE HIDRÔMETRO E 

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO 
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1

 1.5 Placa de obra m² 6

 2 REMOÇÕES E LIMPEZA
 2.1 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
m² 30

 3 FUNDAÇÕES
 3.1 ESTACA REAÇÃO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE 

CONFORME LAUDO
M 20

 4 MACAQUEAMENTO
 4.1 MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAÇÃO DE 

MACACO PISTÃO, CAPACIDADE DE ATÉ 100T
UN 2

 5 ESTRUTURA
 5.1 Execução dos 2 (dois) novos pilares em aço, denominados CA1 e CA2, com seção 

transversal circular vazada com diâmetro externo de  219,1mm e espessura de parede de 
12,5 mm, em aço estrutural  MR250 (fy ≥ 250 MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016. 
Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus anexos

UN 2

 5.2 Retirada de estrutura metálica existente no local (3 pilares metálicos) KG 417

 6 REFORÇO DAS PAREDES
 6.1 ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m²xmês m² 280
 6.2 MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 140
 6.3 COLOCAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM ANDAIME FACHADEIRO. m² 140
 6.4 Remoção com reaproveitamento de tubulação hidráulica de águas pluviais existente, 

incluindo conexões, caixas e elementos de fixação
M 11,2

 6.5 LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 50
 6.6 TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 50

 6.7 Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi  
ou  equivalente técnico para preenchimento das trincas

Kg 118

 6.8 Taxa de mobilização e desmobilização para reforço estrutural com fibra de carbono TX 1
 6.9 REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM 

ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO 
DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, 
APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E 
APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE 
CARBONO - CAMADA SIMPLES

m² 106,8

 6.10 REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM 
ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE, 
REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E APLICAÇÃO DE ADESIVO 
EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA DUPLA

m² 35

 6.11 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

m² 134,4

 6.12 ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSÃO m³ 0,56
 6.13 Recolocação da tubulação hidráulica de águas pluviais, incluindo conexões, caixas e 

elementos de fixação
M 11,2

 6.14 DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m² 140

 7 COBERTURA
 7.1 Retirada de estrutura metálica KG 100
 7.2 Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viapoxi  

ou  equivalente técnico, para preenchimento das trincas
Kg 120

 7.3 REFORÇO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM 
ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAÇÃO DE  SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO 
DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO, 
APICOAMENTO e ESCOVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO POR ENCHIMENTO ALEATÓRIO E 
APLICAÇÃO DE ADESIVO EPÓXI PARA FIXAÇÃO E SUTURAÇÃO DAS FIBRAS DE 
CARBONO

m² 7,08

 7.4 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM.

m² 7,08

 7.5 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura KG 100

 8 PINTURA
 8.1 Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço m² 76,6
 8.2 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA m² 99,4
 8.3 PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS 

DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO
m² 99,4

 8.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)

m² 99,4

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 200
 9.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" EM ÁREA ATE 1250 M² m² 20
 9.3 DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1

 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
10.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1

Totais ->
Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Total
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Descrição Und Quant. Valor Unit

LOGOTIPO 
DA 

EMPRESA

 PT-01-2023-Planilha_Crono_Vazios - Planilha vazia



 

Razão Social e Dados da Empresa
Encargos Sociais(%):

IA - Teatro Laboratório - Reforço da Estrutura em Balanço 
Rua Elis Regina  - Cidade Universitária - Campinas / SP
Área: 200 m²

BDI(%):

Data:
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Custo
Custo Acumulado
 10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

SUBTOTAL
BDI(%)

TOTAL GERAL

 2 REMOÇÕES E LIMPEZA

Cronograma Físico e Financeiro

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3 FUNDAÇÕES

 4 MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA

 5 ESTRUTURA

 6 REFORÇO DAS PAREDES

 9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 7 COBERTURA

 8 PINTURA

LOGOTIPO 
DA 

EMPRESA

 PT-01-2023-Planilha_Crono_Vazios-Cronograma vazio


